DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
2019 m. spalio mén. 4 d., Nr. VPR-236
Sakiai

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau vadinama
.UZsakovas”, atstovaujama rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Dainiaus Grinceviéiaus,
veikian¢io pagal Sakiy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybés
tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 ,,Dél Sakiy rajono savivaldybés administracijos
nuostaty patvirtinimo®, i§ vienos pusés ir UAB ,,Dinaras, juridinio asmens kodas 303567884, toliau
vadinama ,,Rangovas®, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juskausko, veikiandio pagal jmonés
jstatus, i$ kitos pusés, toliau atskirai arba kartu vadinami ,,Salimis®, sudaréme §ig sutartj (toliau —
Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties objektas — Paluobiy vaiky dienos centro patalpy paprastojo remonto darby atlikimas
pagal pridedamg lokaling samatg ir technine uzduotj (toliau — darbai).

2. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Bendra Sutarties kaina (pradiné sutarties verté) — 5 650,06 Eur su PVM (penki
tukstanciai SeSi Simtai penkiasdesimt eury 06 ct). PVM nuo nurodytos sumos sudaro 980,59 Eur
(devynis Simtus aStuoniasdesimt eury 00 ct).

2i2s I Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi mokes¢iai (tarp jy ir PVM) ir visos ilaidos, susijusios
su darbams atlikti reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,
mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos
Sutarties 1.1. punkte nurodytiems darbams atlikti.

2:3. Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4, Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Darby apimties, Sutarties kaina negali bti kei¢iama, i§skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.

2.5. Iki Sutarties pasiraSymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, ta¢iau darbams

uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo
vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés.

2.6. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 10 procenty, skaigiuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys
10 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje.

2.7. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas
nuo Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyta terming
paSalinti. Nepasalinus tai gali buti padaryta Rangovo saskaita.

3. ATLIKIMO TERMINAI
31 Rangos darbai turi bati atlikti per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
3.2 Rangovas jsipareigoja deramai, kruopitiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus,
atsizvelgiant j 3.1. punkte nurodytg termina.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.
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4.2.  Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

4.3.  Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uZbaigus darbus, pasirasant darby
priemimo-perdavimo akty. UZzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
trakumy, jei jy bity nustatyta. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trukumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. Iitaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neitaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

4.4.  Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mok¢jimuy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZzsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél idaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei
bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

5. NEKOKYBISKAI (NETINKAMALI) ATLIKTI DARBAI

5.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZzeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

5.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

5.1.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

5.1.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe:;

5.1.4. Neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo i3laidas.

6. GARANTILJOS

6.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

6.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biida
bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, vandalizmo,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, i8taisydama defekts ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir
pan.

7. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA
7.1. Mok¢jimai Rangovui uZ atliktus darbus, suteiktas paslaugas atlickami pateikus
dokumentus, patvirtinan¢ius atliktus darbus (saskaitg, atlikty darby priémimo-perdavimo akta).
Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.
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7.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. sgskaita” priemoneémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

8. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

8.1. UZsakovas jsipareigoja:

8.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

8.1.2.  Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

8.2. Uzsakovas turi teise:

8.2.1.  Kontroliuoti ir prizidréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka uzduoties, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM
saskaitas faktiras.

8.2.2.  Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal statinio paprastojo remonto uzduotj.
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar
bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise ratu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty defekty
padalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.2.3.  Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita padalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpij.

8.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma triikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
trakumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams

pasalinti.

8.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

8.3. Rangovas jsipareigoja:

83.1. PasiraSius Sutartj, tatiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subtiekéjus.

8.3.2.  Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai ir efektyviai.

8.3.3.  Utztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

8.3.4. Vykdyti darbus pagal statinio paprastojo remonto uZduotj, Sutartj. Garantuoti, kad
darby priemimo metu darbai atitiks uzduotyje, Sutartyje nustatytas savybes, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma numatytam panaudojimui.

8.3.5. SavarankiSkai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti sertifikuotas statybines medziagas, jranga,
prietaisus, sistemas, turin€ias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkanéias pirkimo
dokumenty reikalavimus. UZsakovui pareikalavus pateikti visy medZiagy pasus ir sertifikatus pagal
privalomai sertifikuojamy statybiniy medZiagy sarasa.

8.3.6.  Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
13aiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam
laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto
pobudZio jie neturi biiti paalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi bati nurodyta, kad
subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sioje Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas
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turi teisg reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekts tiek i8 rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety
darbg.

8.3.7.  Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

8.3.8.  Utztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prie3gaisrine ir aplinkos ekologine
apsauga. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy.

8.3.9. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

8.3.10. IStaisyti defektus atsiradusius garantiniu laikotarpiu.

8.3.11. Savo sgskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagrjstus
trikumus, kuriuos nurodo Uzsakovas.

8.3.12. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

8.3.13. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

8.3.14. Atsakyti uz subtiekéjy jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar
padaryta zalg.

8.3.15. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galincias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais.

8.3.16. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

8.3.17. Jei Rangovas yra rangovy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

8.3.18. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teisés
aktuose, butinus Sutar¢iai vykdyti.

8.4. Rangovas turi teise:

8.4.1.  Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

8.4.2.  Gauti UZzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka UZzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo
Sutarties vertés su PVM uz kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai isskai¢iuojami i§ Rangovui
mokétiny sumy.

9.2. UZsakovas, nesumokéjes uZz atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal Sutartyje
nustatytus terminus, Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

9.3. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

9.3.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

9.3.2.PazZeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés paZeidzia nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
10.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
10.1.1.  Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo 15taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.
10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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10.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia;

10.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.5.  VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspé¢jimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu.

10.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj prie$ termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra
esminis Sutarties saglygu paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UzZsakovas.

10.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus 3alims pasirasant priemimo — perdavimo aktg. UzZsakovas
privalo apmoketi uZ jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy igskaiGiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.5. Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo UZsakovo
reikalavimu sumoketi 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali bati visidkai ar i dalies atleid?iama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan¢ios aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati
Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties 3alis turi teise nutraukti Sutartj jspedama apie tai kitg Salj prie§
30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos Jjégos (force majeure)
aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas alys atleidziamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMO TVARKA

12.1. Kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, turi
biti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais
teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraju su visais iy dokumenty priedais,
Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai 8alys susitaria spresti juos Civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy
asmeny registre.

13. SUBTIEKEJU, KITU UKIO SUBJEKTU IR SPECIALISTU KEITIMO (ITRAUKIMO)
TVARKA
13.1. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: néra.
13.2. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéjg (-us) ar kita
ukio subjekts, jie turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) ar kito tkio subjekto
pavadinimg (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.
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13.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) ar kita ukio subjekta ir(ar) jtraukti nauja subtiekéja ar tikio
subjekta.

13.4. Subtiekejy ir(ar) kito fikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo
tiekejui datos.

13.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
Isipareigojimus vykdantj subtiekéjq ir(ar) kita akio subjekta, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo
vykdomy jsipareigojimy kokybeé ar UZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir
konkretius jsipareigojimus vykdancio subtiekéjo ir(ar) kito @ikio subjekto veiksmy Sutarties vykdymas
gali pasunkeéti ar tapti nejmanomu.

13.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako
vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausangiais atvejais) Rangovas gali
keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai Salys ja pasiraso ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti. ji nutraukiama jstatyme ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo
savo jsipareigojimus.

14.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

14.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiama neatliekant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

14.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

14.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

14.6. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

14.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

14.8. UZsakovas laim¢jusio Rangovo pasililyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
i8skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny
nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal jj
pradZios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centrinéje viesujy pirkimy informacinéje
sistemoje (CVP IS).

15. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA
15.1. UZ sutarties vykdyma atsakingas Uzsakovo atstovas — rajono savivaldybes
administracijos Socialinés paramos skyriaus vyriausioji specialisté Milda Savukaitiené, tel. (8 345)
66150, el. pastas milda.savukaitiene@sakiai.lt, uz sutarties ir pakeitimy paskelbima — rajono
savivaldybes administracijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus vyriausioji specialisté
Asta Bakaneviciene, tel. (8 345) 66133, el. pastas asta.bakaneviciene@sakiai.lt.
15.2. Uz sutarties vykdyma atsakingas Rangovo atstovas — direktorius Giedrius Jugkauskas.
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16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
siunciami el. pastu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai $aliai asmeniskai
ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunciamas el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena $alis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg $alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

16.2. UzZsakovo vykdyto mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos biidu .Paluobiy vaiky
dienos centro patalpy paprastojo remonto darby pirkimas* (numeris 454517) pirkimo dokumentai ir
Rangovo Siam konkursui pateiktas pasitilymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi

aiskinant Sutarties jvykdymo salygas.

16.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai.

16.5. Si sutartis turi priedus.

1 priedas — Paprastojo remonto techniné uzduotis.

2 priedas — Lokaliné sgmata.

UZSAKOVAS

RANGOVAS

Sakiy rajono savivaldybés administracija
Bazny¢ios g. 4, LT-71120 Sakiai
Juridinio asmens kodas 188772814
Luminor bank AS Lietuvos filialas
banko kodas 40100

A.s. LT 684010042100010164

Tel. 8 345 60 750

El pastas savivaldybe@sakiai.lt

UAB .,.Dinaras“

R. Juknevitiaus g. 48-61, LT-68201 Marijampolé
Juridinio asmens kodas 303567884

Tel. 8 616 53001

El. pastas uab.dinaras@gmail.com

AB SEB bankas

LT547044060008010647

Direktorius
Giedrius Juskauskas
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TVIRTINU

Sakiy rajono savivaldybés administracijos
Socialinés paramos skyriaus

vyriausioji specialisté 1. e. skyriays vedéjo pareigas

Daiva Pilypaityte ' P

(
PALUOBIU VAIKU DIENOS CENTRO PATALPU PAPRASTOJO REMONTOQ

(TECHNINE UZDUOTIS)

L. BENDROJI INFORMACIJA

9. J Kiii nurodymai

' S Sakiy rajono savivaldybeés administraciia

.| Statytojas (uzsakovas) Bainivéig)s 0. 4, Sakiai, LT-71120,

~ | Statinio (objekto) Negyvenamosios paskirties pastatas, adresu Bazny¢ios g. 7, Paluobiy k.,

~' | pavadinimas Griskabudzio sen., Sakiy r. sav.

3. | Pirkimo pavadinimas Paluobiy vaiky dienos centro patalpy paprastojo remonto darby pirkimas

4. | Statybos rasis Paprastasis remontas

5. | Naudojimo paskirtis Mokslo, unikalus numeris 8498-7010-1017 .

6. | Statinio adresas Bazny¢ios g. 7, Paluobiy k., Griskabudzio sen., Sakiy r. sav.

7. | Statinio kategorija | Ypatingas

[I. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI
DUOMENYS
[ Rangos darby atlikimo terminas: ]

¢ Rangos darbai turi bati atlikti per 4 ménesius nuo sutarties Isigaliojimo
dienos.
Rangos darby apimtis: Atlikti statinio patalpy paprastojo remonto darbus.
Rangovas turés:
e Atlikti paprastojo remonto darbus pagal statytojo (uzsakovo) pateikiama
darby kiekiy ziniarastj.
® Po rangos darby pabaigos parengti ir pateikti visg iSpildomaja — vykdomajg
dokumentacijg ir kita dokumentacija.
Kiti nurodymai:
* Visos numatomos naudoti medziagos turi biiti naudojamos pagal gamintojy

8. | Rangos darby apimtis nurodymus. Visos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuotos teises akty

numatyta tvarka arba pripazintos tinkamomis naudoti Lietuvos

kontroliuojan¢iy institucijy. Visos medziagos, jranga, irenginiai ir kita turi biiti

naudojami taip. kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uzsakovo) ir

Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai

konstrukcijai, savybei. rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi

parametrai. pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes statiniy fizines,

technines ir eksploatacines savybes.

* Naudojamos medziagos turi uztikrinti statinio kokybe bei reikalavimus.

Rangovas turi vadovautis aukitiausiais estetiniais kriterijais. teisés aktais,

jvertinti gamtines salygas. numatytg apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti

pagal profesing kompetencijg ir jzvalga priimant racionalius sprendimus.

* Darbai turi bati atlikti taip, kad statybos objektas biity gerai eksploatuojamas !
ir ilgaamzis. 1 pasitlymo kaing turi bati jskaiciuoti visi mokesciai ir visos

rangovo islaidos tame tarpe ir zeldiniy atkuriamoji verte.

* Rangovui rekomenduojama atvykti j objekty ir jvertinti rangos darby !
apimtj, prie§ tai datg ir laikg suderinus su statytoju (uzsakovu). l




* Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (uzsakovo) atstovams bei
atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus

® Rangovas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduo¢iy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, taciau galutinius sprendimus priimti tik suderines su statytoju
(uzsakovu).

e Atlikes darbus. rangovas priduoda statytojui (uzsakovui) teritorija, patalpas
sutvarkytas, savo léSomis privalo atstatyti pazeistas dangas, Zeldynus ir pan.
e Teikdamas pasiilymg rangovas turi pateikti ir samatinius skai¢iavimus
pagal uZsakovo duota darby kiekiy ziniaradtj ir parengtus pagal STR
reikalavimus.

® Rangovas turi jsivertinti visas i§laidas mokes¢ius darbams ir uzbaigimo
procediiroms atlikti.

e Patalpos turi biti pritaikytos Zmoniy su negalia poreikiams.

Statytojo (uzsakovo)

¢ Darby kiekiy Ziniarastis.

10. | pateikiamu e Nekilnojamojo turto registro israsas.
} ) ] g
dokumenty sagrasas * Kadastriniy matavimy byla.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
( * Rangos darbai turi biti atitikti pagal statybos darby rinkoje $iuo metu
Taikoma teisti taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos Respublikos statyba
1. | normat dviniai ; reglamentuojancius teisés aktus bei $ia technine specifikacija ir jos priedais.
) dokumgmai o Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojan¢iy perkamus darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartj pagal galiojangius
L teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti statytojg (uzsakova). ]
Parengé:
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Kompleksas: Paluobiy dienos centras
Objektas: Remonto darbai
Ziniaraitis: Remonto darbai

Lokaliné sgmata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. kovo meén. kainomis

15 viso: 5650,06 EUR

il.
:Ilr Darbo kodas Darby ir iSlaidy apraSymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
B Skyrius Remonto darbai _
1Mediniq denginiy ant ilginiy, apsauginio ir i '
1 IN46-148 darbinio pakloto isardymas mediniuose 1100 m2 0,1662% 602,979 100,22
|pastatuose f N W |
iniu &l = oliacla e e _
5 |N12-49 Dengvlrpu .3| umo:s. |29 iacija mineralinés vatos lisa 4,95, 82,645 409,09
7 | plokStémis, neklijuojant k8=1.14 | i e T
| 3 N12-44 Denginiy izoliacila vieny vandeniul 100 m2 0,1662  1752,821 291,32
1 nepralaidaus popieriaus sluoksniu B | ) il - L |
4 }F:LO—Z-I_ ‘Stogo kops_tru_kcijq gainyba ir montavimas |m3 B 0,5 _5&,5277 B _3_49,79
|Si k kali binémi | !
5 N60-5 \eny Karkas upiaimasSEnInE |y 01662  2746,541 456,48
medZio plauso plokstémis tolesnei apdailai
— . | T = : I :
6 |F60-1-2 PayieIl aptalsymeas glpsekartons 100 m2 01662  2936,307| 488,01
| pl.,uztaisant ir glaistant sidles. |
Ankstiau daZyty luby gerasis dafymas | i '
7 |R14-31 emulsiniais daZais, nuvalant senus dafusir |m2 43,99 8,185 360,04
1 glaistant ] ‘ i
AnksCiau daZyty sieny labai geras dafymas ‘ |
8 |R14-50 emulsiniais daZais, nuvalant senus dajusir 'm2 198,75I 6,164 1225,12|
| glaistant k=0.700 B ' |
Anksciau daz i bai liejini
9 R14-782 d:iic'aa‘: azyty grindy labai geras aliefinis | 43,99 9,603 422,43
‘ mas. \
| - ' .k. t . v . t |
10 |poray Lummesce.ncmuq iki keturiy lempy 3viestuvy S 0,06 163,938 9,84
| ; demontavimas : | |
LED 3viest tavimas, tvirtinant ’
11 |N21-227 'smeisg";‘:‘i:"” Rl 1100 vt 0,06  7031,023 421,86
‘ Fremy o iaciios & olokidi ‘ ; : 1
12 |R21-15 t.wrosms elek Tos instaliacijos i§ plokséiy 100m 0,08 22,902 183
laidy demontavimas ) | | ] l
o | N s ﬂ 5 727k A— S % | S —= | i T ]
13 |N21-303 Ka?be.ellon i10 mm .s erspjlvio montavimas, 1100m 008 1668383 133,47
- ~[tvirtinant apkabomis - - | o 1 o ‘
13 viso uZ skyriy Remonto darbai 4669,47
I3 viso su netiesioginémis islaidomis i 4669,47
Jrengimai \}
Bendra verté be PYM 4669,47
PVM 980,59
Bendra verté su PVM 5650,06

Sudareé: Giedrius Juskauskas
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