DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
2019 m. spalio meén.4 d., Nr. VPR-237
Sakiai

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau
vadinama ,UZsakovas”, atstovaujama rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
Dainiaus Grincevi¢iaus, veikiancio pagal Sakiy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus rajono savivaldybes tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 . Dél Sakiy
rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo®, i vienos pusés ir UAB »Dinaras*,
juridinio asmens kodas 303567884, toliau vadinama ..Rangovas®, atstovaujama direktoriaus
Giedriaus Juskausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, i§ kitos pusés, toliau atskirai arba kartu
vadinami ,.Salimis*, sudaréme Sig sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS
11 Sutarties objektas — Kritiky vaiky dienos centro patalpy paprastojo remonto darby
atlikimas pagal pridedamg lokaline samata ir technine uzduotj (toliau — darbai).

2. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

21, Bendra Sutarties kaina (pradiné sutarties verté) — 7 601,39 Eur su PVM (septyni
takstanCiai Sesi Simtai vienas euras 39 ct). PVM nuo nurodytus sumos 1 319,25 Eur (vienas
tikstantis trys $imtai devyniolika eury 25 ct).

2.2, I Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi mokeséiai (tarp jy ir PVM) ir visos islaidos,
susijusios su darbams atlikti reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo
naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis
priemonémis, kurios biitinos Sutarties 1.1. punkte nurodytiems darbams atlikti.

23, Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4, Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo
atlikty Darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, i§skyrus kainodaros taisyklese
numatytus atvejus,

2.5, Iki Sutarties pasira§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, taciau
darbams uZbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai yra laikomi Rangovo rizika. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu faktiné pirkimo
dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip
10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

2.6. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 10 procenty, skaiGiuojant nuo
pradinés sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi
darbai, virSijantys 10 procenty ribg, turi bati atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo sglygas, nurodytas VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriyje.

2.7 Uzsakovas neatlygina uZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavalidkai,
nukrypdamas nuo Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per
nurodytg terming paSalinti. NepaSalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

3. ATLIKIMO TERMINAI
3.1, Rangos darbai turi biti atlikti per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
3.2 Rangovas jsipareigoja deramai, kruop3éiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus,
atsizvelgiant j 3.1. punkte nurodytg termina.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
4.1.  Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UzZsakovui.
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4.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

4.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus, pasirasant
darby priémimo-perdavimo akta. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél atlikty
darby trilkumy, jei jy bty nustatyta. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas
iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.
IStaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neistaisant nustatyty defektuy, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

4.4.  Uzsakovas turi teise nepasira$yti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir
neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepagalina defektiniame akte nurodyty trilkumy
ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) del jy
kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy
atlikty darby triikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby
garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas
iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5. NEKOKYBISKAI (N ETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

5.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UzZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

5.1.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

5.1.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe:

5.1.4. Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy alinimo i§laidas.

6. GARANTIJOS

6.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

6.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkeéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry8kéje darby defektai
fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, vandalizmo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi
teis¢ pats paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UzZsakovas, istaisydama defekta ir atitaisydama Zala, jskaitant Uzsakovo kastus
ieSkant kito rangovo ir pan.
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7. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA
7.1. Mokejimai Rangovui uZ atliktus darbus, suteiktas paslaugas atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus (saskaita, atlikty darby priémimo-perdavimo akta).
Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos.
7.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi bati pateikiamos Uzsakovui
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis
pateikiamos sgskaitos nebus priimamos ir apmokamos.

8. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

8.1. UzZsakovas jsipareigoja:

8.1.1.  Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus,
reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

8.1.2.  Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais
ir tvarka.

8.2. UZsakovas turi teise:

8.2.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina,
medZiagy kokybe atitinka uzduoties, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby
aktus, PVM sgskaitas faktiiras.

8.2.2.  Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal statinio paprastojo remonto
uzduotj. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise radtu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus darbus
iki nustatyty defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita.

8.2.3.  Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo
eigoje sistemingai paZeidZziami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma tritkumy, UZsakovas turi teise nustatyti
terming trakumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems
trikumams pasalinti.

8.2.6.  Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekty tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo,
atlikusio konkrety darba.

8.3. Rangovas jsipareigoja:

8.3.1.  PasiraSius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip
pat informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip
pat apie naujus subtiekéjus.

8.3.2.  Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai ir
efektyviai.

8.3.3.  Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

8.3.4. Vykdyti darbus pagal statinio paprastojo remonto uzduotj, Sutartj.
Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks uzduotyje, Sutartyje nustatytas savybes,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma numatytam
panaudojimui.

8.3.5. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
iranga, prietaisus, sistemas, turinCias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir
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atitinkancias pirkimo dokumenty reikalavimus. UZsakovui pareikalavus pateikti visy medziagy
pasus ir sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamy statybiniy medziagy sarasa.

8.3.6. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau
kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau. Rangovo
sutartyse su subtiekéjais turi biti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami
Sioje Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti iStaisyti
paaiskejusi defekta tiek iS rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

8.3.7.  Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas rangovas, darby atlikimo metu nebaity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir (arba) psichotropiniy medziagy.

8.3.8.  Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieigaisring ir aplinkos
ekologing apsauga. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy.

8.3.9. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos
pazeidus — atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

8.3.10. [Staisyti defektus atsiradusius garantiniu laikotarpiu.

8.3.11. Savo sgskaita ir laiku nedelsdamas istaisyti netikslumus ir pagalinti pagristus
trikumus, kuriuos nurodo UZsakovas.

8.3.12. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teisg turintys asmenys.

8.3.13. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

8.3.14. Atsakyti uz subtiekéjy jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe
ar padaryta zala.

8.3.15. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias
ar galin€ias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais.

8.3.16. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

8.3.17. Jei Rangovas yra rangovy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj,
tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties
vykdyma.

8.3.18. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir
galiojan¢iuose teisés aktuose, butinus Sutar¢iai vykdyti.

8.4. Rangovas turi teise:

8.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

8.4.2.  Gauti Uzsakovo apmokéjimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarkg.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uz kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai
i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumuy.

9.2. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal Sutartyje
nustatytus terminus, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

9.3. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

9.3.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.
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9.3.2.Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina
darby atlikimg, rastiSkai jspétas neuZtikrina darby kokybés pazeidzia nustatytus prievoliy
vykdymo terminus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
i$taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo oikine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar
nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia;

10.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.5.  Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.2. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10
darbo dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas el. pastu.

10.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties
dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

10.4. UZsakovui arba Rangovui vienaSalikai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasirasant priémimo — perdavimo
aktg. Uzsakovas privalo apmokeéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy iSskaiéiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas
privalo Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos C1v1l1n; kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai
Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelgg, t.y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikancios
aplinkybes, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdymag), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba
Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties 3alis turi teise, nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg 3alj prie§ 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 dieny
laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas 8alys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
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12. GINCU SPRENDIMO TVARKA
12.1. Kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viedyjy pirkimy
istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraSu su visais $iy
dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati i$spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui

pagal Uzsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

13. SUBTIEKEJU, KITU UKIO SUBJEKTU IR SPECIALISTU KEITIMO
(ITRAUKIMO) TVARKA

13.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: néra.

13.2. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us)
ar kitg tkio subjekta, jie turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) ar kito akio
subjekto pavadinimg (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

13.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) ar kitg tkio subjekta ir(ar) jtraukti naujg subtiekéjg ar tkio
subjekta.

13.4. Subtiekeéjy ir(ar) kito dkio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy
Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo
iSsiuntimo tiekéjui datos.

13.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja ir(ar) kita ikio subjekta, jei UZsakovo netenkins subtiekejo
vykdomy jsipareigojimy kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél
pasirinkto ir konkre¢ius jsipareigojimus vykdancio subtiekéjo ir(ar) kito tikio subjekto veiksmy
Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

13.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Salys ja pasiraso ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys
ivykdo savo jsipareigojimus.

14.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

14.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
proceduros, vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

14.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba &
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai §ios informacijos gali bati reikalaujama istatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieai Zinoma.

14.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

14.6. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasiraiymu
ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

14.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.
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14.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilymg, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
i8skyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus
Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau
kaip per 15 dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo
mokejimo pagal ji pradzios Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS).

15. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

15.1. Uz sutarties vykdymg atsakingas UZsakovo atstovas — rajono savivaldybeés
administracijos Socialinés paramos skyriaus vyriausioji specialist¢ Milda Savukaitiené, tel.
(8 345) 66150, el. pastas milda.savukaitiene@sakiai.lt, uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg —
rajono savivaldybés administracijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus
vyriausioji ~ specialistt ~ Asta Bakaneviciené, tel. (8345) 66133, el pastas
asta.bakaneviciene@sakiai.lt.

15.2. Uz sutarties vykdymga atsakingas Rangovo atstovas — direktorius Giedrius
Juskauskas.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
yra siun¢iami el. pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas el. pastu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit 3alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. UZsakovo vykdyto mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos bidu »Kritky
vaiky dienos centro patalpy paprastojo remonto darby pirkimas® (numeris 454526) pirkimo
dokumentai ir Rangovo $iam konkursui pateiktas pasiiilymas yra laikomas neatskiriama
Sutarties dalimi ir taikomi aiskinant Sutarties jvykdymo salygas.

16.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

16.5. Si sutartis turi priedus.
1 priedas — Paprastojo remonto techniné uzduotis.
2 priedas — Lokaliné sagmata.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Sakiy rajono savivaldybés administracija UAB ,.Dinaras*

Bazny¢ios g. 4, LT-71120 Sakiai R. Juknevitiaus g. 48-61, LT-68201 Marijampolé
Juridinio asmens kodas 188772814 Juridinio asmens kodas 303567884

Luminor bank AS Lietuvos filialas Tel. 8 616 53001

banko kodas 40100 El paStas uab.dinaras@gmail.com

A.s. LT 684010042100010164 AB SEB bankas

Tel. 8 345 60 750 LT547044060008010647

El. paStas savivaldybe@sakiai.lt

Administracijos direktorius Direktorius




TVIRTINU

Sakiy rajono savivaldybés administracijos
Socialinés paramos skyriaus

vyriausioji specialisté |. e. skyriaus vedéjo pareigas

Daiva Pilypaityte -~ 3

KRIUKY VAIKU DIENOS CENTRO PATALPU PAPRASTOJO REMONTO

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uzsakovas)

Sakiy rajono savivaldybes administracija
Baznycios g. 4, Sakiai, 71120

o

Statinio (objekto)
pavadinimas

Negyvenamos paskirties pastatas, adresu Mokyklos g. 2, Joginiskiy k., Kriaky
sen., Sakiyr. sav.

Pirkimo pavadinimas

Kriaky vaiky dienos centro patalpy paprastojo remonto darby pirkimas

Statybos riisis

Remontas

Naudojimo paskirtis

Mokslo, unikalus numeris: 8495-8008-4010

Statinio adresas

Mokyklos g. 2, Joginiskiy k., Kritiky sen., Sakiyr. sav.

NIV

Statinio kategorija

Ypatingas

1. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI

DUOMENYS

9.

Rangos darby apimtis

| ir ilgaamzis. [ pasiolymo kaina turi biiti jskaic¢iuoti visi mokes¢iai ir visos

Rangos darby atlikimo terminas:
° Rangos darbai turi bati atlikti per 4 meénesius nuo sutarties jsigaliojimo
dienos.

Rangos darby apimtis: Atlikti statinio patalpy paprastojo remonto darbus.

Rangovas turés:

e Atlikti paprastojo remonto darbus pagal statytojo (uZsakovo) pateikiama
darby kiekiy Ziniarastj.

* Po rangos darby pabaigos parengti ir pateiki visa ispildomaja — vykdomaja
dokumentacija ir kita dokumentacija.

Kiti nurodymai:

e Visos numatomos naudoti medziagos turi biiti naudojamos pagal gamintojy
nurodymus. Visos medziagos ir jranga turi biti sertifikuotos teisés akty
numatyta tvarka arba pripazintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojanc¢iy institucijy. Visos medZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi biiti
naudojami taip. kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uzsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai
konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai. pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

e Naudojamos medziagos turi uZztikrinti statinio kokybe bei reikalavimus.
Rangovas turi vadovautis auksc¢iausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais,
ivertinti gamtines sglygas, numatytg apimt]j vertinti ir, reikalui esant, papildyti
pagal profesing kompetencijg ir jZvalgg priimant racionalius sprendimus.

e Darbai turi biiti atlikti taip, kad statybos objektas biity gerai eksploatuojamas

rangovo islaidos tame tarpe ir Zeldiniy atkuriamoji verté.

Kiti nurodymai

° Rangovui rekomenduojama atvykti j objekty ir jvertinti rangos darby
apimtj, pries tai datg ir laiky suderinus su statytoju (uzsakovu). ]




* Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (uzsakovo) atstovams bei
atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

e Rangovas visus iskilusius klausimus ir problemas. susijusias su $ioje
techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduoiy vykdymu, turi spresti
savarankiskai. taciau galutinius sprendimus priimti tik suderines su statytoju
(uzsakovu).

e Atlikgs darbus, rangovas priduoda statytojui (uzsakovui) teritorija, patalpas
sutvarkytas, savo lésomis privalo atstatyti pazeistas dangas, Zeldynus ir pan,
e Teikdamas pasililyma rangovas turi pateikti ir sgmatinius skai¢iavimus
pagal uzsakovo duota darby kiekiy Ziniaradt] ir parengtus pagal STR
reikalavimus.

* Rangovas turi jsivertinti visas islaidas mokes¢ius darbams ir uzbaigimo
procediiroms atlikti.

* Patalpos turi bati pritaikytos Zmoniy su negalia poreikiams.

Statytojo (uzsakovo)
10. | pateikiamy
dokumenty sgrasas

e Darby kiekiy Ziniarastis.
e Nekilnojamojo turto registro israsas.
* Kadastriniy matavimy byla.

1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taikoma teisé ir
11 | normatyviniai
dokumentai

° Rangos darbai turi buti atitikti pagal statybos darby rinkoje iuo metu
taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos Respublikos statybg
reglamentuojancius teisés aktus bei $ia technine specifikacija ir jos priedais.
* Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojan¢iy perkamus darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutart] pagal galiojandius
teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti statytoja (uzsakovg).

Parengé:

ministracijos Ukio, architektiiros ir investicijy skyriaus vyriausiasis specialistas




SES

Kompleksas: Kritky vaiky dienos centras
Objektas: Remonto darbai
Ziniaraitis; Remonto darbai

Lokaliné samata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. kovo mén. kainomis

1% viso: 7601,39 EUR

:': Darbo kodas Darby ir islaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
Skyrius Paparastasis remontas
[ "Amstrong" akustiniy pakabinamy lubysu |
1 F15-1-10 metalo konstrukcija ir plokitémis 600x600 m2 55 28,254 1553,99
} mm jrengimas !
] - 7(73'rindq islyginamuyjy sluoksniy ifengir;n; B ] - ] -
2 |N11P-0405 naudojant plokstes ( orientuoty skiedry 100 m2 O,SSI 925,255 508,89‘
; ploktes (OSB)) ' ' i
] Linoleur;o_da;igz;; klijuojant KN-2 klijai_s ir o | I ]
3 |N11-140 jrengiant polivinilchloridines grindjuostes ‘100 m2 0,55 1841,285‘ 1012,71i
) k8=1.05 . '
A ‘N21-190 Dviejy-trijy gyslq Iai.dq tiesima_s _paruoétuose 100m 0,2 109,624 21’92‘
kanaluose, sienose ir perdenginiuose ‘ [ ‘
5 N21-243 IKiilcrptl LER Syiessinn] hditalimas 100 vnt 0,08! 5905,354 472,43
| pakabinamy luby angose | \ |
6. N21-198 Jung.iklio'wontavimas, kai instaliacija 3100 - 0,01 180,126 1,80|
| pasléptoji - |
7 |R7-57 Mediniy palangés lenty remontas vietoje Evnt 3 10,442 31,33
8 F10-4-14 Dury keitimas, nudauzant tinka £ _ 2 121,589 243,18
9 N21L51 ‘Metalinis papd usas nejgaliesiems k8=1.03 ] }t o ) 79,2_‘_ 6857,744 1371,5_5{'
Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko
1R remontas kalkiy skiediniu kg=1.15 2 o 10, - 1870 ) i
‘ __ AnksEiaiJ_daiytq vidaus sighq gerasis Ii i Bl N 71
| 11 R14-78-3 daZymas emulsiniais daZais, nuvalant senus |m2 100 8,773 877,32
daZus ir glaistant B .
13 viso ui skyriy Paparastﬁsis remontas l 6282,14
IS viso su netiesioginémis islaidomis 6282,14§
Jrengimai ]
Bendra verté be PYM 6282,14
PVM  1319,25
Bendra verté su PVYM L 7‘60]239“

Sudareé: Giedrius Juskauskas
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