

## TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS  
Nr. 40410/591695

### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų

- 1.2. **Rangovas:** UAB „Indastrus“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 148428467, PVM mokėtojo kodas LT48428467, registruotos buveinės adresas Pajuostės pl.36, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ

### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.  
2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.  
2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:  
2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2019.09.25.  
2.4. Investicinio projekto numeris: **E1N5947426**.  
2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  
2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|        |                             |                   |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 2.7.1. | Garanto dydis:              | <b>Netaikoma</b>  |
| 2.7.2. | Garanto galiojimo terminas: | <b>Netaikoma.</b> |

- 2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3 pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:

**(2019-ESO-957) NV Gamybinės patalpos, Pramonės g. 8, Panevėžys, Panevėžio m. sav.**

|      |  |   |
|------|--|---|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):  | <b>Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede.</b> |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:   | <b>Nepateiks.</b>   |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   | <b>Pateiks.</b>   |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką:  | <b>TAIP</b>   |
| 3.6. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus:   | <b>Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.</b>                        |
| 3.7. | Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):   | <b>Aktavimas etapais</b>  |
| 3.8. | Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | <b>Netaikoma</b>  |
| 3.9. | Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):                     | <b>Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą</b>                             |



|        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| 3.9.1. | Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas: | <b>Vienas etapas</b>               |
| 3.9.2. | Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:                          | <b>Netaikoma</b>                   |
| 3.10.  | Darbai privalo būti pabaigti:                                   | <b>Ne vėliau kaip per 110 k.d.</b> |
| 3.11.  | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą             | <b>Taikoma</b>                     |

#### **4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA**

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 58 537,78 EUR (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni eurai 78 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 48 378,83 EUR (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 83 euro ct);
  - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 10 159,45 EUR (dešimt tūkstančių šimtas penkiasdešimt devyni eurai 45 euro ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 1 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

#### **5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

#### **6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ**

- 6.1. **Darbai atliekami: Pramonės g. 8, Panevėžys, Panevėžio m. sav.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytą kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.6.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietas paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.



## **7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI**

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

## **8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 8.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 8.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 8.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

## **9. PRIEDAI**

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 6 lapai;
- 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 9.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 2 lapai;
- 9.2.4. Priedas Nr. 4 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 9.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, \_ lap\_\_;
- 9.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 1 lapas;
- 9.2.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 2 lapai.

## **10. ŠALIŲ REKVIZITAI**

### **Rangovas**

**UAB „Indastrus“**

Adresas Pajuostės pl. 36, Panevėžys

Įmonės kodas: 148428467

PVM kodas: LT484284610

### **Užsakovas**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

A. S. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas



## Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

| Subrangovo pavadinimas        | Subrangovui perduodami darbai  |
|-------------------------------|--|
| UAB „Tetas“                   | Darbų kodai: 4.1, 4.2,   |
| UAB „Aedilis“                 | Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3   |
| UAB „Topografiniai matavimai“ | geodeziniai darbai   |
| Į „Juodasis ežys“             | archeologiniai darbai  |
| "UAB „Panevėžio melioracija“  | melioracija  |
| Nežinomi                      | 1. Gerbūvio, dangų atstatymo darbai;<br>2. vamzdžių klojimo pradūrimo, kryptinio gręžimo būdu darbai,<br>3. bandymo ir matavimo darbai,<br>4. bendrieji statybos darbai,<br>5. atliekų tvarkymas, utilizavimas |
| UAB „Tetas“                   | Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4, 6.1.   |



**RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI**

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos                         | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|---|-----------|--------|
| 1        | AEEAS įranga (Kauno sandėlis)   | vnt       | 1      |
| 2        | 1000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius- tiekėjas UAB "Ekobana" | vnt       | 2      |
| 3        | Micro TSPĮ (Kauno sandėlis)   | vnt       | 1      |

**Pastabos:**

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tiekiamos medžiagos:

1.1. automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, 10 kV kabelių movas, 10 kV įtampas su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinės tranzitinės transformatorinės ir 10 kV įtampas su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinės tranzitinės transformatorinės Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;

1.2. 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifazius galios transformatorius Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose;

1.3. 10 kV įtampas su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinės modulinės transformatorinės (MGT), 10 kV įtampas su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinės transformatorinės (MGMT), 10 kV įtampas su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė ir 10 kV įtampas su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės bus pristatomos į Darbų atlikimo vietą.

1.4. Rangovas, likus 10 d. d. iki vietos paruošimo AEEAS montavimui, privalo el. paštu informuoti už Sutarties vykdymą atsakingą kontaktinį asmenį, nurodytą Sutarties SD priede Nr. 8, apie tai, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.

**AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SANDĖLIŲ ADRESAI**

| Eil. Nr. | Regionas  | Adresas*   | Kontaktiniai duomenys  |
|----------|-----------|--|------------------------|
| 1.       | Vilniaus  | Vilniaus mieste - Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius        | Tel. nr. (8 615) 34053 |
| 2.       | Kauno     | Kauno mieste - Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas | Tel. nr. (8 659) 17622 |
| 3.       | Klaipėdos | Klaipėdos mieste - Liepų g. 64 A, LT-92101 Klaipėda    | Tel. nr. (8 620) 60382 |
| 4.       | Šiaulių   | Šiaulių mieste - Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai       | Tel. nr. (8 659) 12194 |

\*Sandėlio darbo laikas: I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau

\*Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėlį panaikinus, Rangovas medžiagas turės pasiimti ir pasikrauti savo transportu, pajėgumais ir sąnaudomis iš kito AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlio. Informacija apie medžiagų buvimą sandėlyje teikiama nurodytais kontaktais.

\*Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėlį panaikinus, Rangovas medžiagas turės pristatyti ir iškrauti savo transportu, pajėgumais ir sąnaudomis į kitą AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlį.

\*Apie sandėlių adresų pasikeitimus Rangovas bus informuojamas atskiru pranešimu.

**TRIFAZIŲ GALIOS TRANSFORMATORIŲ IŠDAVIMO ADRESAI**

| Pardavėjas  | Adresai*                           |
|-------------|------------------------------------|
| UAB "EKOBA" | Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius |
|             | F. Vaitkaus g. 4, Šiauliai         |

**MODULINIŲ TRANSFORMATORIŲ PRISTATYMAS**

Modulinės transformatorinės jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju.



**Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)**

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|----------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1        | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A      | _____                 | _____             |

**Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)**

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas   | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|----------|---------|---|-----------------------|-------------------|
| 1        | Utena   | Vilties g. 21, Nemeikščių km.<br>Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) |                       |                   |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Kuusamet“)**

| Eil. Nr. | Miestas   | Supirkimo aikštelės adresas  | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|----------|-----------|--|-----------------------|-------------------|
| 1        | Kaunas    | T. Masiulio g. 18L   |                       |                   |
| 2        | Klaipėda  | Minijos g. 162   |                       |                   |
| 3        | Šiauliai  | Pramonės g. 26<br>(UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)              |                       |                   |
| 4        | Panevėžys | Tinklų g. 33<br>(UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)                |                       |                   |
| 5        | Alytus    | Pramonės g. 15<br>(UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)            |                       |                   |
| 6        | Kėdainiai | Dariaus ir Girėno g. 21B<br>(UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė) |                       |                   |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Feronas“)**

| Eil. Nr. | Miestas   | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1        | Mažeikiai | Troškučių g. 1              |                       |                   |



### Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/\_\_\_\_\_*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */\_\_\_\_\_*, PVM mokėtojo kodas */\_\_\_\_\_*, registruotos buveinės adresas */\_\_\_\_\_*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */\_\_\_\_\_* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

**Tiekėjo klausimas:**

- 1) Priede 4.1. Trasų brėžinys ir 5. Žiniaraščiai įtraukti kabelių apsauginiai vamzdžiai d110mm. Pagal „Energijos skirstymo operatoriaus“ AB. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai techninius reikalavimus (9.3). Kabelio AL3x240mm<sup>2</sup> įverti negalima. Prašome patikslinti.

**Atsakymas:**

- 1) Patiksliname, kad pasiūlyme reikia įsivertinti apsauginius vamzdžius  $d \geq 125\text{mm}$ .

**Tiekėjo klausimas:**

- 1) Medžiagų lentelėje 48 eilutėje (10kV trumpo jung. ind. TSPĮ) negalima nieko įrašyti. Pateikite naują lentelę.

**Atsakymas:**

- 1) Pridedama pakoreguota „Medžiagų ir įrenginių lentelė“.

**Pridedama:**

PF Priedas Nr.3 – Medžiagų ir įrenginių lentelė (aktuali redakcija 2019.09.27).

**Tiekėjo klausimas:**

Prašau patikslinti SDKŽ 5.6 eilutę: Dispečerinio valdymo įrenginiai.

Tikriausiai čia turi būti kompl. 1?

**Atsakymas:**

Taip. Pridedame pakoreguotą SDKŽ (atrinkta 5.6 eilutė).

**Pridedama:**



**Tiekėjo klausimas:**

4.2 Principinėje schemoje matome, kad reikalinga pakloti 10kV KL nuo JM-1 iki projektuojamos MTT - 164m ir 10kV KL nuo JM-2 iki projektuojamos MTT - 164m. 10kV KL montavimo darbų žiniaraštyje matome, kad reikalinga iškasti 154 m tranšėjos, pakloti 154 m vamzdžių ir pakloti kabelius į MTT - 16m, kabelių tiesimas vamzdžiuose tokio darbo visai nėra. Prašome patikslinti 10kV KL montavimo darbų žiniaraštį.

**Atsakymas:**

Paaiškiname, kad pasiūlyme reikia numatyti 10 kV trigyslius kabelius 3x240 mm<sup>2</sup> 328 m (308 m klojami vamzdyje. Žiūrėti brėžinį V1907/14-TDP-E-T1-1, 4 m movoms, 16 m transformatorinėje). Papildomai informuojame, kad 10 kV KL montavimo darbų žiniaraščiai tikslinami nebus.