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Kelmés rajono savivaldybeés administracija, i/’k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé
atstovaujama Administracijos direktoriaus Danutés Laivienés, veikiangios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,Vigatas“ atstovaujamas (-a) direktoriaus
Arvydo Lukmino veikiantio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieojo pirkimo ,Kelmés r.,
UZventio m., KraZiy gatvés péstiyjy taky rekonstravimas ir statyba (11 etapas)” rangos darbai
rezultatais, sudaré Sig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto viesojo pirkimo ,Kelmés .,
Uzventio m., KraZiy gatvés pes¢iyjy taky rekonstravimas ir statyba (II etapas)* rangos darbai
pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradZia ~ sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaitiuojamas nuo darby pradZios iki darby uzbaigimo,
jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavima-priémima (STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas, Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®).

1.5. Islaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali bati
jskai€iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jju dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZiairos vadovas (techninis priZifirétojas) - asmuo, paskirtas

Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR

teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.




1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas® nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkamg pagal Sutart] Darby vykdymg bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o
UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks pagal projekta ,,Kelmés r., Uzventio
m., KraZiy gatvés pés¢iyjy taky rekonstravimas ir statyba (Il etapas)“ statybos darbus,
parengs taky statiniy kadastriniy matavimy byla (as), bei perduos atlikty darby rezultatus
UZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2.Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Statinio projektas.
3.3.Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i%ankstinio
UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4.Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja jg pasiradius, savivaldybés tarybai patvirtinus 2019 m.
Keliy priezitiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sarasa (2019 m. kovo-
geguzes meén.), kuriame bus numatytas finansavimas darbams bei tiekéjui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.



3.5.Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos, sutartyje ir LR VP] 89 str.
numatyta tvarka.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biti siundiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siuntiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos radtu privalo pranedti kitai Saliai.
Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 18 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise per 7 darbo dienas nuo sutarties
isigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiragant Statybvietes perdavimo ir
priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira* nustatyta tvarka.

4.2.UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®, vykdys Darby technine
prieZiiirg.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1. punkte numatytg termina, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus

bitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZianius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri

yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei

patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai.
Statinio statybos prieZifira®“,

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus
gali keisti (pasitelkti kitg, pasiiilyme nenurodytg Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo
objektyvig buitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus,

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uZbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visa gauta informacija, visus papildomus darbus,
kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas aflieka savo
saskaita.



5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esanCio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.2,
5.9.3.

3.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir 3iuksles, i¥skyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (3aligatvio trinkelés ir pan.);
sandeliuoti arba i3veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi patekimui j

Statybviete naudojami keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus

UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas uZ bet kokj $iy keliy

remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uZ Zalg tretiesiems asmenims, kilusia dél

darby vykdymo.
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianéiy inZinieriniy tinkly perjungima.

5.11.Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudotg vanden;
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy tickimo jmonéms.

5.12.Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirbantiy,
gyvenan€iy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby keliamy pavojuy.

5.13.Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.14.Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15.Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai radtu nepraneses Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiGros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg
atidengti patikrinimui.

5.16.Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.17.Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybe neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés
prieZitros vadovas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai
rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo lé$omis
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sic ati




5.18.Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

kompensaciju, susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i$duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés
iki Statybos uZbaigimo dokumento i¥davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
idtaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedzZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga
Instrukeijose turi biti apraSyta visa mechaning ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyms, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Statybos uZbaigimo dokumento isdavimo.
Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna
atstatomaja verte nuo visy riziky,
Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisingumg. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys
dokumentai turi biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
Jeigu Rangovas veéluoja atlikti bet kokj Darbg Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél
veélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby grupés visos
kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyts tvarka.
UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad
uzdelsta del objektyviy, nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél
delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru radytiniu $aliy susitarimu arba
prie Sutarties pridedant deryby protokols.
Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka
UZsakovui 10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg. Prievolé
mokéti bauda Rangovui atsiranda sekandia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé
negin¢ijama. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo.
Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skaiiuojant jos suma i$ Rangovui mokeéting sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg | UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos iSduota garantija arba

draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26.

Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi
teis¢ be oficialaus ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo hAdy pradéti
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skai€iuoti 0,03 proc. (trijy $imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje
nurodytos tos Darby grupés visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena.
Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:
5.26.1. isskaidiuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;
5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZzsakovo saskaitg. Tokiu atveju delspinigiy
sumag Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjima uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Visi darbai turi biiti atlikti per 6 ménesius nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygu,

del tre¢iyjy 3aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél

atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) kartg 1 meénesiui. Sis pratesimas jforminamas 3alims

pasiraSius papildoma susitarimg prie rangos darby sutarties,

6.3.Darbai UzZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui prane$ant rastu ne véliau kaip prie 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyts termina.

6.4.Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UzZsakovas.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.8utarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos iduota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu,

7.2.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo apie tarybos sprendima dél 2019 m.
Keliy prieZiiiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sgrado patvirtinimo gavimo
privalo pateikti Sutarties jvykdymo uitikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta, to
nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby
sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties 6.1 punkte nurodyta termina.
Pasibaigus garantijos ar laidavimo radto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto
termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti pratestas ar pristatomas uztikrinimas
tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naujg garantg ar
laidavimo rastg tai padiai sumai.

8.DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS



8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktai.

8.2.UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitros vadovas, gaves Rangovo
prane§ima apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZidros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirt], sara8a. Tokiame sarade turi bliti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biiti pa3alinti. Rangovo uzZbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasirafo UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. Pasira¥ius Rangovo uzbaigty darby
perdavimo statytojui akta, Statinio statybos techninés prieziliros vadovas kartu su UZsakovu
privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediirg arba radtu atsisakyti perimti Darbus, nurodant
atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kurinos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti
pasiraSomas Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procediira.

8.2.2. Jeign UzZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo pra§ymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uZdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pa3alinti i¥ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.
Statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apZitiréti, skirti biting reikalingg
transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
81729,33 /aStuoniasdesimt vienas tiakstantis septyni Simtai dvidesimt devyni eurai,
35 ct/, 18 kuriy PVM sudaro 17163,16 /septyniolika tikstandiy $imtas $c3iasdedimt
trys eurai, 16 ct. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
zodziais.
9.2.Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

7.3.Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktorg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaita—faktiirg / saskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E. sgskaita“. Elektroninés paslaugos ,.E.
sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

Uzsakovas, gaves 3iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo  patvirtinti
pasiradydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:




9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneigs UZsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokeéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo suma ankséiau apmokéty, bet
veliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.5.Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasira$yto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6.Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
| delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar del tre€iyjy asmeny veiksmy,.

9.7.Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy rasytiniu
susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskai¢iavimo formuté pasikeitus PVM
tarifui:

Sy =a+ s~ g In,
T, 100
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S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.1. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasira§omu abiejy Sutarties saliu.

9.8. D¢l kity mokesciy, i§skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko sgskaits.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1
punkte nurodytos informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra$tu pateikia prasyma
UZsakovui. Tais atvejais, kai subtickéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi buti sudaroma trialé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtick€jo, kurioje




aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui
priedtarauti nepagristiems mokéjimams subtiekejui.

10. PAKEITIMALI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢iuojami 10.2 punkte nustatyta tvarka.
Uzsakovas sumoka priimtg sutarties sumg (tickéjo pasiilyme nurodyta kaing) uZ visg sutartyje
numatytg pirkimo objekta, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi
(nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip /35 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties
sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos
sutarties sumos, sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys /.5 procenty riba, turi buti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 10.3 punkte.
10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas salygas, atlieka sutarties kainos perZitira $iais atvejais:
10.2.1. Kai perzitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.1.1. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;

10.2.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir$ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté neviriija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;
10.2.2. Kai tenkinamos visos $ios trys salygos kartu:

10.2.2.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.2.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perZiaros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirija
15 procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakeiiamas sutarties pobidis;
10.2.3. Kai perziilra, neatsiZvelgiant j jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo salygas.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZidros salygas, atitinkamai
pakeiiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas,
atsizvelgiama | pakeistg priimta sutarties sumg.
Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaitiuojant, ar nebuvo viryta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Kei¢iant darbus, jy verté skaitiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai keitiami kitais darbais ar medZiagos/jranga kei¢iama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.
Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salygu,
keitimas turi biiti atliekamas vykdant naujg papildomy darby pirkimo procediira pagal Viedujy
pirkimy jstatymo reikalavimus.
Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tatiau sutarties jgyvendinimo eigoje
paai8kéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas netikslingas,
Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija priimta sutgeties suma
10.1. punkte nustatytu procentiniu dydziu.
Kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais:
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10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties ¥alims
elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios
salygos:

10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobudis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perZiaros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;

10.3.2. Kai prireikia i3 to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima, ir kai
yra abi $ios salygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i5laidy dubliavima;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perziiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos $ios trys sglygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevirsija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant j jo vertg, néra esminis pagal Viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, bitinumas
turi bati pagristas dokumentais ir radtu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sililymg dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir jj pagrindZian&ius dokumentus
rastu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sitlymus dél darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZifiros vadovas. UZsakovas, i§nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZiandius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo akta) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZianius papildomy darby
bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paraais,
ikainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunkéio nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, Statinio techninés prieZitros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbai gali biiti pradéti vykdyti tik po to, kai visos 3alys pasiraso darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, mato vieneta, kiekj, vieneto kaina,
bendrg sumg. Prie atlikty darby akty turi bati pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal Sig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaifiuota, jvertinus pagal sutart] atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus
budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esantj buda, gali biti taikomas
Zemiau esantis biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasitlyme) nurodytus darby jkainius;
10.4.4.2, Jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i3 sutartyje numatyto jkainio;
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10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Statinio techninés prieZiiiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. Jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) i3laidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,Dél kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy
apskai¢iavimo taisyklés* nuostatomis.
10.5. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
breziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas radtidkas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekts | padéti, buvusia iki tokiy
darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo -
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti
trokumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia
paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

11.2.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty i§taisymo ar Zalos pasalinimo darby
nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy darby atlikimui samdyti kitg
tiekéja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikima per 20 dieny nuo Uzsakovo
Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali buiti sustabdyti iki ty aplinkybiy paS$alinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biti stabdomi tik rastisku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo
terminas pratgsiamas sustabdymo terminui.

12.2.Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieifiros vadovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

12.4, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:
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12.4.1. nevykdo Sutarties salyguy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
nurodymy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma,

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 30 dieny apie
tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg i§
Statybvietés.

12.5 Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu;

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo, dél Darby
Saugos.

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

12.6.UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie$ 30 dieny apie tai radtu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. 18laidos uz (rangg ar MedzZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7.UzZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.
12.8. Rangovas turi teisg, prieS 30 darbo dieny radtu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dienu nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;
12.8.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
UzZsakovo nurodyta terming privalo:
12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. pa8alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i3spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasidlo ginto sprendimg. Gavusi pasillyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama Igyvendinantios institucijos pagalba. Gindas turi buti isprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin&o i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri ngrs Salis
laiku neatsako j pasiiilyma gin¢q spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apj ita Salj,
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pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél §ios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy i¥spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visi$kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subtickéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai radtu praneses
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastidkq sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasifilymo atitikima Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati Viesyjy pirkimy
istatyme numatyty palalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent viena
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkaniu
subtiekéju.

15.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro
susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS
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16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):
16.1.1. UAB ,,Proidéja™ ir UAB ,,Exto®.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu vieSuoju
pirkimu ,Kelmés r., UZven¢io m., KraZiy gatvés pésciyjy taky rekonstravimas ir statyba
(IT etapas) rangos darbai.

17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasiiilymas;

17.3.Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiros skyriaus vedéjas. Pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima
atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai.

17.4.Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Statybos darby vadovas
Albinas MartiSius

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1.Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmeé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas .,,.DNB*, b/k 40100

18.2.Rangovo: Dubysos 40 g. Geluvos km, Raseiniy r., j/k 180225992 tel.: 8 686 51507, a/s LT
LT207300010092003517, AB bankas “Swedbank™, b/k 73000.

Uzsakovas: Rangovas:
r <Gy ,%_71'_.:'_; i
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Uzdaroji akciné bendrove “VIGATAS

Herbes arba prekiy fenklas
(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveine, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridétinés vertés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokestio mokétojas)

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIOLYMAS
DEL ,KELMES R., UZVENCIO M., KRAZIU GATVES PE
REKONSTRAVIMAS IR STATYBA (Il ETAPAS)* RAN

B DALIS, KAINOS

2019-03-15
(Data)
Raseiniai
(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas (Jeigu pasitilymg UAB ,,Vigatas*
pateikia dkio subjekty grupé, nurodyti

visy partneriy pavadinimus)

Miisy pasiitlymo B dalyje yra nurodyta:

Bendra
2“:::3’"‘; c::::; PVM (eurais ir | pasillymo suma
Pirkimo pavadinimas (be PVM), suma ";":g’-" suma (eurtgs V;; centais
skaldiais ip | ST@CIAS ir | (su ), suma
Yod¥iais) tod¥iais) skaidiais ir
SodYiais)
sgi‘:s":;;ﬁt 14.184,43 81.729,35
septyni Keturiolika | AStuoniasdeSimt
wKelmés r., Utventio m., Kratiy gatvés | tilkstanCiai penki vit;ﬂ(:stag?friqtas Vlseenﬁt:‘iﬂ;isnt?tl:ils
pésiiyjy taky rekonstravimas ir statyba $imtai a¥tuoniasdetimt 5 S
(IT etapas) rangos darbai keturiasde¥imt .u _ﬂs. esim videSimt
keturi eurai jr | Ketwieuraiir | devyni curai ir
devyniasdesimt | KeturiasdeSimt | trisdeSimt penki
vgu cental trys centai centai

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

prieZastis, dél

kuriy

PVM

nemokamas:

| bendrg pasifilymo sumg jskaityti visi tiekéjo mokami mokes&iai ir visos i3laidos.
Pastaba. Tickéjo, Tikio subjekty grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti
darby verté turi atitikti bendrg pasifilymo sumg Eur su PVM.

Kartu pateikiama jkainotos veiklos sqrasas ir darby lokalinés samatos.

Informacija apie kiekvieno tikio subjekty grupés partnerio numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasiilymq pateikia fikio subjekty grupé):

Dubysos g. 40, Géluvos k., Raseiniy r., LT-60246, jmonés kodas 180225992, tel.: 868651507, el.paitas:

airlda@vigatas.jt




Eil. Partnerio numatomy atlikti darby dalis
NJ Partnerio pavadinimas Verté Eur (su Procentais
[
PVM)
Viso:
Informacija apie kiekvieno subtiekéjo numatomy atlikti darby dalj (pildoma, kai numatoma
pasitelkti subtiekéjus):
Eil, , , . Subtiekéjo numatomy atlikti darby dalis
Nr. Subtiekéjo pavadinimas Verté Eur (su PVM) Procentais
1 | UAB ,Proidéja™ 3.630,00 4,44
2 UAB ,Exto* 20.516,58 25,10
Viso: | 24.146,58 29,54

Pastaba. Tiekéjo, tkio subjekty grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti
darby verte turi atitikti bendrg pasiiilymo sumg Eur (su PVYM).

Miisy pateiktoje pasililymo B dalyje konfidencialia informacija sudaro:

Dokumenty (ar jy daliy) ir faily, kuriuose yra nurodyti dokumentai, pavadinimai

Paslifilymas B dalis - Informacija apie subrangovus, jy kainos ir dokumentai

Jkainuotas veiklos sgrafas

um—-gg

Lokalinés sgmatos

Pastaba. Jei dalyvis $ios lentelés neuZpildo ir (arba) failo (bylos) pavadinime nenurodo
..konfidencialu“, perkantioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos.

Misy pateiktame pasifilyme neviedinamg informacijg (kurios atskleidimas prieftarauja
teisés aktams arba teisétiems liekéjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti
tarpusavyje) sudaro:

EilL Dokumenty (ar jy daliy) ir faily, kuriuose yra nurodyti dokumentai, pavadinimai
Nr. :

Pasliulymas B dalis - Informacija apie subrangovus, jy kainos ir dokumentai

[kainuotas veiklos sgra$as

| N e

Lokalinés sagmatos

Pastaba. Jei dalyvis $ios lentelés neuZpildo ir (arba) failo (bylos) pavadinime nenurodo
. hevieSinama", perkanéfoji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra informacijos,
kurios atskleidimas prieStarauja teises aktams, teisétiems tiekéjo komerciniams interesams arba
trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Kartu su pasiilymo B dalimi pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.
1 [kainuotas veiklos sgradas ,

2 Lokalinés sgmatgs..._
At
Direktorius m Arvydas Lukminas
(Dalyvio arba jo i{:ﬁﬁaﬂﬁ‘n ] | {fParadas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavaginimas) /)
d P y
§py




Uzdaroji akciné bendrové “VIGATAS

Herbas arba prekiy Zenklas
(Tiek&jo pavadinimas)
{Juridinic asmens teising forma, buveing, kontakting informacija, regisiro, kuriame kaupiami ir sangomi duomenys apie tiekég, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridétines veriés mokesio mokétnjo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokestio mokélojas)

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIOLYMAS
DEL ,,KELMES R., UZVENCIO M., KRAZIU GATVES EET

2019-03-15
{Data)
Raseiniai
(Sudarymo vieta)
1 lentelé

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | UAB ,,Vigatas*
grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /AJeigu dalyvauja iikio subjekty | Dubysos g. 40, Géluvos k. Raseiniyr.
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasira$iusio pasililyma saugiu elektroniniu | Direktorius Arvydas Lukminas

paraSu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 868651507
Fakso numeris

El, palto adresas airida@vigatas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjq (-us) subteikéjq (-us)
ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant
sulartj, taliau pasiilymo pateikimo metu jie nera tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y),
subtiekejo(y), subteikéfy(y) darbuotojai, tadiau laimeéjimo atveju bus jdarbinti,

2 lentelé

Subrangovo (-y), subtickéjo (-u) ar subteikéjo (-y) | UAB ,,Proidéja“; UAB ,Exto*
pavadinimas (-ai}

Subrangovo {-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | A yVng 16, Kalnujai, Raseiniy r., Pramonés g.
adresas (-ai) 24G, Siauliai

Specialistat ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijs ir vykdant
sutartj, tadiau jie néra tickéjo ar tiekéjo
pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo (y),
subteikéjo (y) darbuotojai pasililymo pateikimo
mety, bet laiméjimo atveju bilty jdarbinti

Isipareigojimy  dalis procentais (nurodant | 4,44%, 25,10%
konkretius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus
jsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti
subrangovg (-us), subtiekéjg (-us) ar subteikéja (-
us)

Dubysos g. 40, Géluvos k., Raseiniy r., LT-60246, jmonés kodas 180225992, tel.: 868651507, el.paitas:
airida@vigatas.lt




Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovg (-us), subtiekéja (us) ar subteikéja (-
us), kuriais nebus remiamasi jrodinéjant tiekéjo (ar tikio subjekty grupés) kvalifikacijg*
3 lentelé

Eil. Subrangovo, Perduodamy Darby dalis Darby dalies vertine
Nr. | subtiekéjo, subteikejo (nurodant konkredius pagal iSraika procentais, kuriai
pavadinimas, kodas, pirkimo sutartj prisiimamus ketinama pasitelkti
adresas isipareigojimus) subrangovus
|

1. Sivo pasidlymu pa¥ymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis,

2. AtsiZvelgdami j pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, teikiame savo pasifilyma,
sudarytg i§ dviejy daliy, pateikty atskiruose vokuose (CVP IS dalyse).

3. Pasirafydamas CVP IS priemonémis pateikta pasillymg saugiu elektroniniu paradu,
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri,

Sidlomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybés
tokios:
4 lentelé

Eil. | Darby techniniai rodikliai Sittllomos rodikliy reikimés
Nr.

Sutardiai priskirty Darbo wimokestic Vidutinis darbo
1. Tiekéjo darbuotojy darbo darbuotojy skaiius bendra suma per | | uZmokestis tenkantis

uZmokestis mén. Vie";f:r ‘:ﬂ::e‘fojlﬁ
6 7800,00 1300,00

Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.
Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

5 lentelé
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius
1 UAB ,Vigatas" EBVPD 16
2 | UAB ,Proidéja“ EBVPD 15
3 | UAB ,Exto* EBVPD 15
4 | Ketinimy protokolas UAB ,,Proidéja* 1
5 | UAB ,Exto* Ketinimy protokolas 1
6 | PaZyma apie darbuotojus 1

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8i pasialyme nurodyta informacija yra konfidenciall/ perkanlioji organizacija ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*;

6 lentelé
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas 8ioje CVP IS pasititymo
Nr. {rekomenduojama pavadinime lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai“ arba
" vartoti Zodj ,,Konfidencialu*) »Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo j
klausima)

1 Pasiulymas A dalis (konfidenciala 1
informacija apie subrangovus, ir jy
pasitilymy kainos, darbuotojy algos




2 | UAB,Vigatas“ EBVPD 2

3 UAB ,.Proidéja* EBVPD 3

4 UAB ,Exto* EBVPD 4

5 | Ketinimy protokolas UAB |5
HProidéja“

6 UAB ,.Exto" Ketinimy protokolas | 6

7 PaZyma apie darbuotojus 7

Pastaba* Tiekéjul nenurod¥ius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasillyme néra. Siekiant, kad Perkanéioji organizacija galéty
ultikrinti tiekdjo informacijos konfidencialumy, pasiltilyme esanti konfidenciali informacija turi
bati su fyma . konfidencialu®. Tiekejai turi atidijai ir pagristai nurodyti konfidencialig
f sutartis bus vieSinama,

Arvydas Lukminas

(Vardas ir pavarde*)

*Pasirafoma -t: ool filu paraSu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei
visg pasililymg \ ug &



