KAUNO ALEKSANDRO PI{gKINO GIMNAZI1JOS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS
SPORTO SALES GRINDU SILTINIMO IR NAUJOS SIUOLAIKINES KREPSINIO-TINK-

LINIO DANGOS BETONINIO PAGRINDO IRENGIMO DARBU
PIRKIMO SUTARTIS NR. 150508-1

2015 m. geguzés 8 d.
Kaunas

Kauno Aleksandro Puskino gimnazija, juridinio asmens kodas 188764867, kurios registruota
buveiné yra Vytauto pr. 50, 44322 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Eriko Griskeviciaus, veikiancio
pagal nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrové ,,Rekonsta®, pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 135279112, kurios
registruota buveiné yra Raudondvario pl. 242F, 47159 Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi valstybés jmonés ,,Registry centras®, atstovaujama direktoriaus Aido Virbalo, veikianc¢io
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaréme $ig Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus, esan¢io
adresu V. Kréves pr. 50, 50406 Kaunas, sporto salés grindy Siltinimo ir naujos Siuolaikinés krepSinio-
tinklinio dangos betoninio pagrindo jrengimo darby sutartj (toliau — Sutartj).

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civili-
niame kodekse (Zin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme (Zin.,
1996, Nr. 32-788) ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme (Zin., 1996, Nr. 84-
2000; 2006, Nr. 4-102).

Sutartis sudaroma, remiantis Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos vie$ojo pirkimo kon-
kurso, 2015 m. balandZio 30 d. organizuoto apklausos CVP IS priemonémis biidu, rezulta-
tais.

Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pagrindinio ugdymo
skyriaus, esancio adresu V. Kréves pr. 50, 50406 Kaunas, sporto salés grindy $iltinimo ir
naujos Siuolaikinés krepSinio-tinklinio dangos betoninio pagrindo jrengimo darbus (toliau
— Darbai) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

Darby apimtis detalizuota Sutarties 1 priede ,,Technin¢ dokumentacija“, pateiktame Ran-
govo pasiiilyme ir lokalinéje samatoje.

Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus ir uZ juos sumokéti Rangovui. Salys nurodo ir susi-
taria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi
teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

Sia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal $ia Sutartj Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus
numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame pasitilyme.

Darby atlikimo vieta: V. Krévés pr. 50, 50406 Kaunas.
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3.4.

3.5.
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3.7.

3.8.

3.9.

3. SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties suma yra 33 482,00 € (trisdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai aStuonias-
desimt du €, 00 ct) ir PVM 7 031,22 € (septyni tiikstanciai trisdeSimt vienas €, 22 ct), i$
viso 40 513,22 € (keturiasdeSimt tiikstan¢iy penki Simtai trylika €, 22 ct). Detalizuota
sutarties suma pateikiama Sutarties 2 priede. Si suma atitinka Rangovo pasiiilymg bei lo-
kaling sgmata, pateiktus Rangovo pasiiilyme.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi
biti nustatyta vadovaujantis Sutarties saglygy 3.3 punkto nuostatomis.

Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutar-
ties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir Rangovo pasiiilyme bei lokalin¢je samatoje
nurodyty statybiniy Medziagy (toliau — Medziagy) kaina, mokesciai, draudimo, transporta-
vimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

Atsisakius dalies Darby (maZinant darby apimtis), kaip numatyta 14.5 punkte, nevykdytiny
Darby kainos apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais budais:

a) pritaikant Sutartyje numatyta nevykdytiny Darby kaing pagal Rangovo pateiktas nevyk-
dytiny darby lokalines samatas;

b) jei nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti pagal a) punkte nurodyta taisykle,
nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir
su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra
vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nusta-
toma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanc¢iy tikio subjekty
darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos pro-
dukty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
Isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % (penki procentai) tiesio-
giniy iSlaidy.

Atsisakius dalies Darby, Salys rastu patvirtina nevykdytiny darby verte ir koreguojama Su-

tarties kaing.

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Sia Sutartimi perkamus Darbus. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir Medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transporta-
vimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir/arba
pirkti papildomas Medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir ga-
1€jo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka ir/arba perka papildomas Medziagas savo saskaita.

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry remonto darby kaina gali kisti (di-
déti ar mazéti) dél PVM tarify pasikeitimy. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeicia tiek,
kiek pasikeicia mokestis. Padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) ta-
rifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZzinama. Sutarties kainos perskaiciavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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v — Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S
Sy — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts —Senas PVM tarifas (procentais)

Ty —Naujas PVM tarifas (procentais)

3.10. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy protokolu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokesciy dyd; jsigalio-
jimo.

3.11. Nuo Sutarties 3.8 punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskaiciuojama tik
neatlikty Darby kaina. Iki $iy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir aktais jt-
virtinty Darby kaina nekeic¢iama.

3.12. Rangovas visiskai prisiima Darby pabrangimo bei Medziagy kainy kilimo rizikg ir patvir-
tina, kad pateikdamas savo pasiiilyma yra tai jvertings.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus ne véliau kaip iki 2015 m. liepos 15 d., po pirkimo sutarties
isigaliojimo dienos, darbus pradedant nuo 2015 m. birzelio 1 d.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal Sutarties 1 prieda (Techniné dokumentacija).

4.3. Darby pradzia pagal Sig Sutart] yra laikoma 2015 m. birzelio 1 d. arba ne anksciau Sios
datos esanti diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Res-
publikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numa-
tyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas galutinis darby perdavimo-priémimo aktas.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perda-
vimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareis-
kimas del akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.6. 4.1 punkte nustatytas Darby atlikimo (Sutarties) terminas, dél nenumatyty aplinkybiy ar ne
nuo Rangovo priklausanciy objektyviy aplinkybiy, dél kuriy negalima jvykdyti Sutarties,
gali biiti pratgstas vieng karta, bet ne ilgiau kaip 14 dieny.

4.7. Rangovui turi biiti suteikiama teis¢ ] Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu yra bent
viena 18 $iy salygy:

4.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigoji-
mus ir tod¢l Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

4.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo ter-
minams;

4.7.3. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tre-
tiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

4.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti Uz-
sakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, d¢l kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas
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4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

1gyja teis¢ 1 Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data,
bet ne ilgesniam nei 4.6 punkte nurodytam terminui.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi bati pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy ISlaidy apmokéjima.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Sutarties Darbus Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pagrin-
dinio ugdymo skyriaus sporto saléje (toliau — Objekte), laikydamasis Sios Sutarties, Lietu-
vos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede priduodamas visas uzbaigtas Objektas. |
atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo vadovas arba jgaliotas asmuo,
o i§ Uzsakovo pusés — Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti remonto darbai, pateiktos, jei priklauso, i§pildomosios nuotraukos, Medziagy ir
irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Darby priémimas vykdomas pasiraSant atlikty darby priémimo-perdavimo aktg (toliau —
Aktas). Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre-
¢ios) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg po jos einancig darbo dieng. UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Dar-
bus ir pasirasSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu
terminu priima neginc¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu sutarties nuostatomis pag-
ristas pretenzijas del tinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir pasirasius
priémimo-perdavimo akta. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny pranesa UZsakovui
raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 7 (septynias) darbo dienas pasiraSo priemimo-perdavimo aktg arba
tuo paiu terminu pareiskia ratu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas Medziagas bei Rangovo pasiiilyme ir lokalinéje samatoje nu-
rodytg Jrangg (toliau — Jranga). I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pa-
teikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadi-
namuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéj¢s ji apie tai maziausiai
pries 1 (vieng) darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés Me-
dziagos, nukrypta nuo techninés dokumentacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo
rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zzurnale bei sudaromas a-
biejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defek-
tinj akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rango-
vui pasiraSytinai arba i§siunc¢iamas registruotu pastu.
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5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie at-
sirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby tritkumy, jei bty nustatyta,
kad jie atsirado d¢l Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tac¢iau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurody-
tiems Sios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas
iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuosto-
lius.

Salys numato galimybe:

5.9.1. keisti Pasiiilyme nurodytas Medziagas, jei d¢l nuo Rangovo nepriklausanciy aplin-
kybiy Rangovas negali jy naudoti, su salyga, kad kitokios rtSies Medziagos atitiks
visus keliamus reikalavimus ir kaina nevirSys Pasitilyme buvusios kainos. Toks pa-
keitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutar-
ties;

5.9.2. susidarius nenumatytoms aplinkybéms keisti perkamos [rangos modelj su salyga,
kad kitokio modelio Jranga atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta uz
ne didesn¢ kaing. Toks pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papil-
domu susitarimu prie Sutarties.

Garantinio laikotarpio isipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
rastg. Sis rastas turi buiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu
ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

6. GARANTLJOS

Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos

ir yra:

6.1.1. S (penkeri) metai atviroms konstrukcijoms, pasléptiems elementams (konstrukci-
joms, vamzdynams, laidams ir kt.),

6.1.2. 10 (deSimt) mety esant tyCia paslépty defekty;

6.1.3. remonto metu sumontuotiems jrengimams ir Jrangai taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai ati-

tiks techninéje uzduotyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity tei-

sés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby

verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby
defektai fiksuojami Sios Sutarties 5.7 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas ter-
minas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
1Staisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy spren-
dimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zala, js-
kaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas-
faktiiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasi-
raSymo dienos.

5/22



7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

8.2.

Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito Rangovui pagal Rangovo pateiktas, tinkamai uzpil-
dytas PVM sgskaitas-faktiiras, atlikty darby perdavimo-priémimo aktus, po Siame Sutarties
punkte minimy dokumenty gavimo, parengty pagal prie Sutarties pridedamg Rangovo pa-
teiktg pasitilyma bei lokaling samatg (Sutarties 2 priedas).

Uzsakovas visg sutarties sumg apmoka per 60 kalendoriniu dieny po 7.2 punkte nurodyty
dokumenty gavimo. Apmokama tik uz faktiskai atliktus darbus. Atliekamy Darby kiekiy
pasikeitimai ir jy jforminimo tvarka nurodyti Sutarties 14.5 — 14.9 punktuose.

Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg, nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavima, po to, kai Sutarties Salys paraais patvirtins tinkamai atlikty visy
Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priémimo aktg.

Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu sutarties
ivykdymo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokéjimas Rango-
vui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai jsipareigojimai
yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos apmokéta, o Salys
viena kitai neturi jokiy pretenzijy (iSskyrus 6 skyriuje numatytas aplinkybes).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
Uzsakovas turi teisg:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizidiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, Medziagy
kokybé¢ ir Irangos naudojimas atitinka remonto darby plana, Aktus, PVM saskaitas-
fakturas, Uzsakovo pateikty Medziagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta plang ir laikydamasis nor-
matyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
plano, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) remonto
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsa-
kovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby
ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty remonto Darby defekty pasa-
linimo arba paSalinti trikumus trec¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei remonto darby eigoje atsi-
liekama nuo Darby vykdymo terminy ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti
kokybiniai reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty remonto Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pa-
teikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

8.2.2. Pateikti remonto Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstaty-
mus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie
tai jspéti Uzsakova ne veliau kaip prie§ S darbo dienas, rastu nurodydamas konk-
reciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

8.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.4. Sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Su-
tartyje numatytais terminais ir tvarka.
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8.3.

8.4.

8.2.5.

8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.

8.2.9.

Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti } Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieziiirg.
Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarciy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastiSko Rangovo sutikimo, iss-
kyrus 8.1.2 punkte ir kt. Sutartyje numatytas iSimtis.

Tiekti j Objekta elektros energija ir vanden;.

Rangovas turi teisg:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiSkg
Uzsakovo sutikima.

gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz remonto darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka.

Naudotis kitomis teisé€s aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.44.

8.4.5.

8.4.6.

pradéti Darbus tik po to, kai pasiraSytas remonto darby vietos priémimo-perdavimo
aktas;

aktyviai dalyvauti pripazjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty paSalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialtis triitkumai, dél kuriy Statinys nebiity pripazintas tinkamu naudoti ir
(arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akte ir (arba) ki-
tuose su Siuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte nu-
matytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UzZsakovui, teikti nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity siekiama iSvengti bet kokiy de-
fekty ir (arba) Statinio atnaujinimo trikumuy;

apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsar-
gumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik remonto vietoje ir
bet kokiose papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip
patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms;

vykdyti remonto Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks techning¢je dokumentacijoje nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios pa-
naikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamumg techninéje dokumentacijoje nu-
matytam panaudojimui.

pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantin] laikotarpj;

SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numaty-
tiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti Medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkancius techninéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavi-
mus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas Me-
dziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity Me-
dziagy, Irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, ap-
saugg (nuo vagysteés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
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8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.

taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (Me-
dziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty remonto Darby
perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti PVM saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy
statybos dokumenty nurodytg remonto Darby atlikimo dokumentacija, atlikti buti-
nus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga
bei rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacija;

Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susi-
pazinti su visa Darby dokumentacija;

Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos Uzsakovui pateikti subran-
govy sarasa (jei bus pasitelkti). Sarase turi biiti nurodyta kokius darbus atliks sub-
rangovai ir uz kokig verte. Kartu derinimui pateikiama subrangovy jmonés ir darby
vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teise atlikti nurodytus darbus. Tik ga-
ves Uzsakovo rastiska suderinima, Rangovas galés pradéti vykdyti Darbus. Si
nuostata nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy saraSas turi su-
tapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu. Sutarties vykdymo
laikotarpiu, keiciantis subrangovy sarasui, visus pakeitimus derinti su Uzsakovu;

Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng re-
monto darby zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta remontuojamo Ob-
jekto teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti dar-
buotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
MedZiagy;

Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologi-
niy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, ku-
rioje atlieckamas remontas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

Prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Dar-
bams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prie-
zilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Dar-
bai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj;

Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandy-
mus. Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir rei-
kalavimy ir/arba techninés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp
ju ir i8laidas, susijusias su atitinkamy triikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei
paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir
(arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsako-
vas;

Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties saglyguy bei techninés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty Darby tritkumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uz-
sakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu del defekto pobudZio jie neturi buti pasalinti anksciau;
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

8.4.15. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ser-
tifikuotas Medziagas, tvarkingg Iranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lie-
tuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti remonto
darby atliekas bei iSveZzus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius do-
kumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.17. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, Medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.18. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir staty-
binj lauza savo saskaita. Taip pat sutvarkyti teritorija, kuria buvo naudojamasi
atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus;

8.4.19. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;
8.4.20. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.21. Dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiski-
nimus, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba ki-
tus butinus dokumentus;

8.4.22. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

8.4.23. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsa-
kovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejy Simtuju) delspinigiy uz kiekvieng pa-
véluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto
ir nejgijes teisés | terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal rastis-
kus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, Uz-
sakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02% (dvieju Simtyjy) dy-
dZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pa-
gal Sutart] Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

UzZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, je1 Rangovas be pateisinamos priezas-
ties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimty jsipareigojimy.

Rangovas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties, atlygina dé¢l to UZsakovo pa-
tirtus nuostolius.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilki-
nant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus ] nuostolius (vienasalius sandorius).

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.
10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UzZsa-
kovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimag arba
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, gaminius, dirbinius, [ranga,
arba

10.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba
10.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

10.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 4.9 punkta, trunka ilgiau nei 90
kalendoriniy dienuy, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

11.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pa-
gal darby pradZzioje suderintg Veikly saraSa, iSskyrus, kai véluojama ne dél Ran-
govo kaltes;

11.2.4. Po rastisko UZsakovo jsp¢jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties saglygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

11.2.5. kai, negaves Uzsakovo sutikimo, pakeicia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus
darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutart] arba
perleidZia jam Rangos sutartj;

11.2.6. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidzia Sutartj;
11.2.7. abipusiy Saliy susitarimu.

Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy veéluoja apmoketi daugiau kaip 30 kalendoriniy
dieny, nuo Sios sutarties 7 skyriuje nurodyty terminy arba kitaip 1§ esmés pazeidzia Sutar-
ties salygas.

Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas
ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
raStu pranesa kitai $aliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (triju) kalendo-
riniy dieny terming praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pra-
neSime nurodytg terming nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo
termino pasibaigimo dienos.

Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje Sutar-
tyje arba Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis pri-
valo kitos Salies reikalavimu sumokéti 10% (deSimt procenty) bauda nuo bendros Sutar-
ties sumos.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§ven-
giamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) ap-
linkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplin-
kybéms taisykliy patvirtinimo*).

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vyk-
dyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
is Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Su-
tarties sudarymo metu yra tikétinos.

Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinky-
bés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) in-
formuoja apie tai kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting
poveiki. Jei Uzsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai
ar 1§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZzinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Su-
tarties Salies nesugeb¢jimas jvykdyti §ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus trak-
tuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo mo-
mento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigo-
jimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity
buve iSvengta, atlyginima.

13. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civi-
liniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo
dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSsp-
resti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS
Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik Uzsakovo vadovai rastu.
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14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus to-
kias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties saglygy pakeitimams
yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties saglygy keitimu nebus lai-
komas pirkimo sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios ap-
linkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

Darby ar jy kiekiy pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, Saliy susitarimu gali buti atliekami
tik dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo momento ir ku-
rios nepriklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:

14.5.1. bet kurios techninéje dokumentacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar jren-
gimo vietos ar padéties keitima;

14.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

14.5.3. bet kurj papildomg Darbg, Jranga, Medziagas;

14.5.4. nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo
ju protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu ne-
pazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir
tiksly, jskaitant, bet neapsiribojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai $i
darby dalis tapo nebereikalinga arba néra 1éSy jai apmoketi.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 14.5 punkte, jforminami tokia tvarka:

14.6.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira-
Symo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisa-
kyti atskiro Darbo ar darby grupés, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Ran-
govas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

14.6.2. jei dé¢l nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.,
Pasitilyme nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina Keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bii-
tinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas gali juos pakeisti kitais, ne prastesnés
kokybés, nedidinant sutarties 2 priede (lokalin¢je samatoje) nustatytos kainos,
pries tai rastu suderings su UZsakovu ir gavus rasytinj jo pritarima.

14.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numaty-
tais Darbais susije ir buitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindZziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais doku-
mentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu su-
derinamas su Uzsakovu;

14.6.4. atsakomyb¢ uz darbus ir jy kiekius, kuriuos tiekéjas privalo numatyti pagal kon-
kurso salygas, vadovaudamasis pateiktos techninés dokumentacijos sprendiniais,

12/22



taciau jy nenumato, tenka tiekéjui — papildomas apmokéjimas uz tokius darbus ne-
atlieckamas, tiek¢jas juos privalo atlikti savo saskaita.

14.7. Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

14.8. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos pateiktame pasiiilyme (ir pateiktoje lokalinéje samatoje), gali
biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apim-
¢iai ir su pasiiilymu pateiktai lokalinei sagmatai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelai-
komi.

14.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninés dokumentacijos klaidg arba
technin; trukumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZzsakovas, gaves tokj Ran-
govo praneSima, privalo pateikti triilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima.

14.10.8alys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant §ig Sutart]j, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba $i informacija atsk-
leista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija
apie kita Salj ir ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslap-
tyje, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

14.11.Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas

arba Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

14.12 Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo i$laidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Su-
tarties pasiraSymu ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.13.Jeigu kurios nors Sios Sutarties saglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sg-
lygos lieka ir toliau galioti.

14.14.Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiam
treciajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$in¢jimas yra siun-
¢iami nuskenuoti elektroniniu pastu arba faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais at-
vejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
18 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo
dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas e-
lektroniniu pastu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
ratu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Su-
tarties dalis, kurie Cia yra iSvardinti pagal svarba:

16.1.1. Techniné dokumentacija;

16.1.2. Rangovo pasiiilymas su privalomais pateikti dokumentais bei lokaline sagmata;
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16.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar priesta-
ravimo atveju, vadovaujamasi 16.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas
Kauno Aleksandro Puskino gimnazija
Imonés kodas: 188764867

Adresas: Vytauto pr. 50, 44322 Kaunas

A/S: LT11 4010 0425 0028 7704

AB DnB NORD banko Kauno skyrius

Banko kodas 40100

Telefonas: (8 37) 42 28 71

Faksas: (8 37) 42 23 83

El. pastas: puskinovm@puskinas.kaunas.Im.lt

Direktorius
(pareigos)

A V.

(parasas)

Erikas Griskevicius
(vardas ir pavarde)

Rangovas

Rekonsta, UAB

Imonés kodas: 135279112

PVM mok. kodas: LT 352791113
Adresas: Raudondvario pl. 242F, 47159
Kaunas

A/S: LT35 7044 0600 0324 1014
Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Telefonas: (8 37) 362735

Faksas: (8 37) 362735

El. pastas: info@rekonsta.lt

Direktorius
(pareigos)

A V.

(parasas)

Aidas Virbalas

(vardas ir pavardeé)
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Remonto darby sutarties
1 priedas

TECHNINE DOKUMENTACIJA
SPORTO SALES GRINDU SILTINIMO IR NAUJOS SIUOLAIKINES KREPSINIO-TINK-
LINIO DANGOS BETONINIO PAGRINDO IRENGIMO DARBU
TECHNINE DOKUMENTACIJA

Si projektiné uzduotis yra Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos Pagrindinio ugdymo
skyriaus, esancio adresu V. Krévés pr. 50, 50406 Kaunas (toliau — Skyrius) sporto salés grindy
Siltinimo ir naujos $iuolaikinés krepSinio-tinklinio dangos betoninio pagrindo jrengimo darby
techniné specifikacija.

BENDROJI DALIS

Grindys Siltinamos polistireniniu putplasciu, nes jas 1S iSorés veikia Salta aplinka, t. y. vir$
grunto ir atviry ertmiy. Virs polistireninio putplascio esantys betono, grindy dangos ir kiti sluoksniai
turi buti atskirti nuo sieny, pertvary, kolony ir kity konstrukcijy garsa izoliuojanciomis tarpinémis,
kurioms taip pat naudojamas garsg izoliuojantis polistireninis putplastis.

Grindyse polistireninis putplastis turi biiti dedamas ant tinkamai paruosto pagrindo, o
dedant grindis vir§ grunto, nuo jo pavirSiaus turi biiti pasalintas organinis sluoksnis. Ruosiamo
pagrindo ir aplinkos oro temperatira turi buti aukStesné nei 0°C. Privaloma patikrinti, kad pagrinde
nepasitaikyty susalusiy grunto gabaly, sniego, ledo ar organiniy tersaly.

Pagrindas turi buti patikimai sutankintas, o vir§ grunto auks$tinamas sutankinto smélio,
7vyro arba skaldos sluoksniais. Sio proceso metu turi biiti suvienodintas auk3tinamy grindy ir
iSkelty centrinio $ildymo vamzdZiy grioviy pavirsiaus lygis. Siltinant grindis vir$ nesildomy
patalpy bei atviry ertmiy perdangy, polistireninis putplastis turi biiti dedamas ant Svariy ir sausy
pavirsiy.

Polistireninio putplascio Silumos izoliacija grindyse daroma 1§ vieno sluoksnio. [
polistireninj putplastj ir jo siiiles neturi prasiskverbti betonas ar skiedinys, kadangi jie didina
Silumos ir smiiginio garso pralaidumg. Tam Silumos izoliacija 1S virSaus turi biiti padengta
skiriamuoju sluoksniu. Siam sluoksniui naudojama geotekstilé arba jai analogiskos medziagos,
kurios netrukdo tolygiai ir greitai pasiSalinti grindy jrengimo metu prasiskverbian¢iam vandeniui ir
neapsunkina salygy, kuriy reikia kokybiskai iSdziovinti betoninj grindy dangos sluoksnj.

Siekiant, kad grindys nesideformuoty, jy pavirsiuje nesusidaryty dideliy temperatiiros
skirtumy ir kad vamzdziy pavirSiuje neatsirasty drégmés kondensatas, Siuo metu grindyse esancius
centrinio Sildymo ir kitus vamzdzius numatoma iskelti ir nutiesti vir§ naujai klojamy grindy.

TECHNINE DARBU SPECIFIKACIJA

Kauno Aleksandro Puskino gimnazija, sieckdama pagerinti pagrindinio ugdymo kiino
kulttiros, sportiniy neformalaus ugdymo uzsiémimy kokybe bei uztikrinti taupy, racionaly, efektyvy
ir Siuolaikines sglygas atitinkantj energijos vartojima, planuoja atlikti Siuos Skyriaus sporto salés
grindy remonto darbus:

1. Esamy grindy iSardymas:
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3.

1.1. iSardyti pasenusias ir susidévéjusias Skyriaus krepSinio—tinklinio sporto salés grindis (pas-
tato statybos metai — 1974-ieji). Esamos grindys yra sudétos tiesiog ant grunto, todel Sal-
tuoju mety laiku gimnazija patiria didziulius Silumos nuostolius, aplinkos temperatiira
sporto saléje ziemos metu labai nepastovi.

1.2. iskelti 18 po sporto salés grindy Silumos vamzdyna. Po esamomis grindimis iSvedziotas
Siluma | sporto salés radiatorius tiekiantis centrinio Sildymo vamzdynas. Atlikus remonto
darbus, tai uztikrins:

1.2.1. nuolatinj ir betarpiska pri¢jima prie centrinio Sildymo vamzdziy;
1.2.2. efektyvesnj Silumos energijos naudojima;

1.2.3. tolygy sporto salés grindy atskyrimg ir apSiltinimg nuo lauko grunto;
1.2.4. betoninio grindy pavirsiaus stabiluma.

Centrinio Sildymo vamzdyno iSkélimas (schemos pateikiamos priede Nr. 1):

2.1. Kolony prie stiklo bloky sienos iSmatavimai: 30 cm x 48 cm;

2.2. Kolony prie desinés sienos 30 cm x 65 cm;

2.3. Salés ilgis - 30,35 m;

2.4. Salés plotis - 15,16 m.

2.5. Silumos vamzdynas (2 vamzdziai 5 cm) prie stiklo bloky sienos jrengiamas 100 cm auks-
tyje nuo grindy pavirSiaus (iSkeliamas i§ 35 cm gylio iki 100 cm vir§ radiatoriy uzdengimo,
viso 135 cm), apeinant 2.2 — 2.5 kolonas aplink. O 2.1 ir 2.6 apeinant, aplenkiant jas. Kair¢
plytiné siena — vamzdynas pakyla iki 250 cm aukscio (nuo 100 cm iki 250 cm, t.y. dar 150
cm) ir eina Salia sienos ir pabaigoje leidziasi nuo 250 cm zemyn j 35 cm gylj. Viso 285 cm;
Vamzdziai nuo stiklo bloky sienos nutole 90 cm. Nuo Silumos padavimo vamzdzio 5 vie-
tose prie stiklo bloky sienos uzmaitinami po du pusés colio vamzdzio j radiatorius (10
vamzdeliy po 100 cm pusés colio skersmens). Kiekviename jdéti ventilius — 10 vnt. pusés
colio);

2.6. Nuo grunto pavirSiaus iki grindy pavirSiaus atstumas 25 cm (vidutiniskai).

2.7. Nuo stiklo bloky sienos 60 cm jrengtas Silumos vamzdyno lovys - 63 cm plocio ir 55 cm
(nuo grindy pavirSiaus) gylio. Prie stiklo bloky sienos ilgis 30,35 m ir apie 14 m prie kairés
sienos. D¢l lovio uzpylimo Zvyru.

Naujy grindy jirengimas (schema pateikiama priede Nr. 1):

3.1. iSardzius senas grindis ir iSkélus centrinio Sildymo vamzdyna, iSlyginti ir sutankinti esama
grunto pavirsiy.

3.2. jrengti grindy hidroizoliacijg stabilizuojant (iSklojant) grunto pavirsiy statybine polipropi-
leno arba poliesterio pluosto geotekstile.

3.3. stabilizuotg geotekstile gruntg padengti iSlygintos ir sutankintos skaldos arba zvyro sluoks-
niu, suvienodinant esamy grindy pavirSiaus ir iSkeliamo centrinio §ildymo vamzdyno grio-
vio pavirSiaus lygius.

3.4. apsiltinti grindis 10 cm storio puty polistirolo (puty polistireno) lakStais kraStuose palei
sieng pagal visg grindy perimetrg jleidZiant garsg izoliuojancig tarping.

3.5. armuoti grindy pavirSiy 4 mm storio plieninés vielos tinklu, kurio akutés dydis 15x15 cm.

3.6. paskleisti, suformuoti ir iSlyginti ant grindy pavirSiaus 8 cm storio betono sluoksnj.
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Grindy, esanciy vir$ grunto jungties su iSorine siena,
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Siltinimas
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. = sutankintas gruntas;
. - geotekstile;
. - iSlyginta ir sutakinta skalda arba Zvyras;

. - polistireninis putplastis EPS 70;

. - armuoto betono sluoksnis;

1

2

3

4

5. - skiriamasis sluoksnis;
6

7. -grindy danga;

8

. = garsg izoliuojanti tarpiné.

ST 2124555837.01:2013
Polistireninio putplaséio asociacija "Atitvary Siltinimas polistireniniu Grindy Siltinimo detalés
putplasciu”
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CENTRINIO SILDYMO VAMZDYNO ISKELIMO SCHEMOS

STIKLO BLOKU SIENA
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Schema 1
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Schema 2

STIKLO BLOKU SIENA

STIKLO STIKLO STIKLO STIKLO STIKLO
BLOKAI BLOKAI BLOKAI BLOKAI BLOKAI
RADIATORIAT RADIATORIAT RADIATORIAI RADIATORIAT RADIATORIAT
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RANGOVO PASIULYMAS IR LOKALINE SAMATA

) y PASIULYMAS y
DEL SPORTO SALES GRINDU SILTINIMO IR NAUJOS SIUOLAIKINES KREPSINIO-
TINKLINIO DANGOS BETONINIO PAGRINDO IRENGIMO DARBU ATLIKIMO

2015-04-28
(Data)

Kaunas

(Vieta)

Remonto darby sutarties

2 priedas

Tiekéjo pavadinimas (fei dalyvauja iikio subjekty
grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai)

Rekonsta, UAB

Tiekéjo adresas (jei dalyvauja iikio subjekty
grupe, surasomi visi dalyviy adresai)

Raudondvario pl. 242F, Kaunas

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé |Aidas Virbalas
Telefono numeris 8-37 362735
Fakso numeris 8-37 362735

EL pasto adresas info@rekonsta.lt

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Mes sitilome $iuos darbus ir jy kainas:

Eil. Darby pavadinimas Kaina € be Kaina € su
Nr. PVM PVM
1 2 3 4
1 |Grindy iSardymas 4.673,00 5.654,33
2 |Centrinio Sildymo vamzdyno pakeitimas 9.494,00 11.487.,74
3 |Grindy jrengimas 19.315,00 23.371,15
IS VISO (bendra pasiiillymo kaina) 33.482,00 |40.513,22

Bendra kaina, € su PVM (ZodZiais) keturiasde6imt tikstanéiy penki Simtai trylika eury 22 ct. | 3ia
sumg jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7031,22 €.

Patvirtiname, kad sinlomos prekés visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Informacija apie subtiekéjus (jei bus pasitelkiami):

Sutarties dalis (apimtis

Numatomy pirkti prekiy

Subtiekéjo pavadinimas ir A
pavadinimas

adresas

litais, dalis procentais),
kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus

Eil. Nr.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy

skaidius

1. Lokaliné samata 1 lapas

172

20




Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas*

* Vadovaujantis pirkimo salygy 5.4 punktu pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali
informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo kaina arba, kad visas
pasitilymas yra konfidencialus.

UAB ,,Rekonsta“ Direktorius Aidas Virbalas

(Tiekéjas arba jo jgaliotas asmuo) (vardas, pavardé)

2/2
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Remonto darby sutarties

3 priedas
LOKALINE SAMATA
SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2015 M. MEN. D. 2015 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statiniy grupé 24 Kauno Aleksandro Puskino gimnazija
Statinys 1 Sporto salé V. Krévés pr. 50
Ziniarastis 1 Sporto salés grindy rekonstrukcija
2015.04.27 Suma Ziniaras&iui 40513.22 EUR (139884.05 Lt.)
Sagm. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _— Kaina EUR
Kiekis = =
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina | 15 viso
1 Grindy ardymas
1 R5-1 Lentiniy grindy ardymas m2 460,0 2,3075 1061,45
2 R5-2 Juodgrindziy ardymas m2 460,0 2,0603 947,74
3 R5-3 Guleksniy ardymas m2 460,0 0,8241 379,09
4 R5-4 Mairiniy stulpeliy po grindy gulek3niais ardymas =~ m2 460,0 1,0714 492,84
5 R23-59 Ukiniy Siuksliy valymas i$ patalpy t 40,0 14,363 574,52
6 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 40,0 30,4344 1217,38
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
bldu
Skyriuje 1 4673,0
2 Centrinio Sildymo vamzdyno pakeitimas
1 R17-40 Centrinio $ildymo vamzdyny iki 50 mm m 140,0 35,4835 4967,69
skersmens, ilgesniy kaip 2 m ilgio atskiry ruozy
keitimas
2 R17-42 Centrinio ildymo vamzdyny iki 40 mm vnt 10,0 147,494 1474,94
skersmens, trumpesniy kaip 2 m ilgio atskiry
ruozy keitimas
3 R17-68 Dvigubo reguliavimo Giaupy keitimas, kai vnt 10,0 20,7775 207,78
praéjimo skersmuo iki 32 mm
4 N46-144 Svariy skydiniy ir lentiniy pertvary iSardymas 100m2 10,0 284,3215 2843,22
Skyriuje 2 9494,0
3 Grindy jrengimas
1 F1-2-5 Ploty i8lyginimas rankiniu bidu (nupjaunant ir 100m2 4,6 107,0875 492,6
uzpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant
pagal §ablong) k9=1.15
2 N11P-0201 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas, klojant M2 920,0 1,317 1211,73
plévele, suklijuojant sitiles k8=1.14
3 N11P-0302  Grindy Siltinamuyjy (garso) izoliacijy jrengimas, 100m2 4,6 804,3456 3699,99
naudojant izoliacines plokstes,kai puty polistireno
plokstés storis 100 mm
4 F11-21 Smélio pasluoksnis m3 70,0 43,2179 3025,25
5 F11-3-18 Armuotos, §lifuotos 80 mm storio betoninés 100m2 4,6 2366,4935 10885,87
grindys, paduodant betong siurbliu
Skyriuje 3 19315,0
Ziniarastyje 1 33482,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 7031,22

IS viso ziniarastyje 1 40513,22

Sudaré : . / ¢
/Pavardé/ 2 ] '
@/ e éV;Z AV
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