

2019m. spalio 22 d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Tomo Juknos veikiančio (-ios) pagal veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Eivensa“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303375898, kurios registruota buveinė yra Žemgulio g. 46, LT-35239 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (*JAR Panevėžio filiale*), atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivės, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti **Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės** (toliau – Statinys) **kapitalinio remonto darbus** (toliau – Darbai) pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą Nr. P/01384 TDP (toliau – Projektas), įvertintą situaciją objekte/teritorijoje, ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas vadovaudamasis Užsakovo pateiktu Projektu ir projekto specifikacijomis ir teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka kapitalinio remonto darbus (toliau – Statybos darbai).

2.3. Darbų rezultatas – atlikti visi Darbai, numatyti įkainotos veiklos sąrašė (Sutarties 1 priedas), ir atliktos statybos užbaigimo procedūros bei pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti.

2.4. Rangovas Darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Objekto ar jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki statybos užbaigimo procedūrų įvykdymo ir dokumento, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti, pasirašymo.

2.5. Darbų atlikimo vieta Vilniaus g. 2, Panevėžys.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

3.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM 122148,76 Eur (*šimtas dvidešimt du tūkstančiai šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai, 76 centai*) ir PVM 25651,24 Eur (*dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras, 24 centai*), Darbų kaina su PVM yra 147800,00 Eur (*šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurai*) (toliau – Darbų kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos įkainotos veiklos sąrašė (Sutarties 1 priedas) ir Lokalinėse sąmatose (Sutarties priedas Nr. 4.), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 punkte. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos, susijusios su išpildomųjų geodezinių nuotraukų,

statinio kadastrinių matavimų bylos parengimu, reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų tyrimų atlikimu, leidimų ar licencijų išėmimu ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo aktas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 3.1. punkte nurodytą Darbų kainą.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Darbų kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus numatytus šioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darbų kaina be PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Darbų kaina be PVM perskaičiuojama, kai pasikeičia Darbų kainos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis. Darbų kainos be PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Darbų kainos be PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. Perskaičiuota Darbų be PVM kaina taikoma tai Darbų daliai, kuri bus atliekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina perskaičiuojama nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokesčiui kaina perskaičiuojama taip, kaip nurodyta Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sąlygų keitimu.

3.7. Šalys susitaria, kad Rangovas prieš pradėdamas Statybos darbus, detalizuoja Statybos darbų kainą (pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą) lokalinėse sąmatose, kurias pateikia Užsakovui.

3.8. Šalys susitaria, kad Darbų kaina gali mažėti, tuo atveju kai faktiškai atliktų Statybos darbų kiekiai skiriasi nuo lokalinėse sąmatose numatytų darbų kiekių. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant Statybos darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, negu numatyta lokalinėse sąmatose, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal lokalinėje sąmatoje numatytas kainas.

3.9. Šalys susitaria, kad Projekto pakeitimai, nekeičiant Projekto sprendinių, gali būti tik suderinus su techninio projekto autoriumi ir Užsakovu, jeigu Statybos darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo, Projekto autoriaus bei techninės priežiūros vadovo raštišku aktu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos lygiavertės arba geresnės medžiagos, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias Sutarties 3.1. punkte nurodytą Darbų kainą.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.

4.1.2. Darbų pabaiga – 10 mėn. nuo Darbų pradžios datos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti visi darbų priėmimo – perdavimo aktai. Po Darbų pabaigos ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų turi būti atliktos statybos užbaigimo procedūros bei pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti.

4.2. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytų terminų. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo ir/ar techninės priežiūros atstovų nurodyti defektai.

4.3. Užsakovui sutikus ir sutarties šalių raštišku susitarimu, sutarties šalys gali pratęsti sutartį ne ilgesniam kaip iki 2 mėnesių laikotarpiui ne dėl Rangovo kaltės, esant techninėms, finansinėms, iškilus kitoms sąlygoms, kurios trukdytų sutarties šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus laiku, ar jeigu:

4.3.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai;

4.3.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;

4.3.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos;

4.3.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 4.3. punkto nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

4.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis:

4.5.1. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties; vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtaka; sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; laiku neatlaisvinta Darbų vieta; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

4.5.2. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

4.5.3. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingojo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.7. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Sutarties Šalims susitarus, gali būti koreguojamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą (Forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (tris) Aktų egzempliorius Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 24 (dvidešimt ketvirtos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareiškdamas pretenzijas.

5.2. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą.

5.3. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, techninį darbo projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), statinio kadastrinių matavimų bylą ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus bei jų kompiuterines laikmenas.

5.4. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikęs dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“) ir Šalims pasirašius užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Statybos darbus.

5.5. Rangovas kartu su užbaigtų Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktu, pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma Statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti 5 (penki) procentai Statinio Remonto darbų kainos su PVM.

5.6. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą galutinai perduoti tinkamai užbaigtus Statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja Statinio statybos užbaigimo procedūras. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus.

5.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos neatitinkančios kokybės reikalavimų medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.

5.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio Darbų priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

6. GARANTIJS

6.1. Rangovas nuo Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos suteikia Statybos darbų garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatytas laikotarpis.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Statybos darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Statybos darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Užsakovas, pastebėjęs Statinio defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS

7.1. Jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje jam numatytus įsipareigojimus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 16 000,00 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) baudą.

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT667044060007980458; Bankas SEB; Banko kodas 70440.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

8.2. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registru centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu.

8.3. Šią sutartį numatoma finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą, pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

8.4. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, ir pasiekus Sutartyje numatytą Darbų rezultatą.

8.5. Galutinis Darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas Šalių pasirašytu laisvos formos Sutarties įvykdymo aktu, kai užbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui už atliktus Darbus. Šiuo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų.

8.6. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Statybos modernizavimo darbus vykdytų, vadovaujantis, teisės aktų reikalavimais, techninio darbo projekto reikalavimais, kitais Sutartyje nurodytais dokumentais ir laikytųsi normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Statybos darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, numatytų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.1.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Užsakovo teisėmis.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2. Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.3. Po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

9.2.4. Perduoti Rangovui statybvietę priėmimo - perdavimo aktu.

9.2.5. Paskirti techninį prižiūrėtoją vykdomiems Statybos darbams.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. Prieš pradėdamas Darbus pateikti Užsakovui Rangovo statybos darbų ir RCA privalomojo draudimo liudijimą.

9.4.2. Pradėti Darbus Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytais terminais.

9.4.3. Iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Statinio statybos vadovą, kuris buvo nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose. Keisti Statinio statybos vadovą galima tik esant svarbioms priežastims (mirtis, išėjimas iš darbo ir kt.) ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas Statinio statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip nurodyta viešųjų pirkimų dokumentuose.

9.4.4. Vykdyti Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Statybos darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.5. Vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus.

9.4.6. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitiktis dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui.

9.4.7. Laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją.

9.4.8. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis Statinyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.10. Saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar

sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Statybos darbų atlikimo laikotarpį iki pasirašomas Statinio statybos užbaigimo aktas.

9.4.11. Savo sąskaita ištaisyti Statybos darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus.

9.4.12. Atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.13. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.14. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Statybos darbus juos išardyti.

9.4.15. Užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.16. Atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomasias geodezines nuotraukas, Statinio energinio naudingumo sertifikatą, pastato techninį – energetinį pasą, Statinio kadastrinių matavimų bylą ir juos pateikti Užsakovui.

9.4.17. Suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas.

9.4.18. Visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.19. Atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomasias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją, techninį darbo projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), Statinio energinio naudingumo sertifikatą, pastato techninį – energetinį pasą, Statinio kadastrinių matavimų bylą ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo aktas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, bei jų kompiuterines laikmenas.

9.4.20. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Aktuose ar jų prieduose.

9.4.21. Bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,05 % delspinigius nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

10.3. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

10.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

11. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – (*juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, atliekamų darbų/paslaugų pavadinimas*)

(*duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikėjas*) (toliau – Subrangovas/Subteikėjas)). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

11.2. Subrangovų/Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų/Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikėjo nurodyto Sutartyje pasikeitimą/atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas/Subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą/Subteikėją arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo/Subteikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Rangovas turi teisę atlikti tuos Darbus.

11.4. Keičiamas Subrangovas/Subteikėjas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikėjas nurodytas Sutartyje.

11.5. Į pateiktą prašymą pakeisti/atsisakyti Subrangovų/Subteikėjų, Užsakovas, įvertinęs keičiamo Subrangovo/Subteikėjo ar Rangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą/Subteikėją kitu Subrangovu/Subteikėju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.

11.6. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo, šie keitimai/atsisakymai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo/Subteikėjo keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

13.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytą Darbų veiklą (etapą), išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;

13.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų;

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas raštiško Užsakovo raginimo, nepradeda darbų Sutartyje nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

13.1.7. Kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo prisiimtinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

13.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. Užsakovas apmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu jie atlikti kokybiškai ir jo priimti.

13.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.5. Nutraukus Sutartį dėl esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

13.6. Ši Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamas nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Pasirašius Sutartį, Sutartis įsigalioja po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 7.1. punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki galutinio Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir galutinio atsiskaitymo už Darbus, bei visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

16.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų

galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridėdant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

16.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Vykdam Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos ir kt. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.6. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų pirkimo, vykdymo bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas.

16.7. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

16.8. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.9. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laišakai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Šalių nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis paštas, atsakingi asmenys.

	Užsakovas	Rangovas
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Linkonas	Dainius Misevičius
Adresas	Laisvės a. 20, Panevėžys	J. Žemgulio g. 46 Panevėžys
Telefonas/faksas	8-45-501309	8 -615 48777
Elektroninis paštas	darius.linkonas@panevezys.lt	dainius@eivensa.lt

17.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Mickevičienė, tel.845 501 315; egle.mickeviciene@panevezys.lt.

17.4. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

- 18.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.1.1. Sutarties 1 priedas – Įkainotos veiklos sąrašas;
18.1.2. Sutarties 2 priedas - Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas;
18.1.3. Sutarties 4 priedas – Lokalinės Sąmatos (pateikiamos pasirašant sutartį).
18.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaškinančiais.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El. paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT707300010091398016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius



Rangovas

UAB „Eivensa“
Įmonės kodas 303375898
PVM kodas LT100008810812
Žemgulio g. 46, LT-35239, Panevėžys
Tel. +370 610 07508
El. paštas v.eivensa@gmail.com
A.s. Nr. LT667044060007980458
AB Seb bankas
Banko kodas 70440

Direktorius



ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio
remonto darbai

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, (Eur)
1	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės (patalpos Nr. 224) kapitalinio remonto bendrieji statybos darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	52773,25
1.1	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos laiptinės (patalpos Nr. 001) kapitalinio remonto statybos darbai (įskaičiuojami visa, šioje patalpoje reikalingi remontui atlikti pagal projektą, darbų vertė)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	20000,00
1.2	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos salės pagalbinės patalpos (patalpos Nr. 221) kapitalinio remonto statybos darbai (įskaičiuojami visa, šioje patalpoje reikalingi remontui atlikti pagal projektą darbų vertė)	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	3800,00
4	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio remonto, elektrotechnikos darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	13150,00
5	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio remonto, vėdinimo darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	21360,52
6	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio remonto, apsauginės ir priešgaisrinės sistemos ir	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais	1 komplektas*	8131,25

	elektroninių ryšių įrengimo darbai	statybos darbų atlikimą		
7	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos, kadastrinės bylos parengimas		1 komplektas*	2933,74
				Suma (be PVM)**: 122148,76
				PVM [21%] suma**: 25651,24
				Bendra suma**: 147800,00

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi įvykdyti „Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės kapitaliniam remontui“ .

Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo aktas.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo aktas;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų, medžiagų ir įrenginių kiekiai yra tik preliminarūs ir jais negalima remtis formuojant pasiūlymą. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas.

Direktorius
Vitalijus Breivė

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pridedame kalendorinį darbų vykdymo grafiką:

Eil.Nr.	Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos konsertų salės kapitalinio remonto darbai	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir kiekliai, Eur be PVM (pildoma tiek grafų, per kiek mėnesių darbus įsipareigoja atlikti tiekėjas)										
			2019-11-10 - 2019-12-09	2019-12-10 - 2020-01-10	2020-01-10 - 2020-02-29	2020-03-01 - 2020-03-31	2020-04-01 - 2020-04-31	2020-05-01 - 2020-05-31	2020-06-01 - 2020-06-30	2020-07-01 - 2020-07-31	2020-08-01 - 2020-08-22		
1	Ardymo darbai	8544,39	8544,39										
2	Vėdinimo darbai	21360,52		21360,52									
3	Grindų įrengimas	8116,93		8116,93									
4	Metalinės scenos įrengimas	10076,12			10076,12								
5	Apsauginė signalizacija, Gaisrinė signalizacija, Telekomunikacijų tinklai	8131,25				8131,25							
6	Vidaus elektros darbai	13150,00								13150,00			
7	Pertvara, Salės garso izoliacija, Salės garso izoliacija lubos, Sienų apdaila, Durų įrengimas, Lubų remontas	27717,97									27717,97		
8	Metalinų laiptų ir turėklų įrengimas	22117,84										22117,84	
9	Papildomi darbai Bylos paruošimas,	2933,74											2933,74



	dokumentų tvarkymas										

UAB EIVENSA

Direktorius Vitalijus Breivė

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M.

MÉN. D.
Direktorius
Vitalijus Breivė

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M.

MÉN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.07 kainas

SAMATA

Statinių grupė **K001 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS KONCERTŲ SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**

Statinys **O1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS KONCERTŲ SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**

Žiniaraštis **S1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS KONCERTŲ SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**

2019-08-27

Suma žiniaraščiu

147800,00

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Ardymo demontavimo darbai						
1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo K8=1.17	m3	31,6	39,6259	1252,18
2	N46-165	Grindų ant grunto g/b demontavimas K8=1.17	100m2	0,3	519,6667	155,9
3	N46-166	Medinės pakylės demontavimas	100m2	1,76	276,7500	487,08
4	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant linką	100m2	0,073	490,4110	35,8
5	N2P-0204-1	Stoglangių demontavimas 1,2x1,2 m	vnt	9	21,3289	191,96
6	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	2,255	276,7583	624,09
7	N46-151	Pakabinamų lubų išardymas	100m2	1,7285	382,7712	661,62
8	H73T-3	Esamos g/b perdangos demontavimas K8=1.17	m3	8,8	286,9307	2524,99
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	85,7	30,4641	2610,77
Skyriuje						8544,39
Vidaus įrengimo darbai (Grindų įrengimas)						
10	N11P-0201-1	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14	m2	225,4	1,4163	319,24
11	H76T-35	Išliginamasis sluoksnis d= 20 mm K8=1.03, K9=1.15	m2	225,4	8,6838	1957,33
12	N11P-1503-1	Cementinio skiedinio (maišomo statybvietėje, stipris >10MPa) grindų įrengimas, kal sluoksnio storis 100 mm. Armavimas 4x4/150x150 - 1sl. K8=1.06	m3	3	222,2121	666,64
13	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	278,34	18,5878	5173,72
Skyriuje						8116,93
Metalinės scenos įrengimas						
14	N15P-0406-1	MDF plokštė, atitinka B-s2, d0 t=38 mm	m2	65,5	28,4510	1863,64

2019-08-27		Suma žiniaraščiui	147800,00	EUR	Lapas 1	
15	N9-115	Metaliniai kvadratinio skerspjūvio profilių ir lakštinių plieno montavimas S275	t	2,846	1922,6286	5087,28
16	N34-70	Garsą izoliuojančios plokštės Knauf Classic 042, d=50 mm	100m2	0,58	3260,4310	1891,05
17	N15P-0405-1	MDF plokštė, atitinka B-s2, d0 t=19 mm	m2	65,5	18,8435	1234,25
Skyriuje					10076,12	
Metallinių laiptų ir turėklų įrengimas						
18	H71T-6	C16/20 F100-W4 sluoksnis, d=100mm K8=1.03, K9=1.15	m3	0,66	222,2121	146,66
19	C147-4	Styplinė armatūra	t	2	674,7876	1349,58
20	N9-123	Met. sijos UPN 220, S275 K8=1.04	t	0,709	1922,5670	1363,1
21	C60-106	Betono mišiniai C20/25	m3	0,13	88,8462	11,55
22	H75T-35	Išilginamasis sluoksnis t= 40 mm K8=1.03, K9=1.15	m3	0,07	161,2300	11,29
23	N9-123	Metalinės plokštelės, kolonos, kvadratiniai profiliai K8=1.04	t	0,176	1922,6286	336,46
24	N16P-1012-2	Grūdintas stiklas, t= 6 mm	m2	12,2	57,8434	705,69
25	R23-8	Stiklo laikiklis 45x45x28 mm	vnt	80	8,0406	643,25
26	N9-123	HEB 160 ir HEB 220, S275, sijų montavimas K8=1.04	t	1,407	1922,5515	2705,03
27	C60-106	G/B monolitas, betonas C20/25, XCI	m3	9,06	138,8013	1257,54
28	N6-199-2	Armatūros tinklas K8=1.17, K9=1.15	t	0,974	674,7875	657,24
29	N7-52-1	Nelaukanti sąrama S10-14, matmenys 1400x100x100 mm	vnt	1	173,9700	173,97
30	N9-123	Met. sijos UPN 140, S275 K8=1.04	t	0,058	1922,4138	111,5
31	N13-197	Metallinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais K8=1.17	m2	155	18,3593	2845,69
32	N8P-0201-4	Mūro siena silikatinių plytų, t= 25 cm K8=1.12, K9=1.15	m3	5,07	156,1815	791,84
33	N20-663	Stoglangių įrengimas	vnt	9	780,9500	7028,55
34	N12-143	Nuosvyros įrengimas 100x100 mm (EPS 80) perimetru aplink stoglangius	100m	0,47	3994,4255	1877,38
35	R62P-5407-2	Stogo hidroizoliacinė bituminė danga perimetru aplink stoglangius	100m2	0,024	1912,9167	45,91
36	N20-512	Lango prie scenos užtamsinimo širma K8=1.02	vnt	1	55,6200	55,62
Skyrluje					22117,84	
Pertvara						
37	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,96	2548,7500	2446,8
Skyrluje					2446,8	
Salės garso izoliacinės sienos						

2019-08-27

		Suma žiniaraščiui	147800,00	EUR	Lapas 1	
38	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,66	2548,7273	1682,16
Skyriuje					1682,16	
Salės garso izoliacinės lubos						
39	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm K8=1.03	100m2	2,88	1056,3264	3042,22
40	N15P-0407-2	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, kiljuojant prie pagrindo	m2	288	10,9431	3151,62
Skyriuje					6193,84	
Sienų apdailos darbai						
41	N15-104-5	Sienų struktūrinis tinkas K8=1.15	100m2	3,87	936,1860	3623,04
42	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,86	654,0116	562,45
Skyriuje					4185,49	
Durų įrengimas						
43	N2P-0301-1	Vidinių priešgaisrinių durų EI2-30 įrengimas	m2	21,21	266,9081	5661,12
44	N15-280	Laukas/vidus priešgaisrinės viltros su durimis įrengimas	100m2	0,06	15245,3333	914,72
Skyriuje					6575,84	
Lubų remontas						
45	N34-61	Garsą izoliuojančių plokščių įrengimas	100m2	2,47	2552,3239	6304,24
46	N15-131	Lubų dažymas	100m2	0,41	803,9024	329,6
Skyriuje					6633,84	
Apsauginė signalizacija						
1	8800-250	Apsauginė centralė pastatui	vnt	1	106,0000	106,0
2	8800-250	Valdymo pultelis centrinei	vnt	1	220,0000	220,0
3	8800-250	PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis	vnt	3	12,0000	36,0
4	8800-250	PIR judesio jutiklis	vnt	1	8,0000	8,0
5	8800-250	Magnetinis kontaktas	vnt	6	3,0000	18,0
6	8800-250	Vidaus sirena	vnt	1	48,0000	48,0
7	8800-250	Lauko sirena	vnt	1	48,0000	48,0
8	8800-250	Akumulatorius	vnt	2	15,0000	30,0
9	8800-250	Kabelis 6x0.22	m	240	0,3500	84,0
10	8800-250	Kabelis 4x0.5	m	35	0,3000	10,5
11	8800-250	Gofrotas vamzdis d16 mm	m	275	0,9500	261,25
12	8800-250	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	650,0000	650,0
13	8800-250	Skylių užsandarinimo medžiaga	kompl.	1	85,0000	85,0
14	8800-250	Apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1	240,0000	240,0
15	8800-250	Apsauginės signalizacijos valdymo pultelio montavimas	vnt	1	70,0000	70,0
16	8800-250	Magnetinių kontaktų montavimas	vnt	6	25,0000	150,0
17	8800-250	PIT judesio + stiklo dūžio daviklių montavimas	vnt	3	30,0000	90,0
18	8800-250	Judesio jutiklių montavimas	vnt	1	45,0000	45,0

2019-08-27

			Suma žiniaraščiui	147800,00	EUR	Lapas 1
19	8800-250	Lauko sirenos su blykste montavimas	vnt	1	35,0000	35,0
20	8800-250	Vidinės sirenos su blykste montavimas	vnt	1	35,0000	35,0
21	8800-250	Akumuliatorius 12V, 7,5Ah montavimas	vnt	2	48,0000	96,0
22	8800-250	Apsauginės signalizacijos kabelio tiesimas	m	275	1,5000	412,5
23	8800-250	Vagų kirtimas sienose	m	55	3,0000	165,0
Skyriuje						2943,25
Gaisrinė signalizacija						
1	8800-250	Gaisrinė spindulinė centralė (8 spindulių)	kompl.	1	250,0000	250,0
2	8800-250	Dūminis optinis gaisro signalizatorius su LED indikatoriumi bei baze	vnt	10	18,0000	180,0
3	8800-250	Rankinis gaisro signalizatorius, apsaugos laipsnis IP 54	vnt	3	48,0000	144,0
4	8800-250	Akumuliatorius 12V, 15Ah	vnt	2	15,0000	30,0
5	8800-250	Vidinė sirena	vnt	1	48,0000	48,0
6	8800-250	Gaisrinė lauko sirena	vnt	1	48,0000	48,0
7	8800-250	Instaliacinis ekranuotas kabelis 2x0,8	m	180	0,9500	171,0
8	8800-250	PVC/PE vamdis išorinis skersmuo 16-32 mm, tvirtinimo elementai	m	100	0,9500	95,0
9	8800-250	Zoninis pultelis su mikrofonu	kompl.	1	180,0000	180,0
10	8800-250	Garsiakalbis 6W	vnt	1	95,0000	95,0
11	8800-250	Instaliacinės, montažinės papildomos medžiagos	kompl.	1	150,0000	150,0
12	8800-250	Gaisrinės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1	110,0000	110,0
13	8800-250	Dūminių detektorių montavimas	vnt	10	25,0000	250,0
14	8800-250	Rankinio gaisro signalizatorius montavimas	vnt	3	35,0000	105,0
15	8800-250	Lauko sirenos su blykste montavimas	vnt	1	35,0000	35,0
16	8800-250	Vidinės sirenos su blykste montavimas	vnt	1	35,0000	35,0
17	8800-250	Akumuliatorius 12V, 7,5Ah montavimas	vnt	2	48,0000	96,0
18	8800-250	Gaisrinės signalizacijos kabelio tiesimas	m	180	1,0000	180,0
19	8800-250	Vagų kirtimas sienose	m	50	2,0000	100,0
20	8800-250	Zoninio pultelio su mikrofonu montavimas	vnt	1	55,0000	55,0
21	8800-250	Garsiakalbio 6W montavimas	vnt	1	55,0000	55,0
Skyriuje						2412,0
Telekomunikacijų tinklai						
1	8800-250	Komutacinė spinta - 18U Vidaus tipo, pakabinama, dvigubo aptarnavimo, pilnai sukomplektuota: Priekinės durys stiklinės, saugios, su užraktais 1 vnt. Užpakalinės durys stiklinės, saugios, su užraktais 1 vnt. Nuimami šonai vnt. Kabelių įvadas iš apačios ir viršaus - Kabelių įvadas iš apačios ir viršaus	kompl.	1	489,0000	489,0
2	8800-250	Ventiliacinė panelė su termostatu, su valdymo bloku montuojamasa viršuje	kompl.	1	80,0000	80,0
3	8800-250	Kabelių tvarkymo panelė, kartu su apkabų kabelių tvirtinimo komplektu	kompl.	2	35,0000	70,0

2019-08-27		Suma žinlaraščiu	147800,00	EUR	Lapas 1	
4	8800-250	Rozečių blokas su 6 lizdais be jungiklio (250V, 15A), tvirtinamas horizontaliai	kompl.	1	85,0000	85,0
5	8800-250	Įžeminimo komplektas su tvirtinimui reikalingomis detalėmis	kompl.	1	98,0000	98,0
6	8800-250	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	289,0000	289,0
7	8800-250	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS	kompl.	1	750,0000	750,0
8	8800-250	Komutacinė panelė 1x24 RJ-45 kat. 5e	kompl.	1	115,0000	115,0
9		Komutatorius	kompl.	1	800,0000	800,0
Skyriuje						2776,0
Vidaus elektros tinklai						
1	8800-250	Paskirstymo skydas PS, IP20, su užraktu	kompl.	1	620,0000	620,0
2	8800-250	Kirtiklis 63A	vnt	2	15,0000	30,0
3	8800-250	Tripolis automatinis jungiklis 40A atkirtos charakteristika C	vnt	1	11,0000	11,0
4	8800-250	Tripolis automatinis jungiklis 16A atkirtos charakteristika C	vnt	2	10,0000	20,0
5	8800-250	Vienpolis automatinis jungiklis 16A atkirtos charakteristika C	vnt	4	10,0000	40,0
6	8800-250	Vienpolis automatinis jungiklis 10A atkirtos charakteristika C	vnt	4	9,5000	38,0
7	8800-250	Vienpolis automatinis jungiklis 6A atkirtos charakteristika C	vnt	5	9,0000	45,0
8	8800-250	Srovės nuotėkio rėlė 25A, 30mA, 2P	vnt	1	15,0000	15,0
9	8800-250	Srovės nuotėkio rėlė 25A, 30mA, 4P	vnt	2	25,0000	50,0
10	8800-250	Viršįtampių ribotuvas	komp.	1	450,0000	450,0
11	8800-250	El. kabelis Cu 5x35mm ²	m	85	25,0000	2125,0
12	8800-250	El. kabelis Cu 5x16mm ²	m	15	12,0000	180,0
13	8800-250	El. kabelis Cu 5x4mm ²	m	10	4,0000	40,0
14	8800-250	El. kabelis Cu 3x2.5mm ²	m	250	1,5000	375,0
15	8800-250	El. kabelis Cu 3x1.5mm ²	m	170	1,0000	170,0
16	8800-250	El. kabelis Cu 4x1.5mm ² (E90)	m	20	3,0000	60,0
17	8800-250	El. kabelis Cu 3x1.5mm ² (E90)	m	90	2,8000	252,0
18	8800-250	Šviestuvai LED 3800lm, 36W su mikroprizmatiniu gaubtuvu, šviesos sklaidytuvas tiesioginės ir netiesioginės spalvos, ilgestinio montavimo, IP20/44, šviesos spalva 4000K, išmatavimai - 600x600x10	vnt	24	44,5000	1068,0
19	8800-250	Prožektorius su LED šviesos šaltiniu, 43W/4184lm, 60 montuojamas į "track" sistemos bėgelį	vnt	6	151,0000	906,0
20	8800-250	Šviestuvai virštinkiniai 1x10W, dvipusis šviesos sklaidymo kampo 30, IP65	vnt	3	25,0000	75,0
21	8800-250	TRACK bėgelis	m	10	48,0000	480,0
22	8800-250	Evakuacinis šviestuvai	vnt	2	40,0000	80,0
23	8800-250	LED juosta	m	48	8,0000	384,0
24	8800-250	Juostos profilis	m	48	7,0000	336,0
25	8800-250	Prožektorių valdymo blokas	vnt	1	540,0000	540,0
26	8800-250	LED juostos maitinimo blokas	vnt	4	33,0000	132,0

2019-08-27			Suma žiniaraščiui	147800,00	EUR	Lapas 1
27	8800-250	Jungikliai	vnt	2	14,0000	28,0
28	8800-250	Rozelės	vnt	28	13,0000	384,0
29	8800-250	Rozetė su dangteliu	vnt	2	15,0000	30,0
30	8800-250	Dėžutės su gnybtais	vnt	14	18,0000	252,0
31	8800-250	Vamzdis elektrotechninis	m	275	2,0000	550,0
32	8800-250	Skydelių demontavimas	vnt	2	3,0000	6,0
33	8800-250	Jungtukų demontavimas	vnt	5	3,0000	15,0
34	8800-250	Kabelių demontavimas	m	200	0,1500	30,0
35	8800-250	Šviestuvų demontavimas	vnt	15	3,0000	45,0
36	8800-250	Šiukšlių išvežimas	kompl.	1	180,0000	180,0
37	8800-250	Vagų prapjovimas	m	200	2,0000	400,0
38	8800-250	Užsandinimas	kompl.	2	89,0000	178,0
39	8800-250	Pridavimo darbai (varžų matavimas, projektavimas)	kompl.	1	450,0000	450,0
40	8800-250	Montavimo darbai	kompl.	1	2100,0000	2100,0
Skyriuje						13150,0
Vėdinimo įrengimo darbai						
1	8800-250	Oro tiekimo/šalinimo kamera su rotaciniu šilumokaičiu Q=3500m ³ /h; elektrinė šildymo sekcija q=18kW; variklių elektrinė galia; 3*400V; 50 Hz; komplekte su automatika; sistemos pasipriešinimas tiekimui/ištraukimui 200Pa; sistemos svoris 471 kg	kompl.	1	11986,0000	11986,0
2	8800-250	Triukšmo slopintuiai 500x400x900	vnt	4	97,9200	391,68
3	8800-250	Oro užsklanda su el. pavara	vnt	2	45,0000	90,0
4	8800-250	Oro tiekimo difuzoriai su oro srauto reguliatoriais d250	vnt	7	7,2000	50,4
5	8800-250	Oro šalinimo difuzoriai su oro srauto reguliatoriais d250	vnt	7	25,0000	175,0
6	8800-250	Ortakis cinkuotos skardos d250 ir fasoninės dalys	m	4	35,0000	140,0
7	8800-250	Ortakis cinkuotos skardos 250x300 ir fasoninės dalys	m	5	36,0000	180,0
8	8800-250	Ortakis cinkuotos skardos 250x400 ir fasoninės dalys	m	5	38,0000	190,0
9	8800-250	Ortakis cinkuotos skardos 400x400 ir fasoninės dalys	m	5	40,0000	200,0
10	8800-250	Ortakis cinkuotos skardos 400x500 ir fasoninės dalys	m	5	43,0000	215,0
11	8800-250	Ortakis cinkuotos skardos 400x600 ir fasoninės dalys	m	10	45,0000	450,0
12	8800-250	Lankstus ortakis 1m, d250	kompl.	14	45,0000	630,0
13	8800-250	Ugnies vožtuvas ortakyje 400x900; EI30	vnt	2	52,0000	104,0

2019-08-27

		Suma žinlaraščiui	147800,00	EUR		
14	8800-250	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	1300,0000	Lapas 1 1300,0
15	8800-250	Cinkuotos skardos ortakių perėjimo dalys	kompl.	1	400,0000	400,0
16	8800-250	Grotelės ortakiui 400x900	vnt	2	115,0000	230,0
17	8800-250	50mm storio izoliacija iš akmens vatos demblių su m aliuminio folija ortakiui 900x400		14	5,7600	80,64
18	8800-250	80mm storio izoliacija iš akmens vatos demblių su m aliuminio folija ortakiui 900x400		20	7,8900	157,8
19	8800-250	Liukai priėjimui prie oro reguliavimo sklendžių	kompl.	14	35,0000	490,0
20	8800-250	Vėdinimo sistemų išbandymas ir suregulavimas	kompl.	1	250,0000	250,0
21	8800-250	Montavimo darbai	kompl.	1	3500,0000	3500,0
22	8800-250	Sistemų paleidimų, derinimas	kompl.	1	150,0000	150,0
Skyriuje						21360,52
Papildomi darbai						
1	8800-250	Panevėžio muzikos mokyklos, kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	2933,7400	2933,74
Skyriuje						2933,74
žinlaraštyje S1						122148,76
PVM 21,00%						25651,24
iš viso žinlaraštyje S1						147800,0

Sudarė:

/Pavardė/

Direktorius Vitalijus Breivė

Direktorius
Vitalijus Breivė