STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. £/0/09/46

2015 m. geguZes 26 d.
Naujamies¢io g. 93, Ragainés k., PanevéZio r.

Panevézio rajono Naujamiestio senilinijos melioracijos statiniy naudotojy asociacija, esanti
adresu Naujamies¢io g. 93, Ragainés k., Panevézio r. (toliau sutartyje — UZsakovas), kodas
302506191, atstovaujama asociacijos valdybos pirmininko Kestu¢io RagaZzinsko,

ir UAB ,,PanevéZio melioracija“ (toliau sutartyje — Rangovas), kodas 168565174, atstovaujama
generalinio direktoriaus Vidmanto Bernatavi€iaus, sudaré Sig Statybos rangos sutartj (toliau -
Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir UZsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

L. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto Panevézio rajono Naujamiescio seniiunijos
melioracijos statiniy rekonstravimo darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o UZzsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokéti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
1.2. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai turi biiti atlickami pagal parengta Techninj
projekta ,,PanevézZio rajono Naujamiescio seniiinijos melioracijos statiniy naudotojy asociacijos
nariy Zemés sklypy dalies melioracijos statiniy rekonstravimas®. Rangos privalés parengti ir
nustatyta tvarka suderinti su UZsakovu darbo projekts.
1.3. Rekonstravimo darby uzbaigimo terminas — ne véliau kaip iki 2015 m. rugséjo 1 d.
Darby vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy (tokiy, kaip gamtinés salygos, kompetentingy
institucijy uzdelsti i3duoti leidimai, sutikimai, 1é$y stygius, nenumatyti, bet bitini sutar€iai baigi
papildomi darbai ir t.t.), darby uzbaigimo terminas gali biiti pratgstas du kartus, po vieng ménes;.
1.4. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktiniy kiekiy svyravimy
(neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas (i§skyrus svyramus (neatitikimus) kurie atsiranda dél
techninio projekto klaidy). Atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo
nusimatyti pagal pirkimo dokumentus, tadiau jy nenusimaté, tenka Rangovui. Papildomas
apmokéjimas uZ tokius darbus nebus daromas ir Rangovas privalés juos atlikti savo saskaita.
1.5. Neskelbiant atskiru pirkimu i$ to Rangovo gali biiti perkami darbai, kai dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nenumatyty techniniame
projekte ir kuriy nebuvo galima numatyti techninio projekto rengimo metu, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo.

I1. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atlieckamy rekonstravimo darby kaina, nustatyta
konkurso biidu, yra 303100,00 Eur (trys $imtai trys tikstandiai vienas Simtas eury) su PVM.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
pridétinés vertés mokeséio (toliau - PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus
kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus
taikomas pasikeites PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas
papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

2.3. Sutarties kaina dél kainy lygio pasikeitimo, kity mokes¢iy pasikeitimo nekei¢iama ir

neperskai¢iuojama.
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III. DARBU ATLIKIMAS

3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlicka rekonstrukcijos darbus (toliau Sutartyje -
darbus).

3.2. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:

3.2.1.Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.
3.2.2.Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo visi$ko darby uzbaigimo ir galutinio darby
perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos (bei statybos uzbaigimo akto sura§ymo).

3.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato trikumams,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus iStaisyty (paSalinty) savo
sgskaita.

3.4. Uzsakovas privalo pareikti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias
darbo dienas nuo jy nustatymo.

3.5. Jeigu Rangovas per dedimt darbo dieny (kai UZsakovas nenurode kito termino trikumams
Zalinti) nuo pretenzijos dél darby triikumy pareidkimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty darbo
trikumy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo rizika ir saskaita pasalinti trikumus arba pasamdyti kitus
asmenis trikumams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uZ atliktus trikumy (defekty)
Salinimo darbus ir padengia dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

3.6. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasiraSius
priémimo akts, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. punktus, kuriy
pradzia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasira§ymo dienos (statybos uzbaigimo
akto suradymo, kai baigiami Sutartyje nurodyti visi darbai).

3.7. Rangovas darbus pradeda Uzsakovui pateikus dokumentg leidZiantj statyti ir baigia ne
véliau kaip iki termino, nurodyto $ios Sutarties 1.3 punkte.

3.8. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, darby uzbaigimo terminas (nuodytas
Sutarties 1.3 punkte) gali biiti pratgstas du kartus, po vieng ménesj. Pratgsimo terminas
nustatomas perkanéiosios organizacijos ir tiekéjo raSytiniu susitarimu.

3.9. Sutarties vykdymo metu UZsakovas, ra$tu nurodydamas priezastj, dél netikétai
paaiskéjusiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy
atsiradimo pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai
numatyti ir negali kontroliuoti, arba Rangovui netinkamai vykdant darbus, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma.

3.10. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teisés aktais ir norminiais
aktais bei Sia Sutartimi.

IV. UZSAKOVO JSIPAREIGOJIMAI IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1.13duoti Rangovui melioracijos statiniy statybos leidimg ir kitus dokumentus, leidZian¢ius
vykdyti darbus.

4.1.2,Rangovui atlikus darbus ar jy dalj ir pateikus, o UZsakovui priémus, sgskaitas-faktiiras ir
priémimo-perdavimo aktus, UZsakovas per 30 kalendoriniy dieny apmoka 20 proc. nuo atlikty
darby vertés (priimty saskaity-faktiiry vertés) su PVM. Likusi suma apmokama per 5 darbo
dienas, gavus paramos léas i§ Nacionalinés mokéjimo agentiiros prie Zemés tikio ministerijos.
4.2. Uzsakovas turi teisg:
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4.2.1. sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepalalinti nurodyti
defektai dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby.

4.2.2.Kontroliuoti ir technidkai priziiréti atliekamy darby apimtis, laikg ir kokybe. Pastebéjus
defektus, nedelsiant pranesti Rangovui.

4.2.4,Priimti i§ Rangovo tik kokybiskai atliktus darbus.

4.2.5.Reikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado, deél Rangovo netinkamai vykdomy ar
nevykdomy 3ia sutartimi prisiimty jsipareigojimy, arba pasinaudoti Rangovo pateiktu pasitilymo
galiojimo uZtikrinimu.

V. RANGOVO [SIPAREIGOJIMAI IR TEISES

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1.Statybos vadovu skirti pasililyme nurodyta asmenj, atitinkantj Konkurso salygose
nurodytus reikalavimus. Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai ar aplinkos apsaugai arba deél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
pasililymo pateikimo ir sutarties pasira§ymo, gali biti kei¢iamas Rangovui pateikus rastiska
praSymag (ar to pageidaujant UZsakovui), nurodant keitimo pagrinda, ir gavus rastika UZsakovo
(i8skyrus, kai statybos vadovo pakeitima inicijuoja UZsakovas) sutikimg. Naujo statybos vadovo
kvalifikacija ir patirtis negali biti Zemesné nei buvo numatyta pirkimo sglygose.

5.1.2. Teisés akty nustatyta tvarka parengti darbo projekta.

5.1.3.Statyboje laikytis saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos.
5.1.4.Darbus atlikti pagal parengta techninj projekta, laikantis teisés akty ir Uzsakovo, bei
statyby techninés prieZitiros vadovo nurodymy.

5.1.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR Statybos jstatymu, LR melioracijos jstatymu, Statybos
techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais darby atlikimo tvarka.
5.1.6.Pagal techninj projekta laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.1.7.Pildyti statybos Zurnalg, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty
medziaguy;

5.1.8.Prie§ tiekiant medziagas, uztikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir jy
sudétiniy daliy kokybe, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka.

5.1.9.Ne veliau kaip iki Sutarties 4.1.2 p. nurodyty terminy (pagal Uzsakovo suderintg mokéjimo
praSymy teikimo grafika su Nacionaline mokéjimo agentiira prie Zemés {ikio ministerijos)
pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo aktus ir paZymas apie atlikty darby verte ir i§laidas.
5.1.10. Savo léSomis pa3alinti defektus per de$imt dieny nuo defekto nustatymo momento
statybos metu bei garantiniu laikotarpiu.

5.1.11. Darbus vykdyti vadovaujantis parengto techninio projekto sprendiniais, laikantis statybos
normy reikalavimy.

5.1.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus darbus
- sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢
darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorijg bei statinius $varius ir
saugius.

5.1.13. Perduoti numatytu terminu UZsakovui uzbaigtus darbus ir pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijos pasirasytus aktus.

5.1.14. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.



5.1.15. Gauti visus reikalingus leidimus (iSskyrus melioracijos statiniy statybos leidima),
sutikimus ir pritarimus savo jégomis ir léSomis.

5.2. Subrangova (-us), subtiekéja (-us) / subteikeja (-us), kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nevykdo, ar atsisako jas vykdyti, nesugeba laikytis sutarties salygu, savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar aplinkos apsaugai arba del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki pasitilymo pateikimo ir Sutarties pasira§ymo, galima keisti tik gavus radytinj
Uzsakovo sutikima. Kei€iami subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai turi atitikti pirkimo sglygose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keltus subrangovams.

5.3. Rangovas prisiima visg rizikg dél atlikty darby, tre¢iyjy 3aliy turto sugadinimo ar Zalos
padarymo, medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultatg statiniy pripazinimo
tinkamais naudoti aktu priima UZsakovas.

5.4. Rangovas savo saskaita jrengia reikalingus aptvérimus, laikinus apvaziavimus, prilipimus
ir pan,

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, nejvykdes darby, moka Uzsakovui uz kiekvieng uzdelsta kalendorine dieng 0,02
proc. dydzio nejvykdyty darby kainos delspinigius.
6.2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku neuzbaiges darby, moka UZsakovui uz kiekvieng
pavéluotg dieng 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.
6.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus bei
negraZings projekto dokumenty, moka Uzsakovui 0,02 proc. Sutarties kainos delspinigius uz
kiekvieng paveluota dieng ir savo 1éSomis parengia naujus dokumentus.
6.4. Rangovui nejvykdZius ar nevykdant bent vieno i§ penktame skyriuje numatyty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ Sutartj nutraukti vienaSalikai, jspéjus prie$ 10 kalendoriniy
dieny.
6.5. Rangovas per atitinkama laika nenumatyty darby padarinius pa3alina savo saskaita.
6.6. Rangovas atlygina UZsakovui §io, ar tre¢iyjy asmeny, dél netinkamo Sutarties vykdymo
patirtis nuostolius.

VII. KITOS SALYGOS

7.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekme.
Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus Sias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazZeisti Vie3yjuy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Pirkimo Sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties sglygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo
Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties
salygas. Sutarties salygy keitimas, Sutarties Saliy valia turi bati jforminama protokolu,
pasira$omu abiejy pirkimo Sutarties Saliy.

7.3. Sudarytos pirkimo Sutarties Salis gali buti pakeista tuo idimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba del perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkaniajai
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organizacijai ar Tiekéjo funkcijy perdavimo ,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su pirkimo
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZz pirkimo Sutarties vykdymg) pirkimo Sutarties vykdymas perduodamas
kitam fikio subjektui (-ams). Dél pirkimo Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar
funkcijy perdavimo neturi pablogeéti pirkimo Sutartj vykdysianéio Gikio subjekto (-y) galimybés
tinkamai jvykdyti pirkimo Sutartj palyginti su tuo tkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta
pirkimo Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo Sutarties Salis
(Rangovas), jis turi turéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo
Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

7.4. Sutarties vykdymo metu gali biiti atsisakoma ne daugiau kaip 20 procenty Sutartyje
numatyty darby dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo
metu Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir Sutarties Salys nebuvo
prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos:

7.4.1.esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo pateiktame techniniame
projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby;

7.4.2.dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa
nereikalingi;

7.4.3.néra pakankamai &8y visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmokéti. i
7.5. Sprendimas dél Sutartyje numatyty darby atsisakymo jforminamas protokolu ir Saliy
raSytiniu susitarimu.

7.6. Gincai sprendziami deryby budu, o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.7. Sutartis gali biiti nutraukta raytiniu Saliy sutarimu.

7.8. Sutarties salygu jvykdymas turi buti uZtikrintas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés draudimo laidavima, kurio suma ne mazesné, kaip 10 proc. nuo
sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ne véliau kaip per 5
darbo dienos nuo $ios Sutarties pasira§ymo.

7.9. Pirkimo Sutartis jsigalioja pasiraSius abiem $alims ir tik po to, kai Rangovas sumoka
reikalaujama pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko abiejy Saliy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos

7.10. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Panevézio rajono Naujamies¢io seniiinijos UAB ,,Panevézio melioracija®
melioracijos statiniy naudotojy asociacija Jmonés kodas 168565174

Kodas 302506191 PVM mokétojo kodas: LT685651716
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