

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 15-05-25

2015 m. gegužė 25 d.

Jurbarko „AŽUOLIUKO“ mokykla kodas 190916111, toliau vadinamas UŽSAKOVU, atstovaujama direktorės Nijolės Blažaitienės ir A.Krušos firma „KRALSTA“, kodas 158295727, toliau vadinama RANGOVU, atstovaujama direktoriaus Alfonso Krušos, sudarėme šią Statybos rangos sutartį, toliau SUTARTIS:

1. **Sutarties dalykas:** Mokyklos „AŽUOLIUKAS“ S. Daukanto g. 9, Jurbarko, dalinis tvoros pakeitimas (190,0m).
2. **Sutarties sąlygos:** Vadovaujantis UŽSAKOVU pateiktu darbų kiekių žiniaraščiu, atlikti mokyklos „AŽUOLIUKAS“ tvoros dalinį pakeitimą (190m).
3. **Sutarties kaina:** Nustatyta remiantis pasiūlymu ir susitarimu, yra dešimt tūkstančių (10000,00) eurų.
4. **Darbų vykdymas:** pradžia – pasirašius šią sutartį ir pabaiga – 2015 m. rugpjūčio mėn. 14 d.
5. **Darbų vykdymo sąlygos:** Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, norminiais aktais ir šia SUTARTIMI.
6. **Užsakovas įsipareigoja:**
 - 6.1 Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamus darbus, jų apimtį, atlikimo terminus ir kokybę.
 - 6.2 Pastebėjus defektus, nedelsiant raštu pranešti RANGOVUI.
 - 6.3 Už atliktus darbus apmokėti per 5 darbo dienas po abipusio atliktų darbų akto ir sąskaitos pasirašymo.
7. **Rangovas įsipareigoja:**
 - 7.1 Sutartyje numatytais terminais savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis atlikti SUTARTYJE numatytus darbus.
 - 7.2 Informuoti UŽSAKOVĄ apie darbų eigą.
8. **Šalių atsakomybė:**
 - 8.1 RANGOVAS, nepagrystai atsisakęs vykdyti darbus po sutarties pasirašymo, sumoka UŽSAKOVUI 2% fiksuotos sutarties dydžio baudą.
 - 8.2 RANGOVAS, neįvykdęs darbų sutartyje numatyto laiku, moka UŽSAKOVUI už kiekvieną pavėluotą dieną 0,002% sutartinės kainos delspinigių.
 - 8.3 UŽSAKOVAS baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš RANGOVUI mokėtinų sumų.
 - 8.4 UŽSAKOVAS, laiku neįvykdęs sutartyje numatyto finansinio atsiskaitymo, moka RANGOVUI už kiekvieną pavėluotą dieną 0,2 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos.
9. **Kitos sąlygos:**
 - 9.1 UŽSAKOVAS, esant reikalui, turi teisę išbraukti ar pakeisti kurį nors darbų punktą, patvirtintą ankstesniuose dokumentuose, atsižvelgiant į paskutinę informaciją. Tai įforminama papildomu susitarimu.
 - 9.2 RANGOVUI atsisakius pašalinti defektus, juos pašalina UŽSAKOVAS, o RANGOVAS apmoka už atliktus darbus.
 - 9.3 Jeigu, atliekant darbus, ne dėl RANGOVO kalties atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama raštišku šalių susitarimu ir, atsižvelgus į tų pakeitimų reikšmingumą, papildomu susitarimu.
 - 9.4 Jei ši sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (stichinės nelaimės ir kitos nenugalimos jėgos), šalys neatsako už nesavalaikį sutarties vykdymą