




PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 (FIDIC)
Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai rangos darbai

Lentelė Nr. 1:

Punktas	Papunktis	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	
Baigimo laikas	1.1.3.3	1160 dienų nuo Darbo pradžios
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos nuo Perėmimo pažymos išdavimo
Statinio garantinis terminas	1.1.3.10	▪ statiniams – 5 metai, ▪ paslėptiems statinio elementams – 10 metų, ▪ paslėptiems statinio elementams, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų; ▪ įrangos (įrenginių, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta gamintojo išduodamuose dokumentuose
Elektroninės ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė ir bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis Statybviete	2.1	14 dienų po Programos patvirtinimo dienos
Atlikimo užtikrinimas	4.2	Ne mažiau kaip 10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Darbo valandos	6.5	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais
Baigimo laiko pratęsimų apimtis	8.4	Maksimali Baigimo laiko pratęsimų apimtis pagal Sutartį sudaro 90 dienų.
Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) suma	8.7 (j)	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM + PVM
Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas	8.7 (f)	Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis 8.7. (f) punktu
Išankstinis mokėjimas	14.2	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 % (5% gražinami pasirašius Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus atsakomybės už defektus laikotarpiui ir pasirašius Atlikimo pažymą arba po Perėmimo pažymos išdavimo rangovui pateikus Sutarties reikalavimus atitinkančią sulaikytų pinigų bankinę garantiją).





Punktas	Papunktis	Įrašas
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvieta	14.5 (c)	Už bėgius, pabėgius, klijuotas izoliuotas sandūras, pereinamuosius bėgius, iešmus ir kt. su Inžinieriumi ir Užsakovu suderintas medžiagas
Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma	14.6	1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Rangos Sutartyje nurodyta valiuta
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma	18.2	Priimta Sutarties suma be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(iv)	Ne mažesnė nei 700 000 eurų pirmos rizikos draudimo suma vienam draudiminių įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(v)	Ne mažesnė nei 300 000 eurų vienam draudiminių įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos	18.2(viii)	Ne mažesnė kaip 4 956 600 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui bendrai
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2(x)	Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 eurų; Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 eurų
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5(iv)	Ne mažesnė nei 1 000 000 eurų suma vienam draudiminių įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5(v)	Ne didesnė nei 2 900 eurų
Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas	20.2	Ginčų nagrinėjimo komisija skiriama nebus
Ginčų nagrinėjimo komisiją privalo paskirti (jeigu nesusitariama)	20.3	Netaikytina





Lentelė Nr. 2:

Grupės Nr.	Grupės aprašymas	Kaina be PVM, EUR ¹	Kaina su PVM, EUR ²	Baigimo laikas nuo Darbo pradžios
1	2	3	4	5
I	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)/ architektūros dalis			1160 dienų
	Susisiekimo komunikacijų dalis. Geležinkelis.			
	Konstrukcijų dalis. Arkinė pralaida 78+452 km			
	Konstrukcijų dalis. Arkinė pralaida 81+255 km			
	Konstrukcijų dalis. Arkinė pralaida 79+735, 82+458 km			
	Konstrukcijų dalis. Triukšmą slopinančios sienutės			
	Konstrukcijų dalis. Atraminės sienos			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio infrastruktūros ryšiai			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio signalizacijos įrenginiai. Kaišiadorių geležinkelio stotis			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelio signalizacijos įrenginiai. Kaišiadorių-Gaižiūnų tarpstotis			
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Geležinkelių signalizacijos įrenginiai. Gaižiūnų geležinkelio stotis			
	Elektrotechnikos dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektros tinklai			
	Elektrotechnikos dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektros tinklai. Iešmų elektrinis šildymas			
	Elektrotechnikos dalis. Kitiems operatoriams			
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis. SCADA			
	Susisiekimo komunikacijų dalis. Pervaža (ties pk 87+966,78)			
	Apsauginės signalizacijos ir gaisro gesinimo sistemų dalis			
	Baigiamieji darbai			
IŠ VISO:		51,854,770.80	62,744,272.67	

Pastabos:

¹ – 3 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiuose“;

² - 4 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Bendra Pasiūlymo kaina“.

Generalinis direktorius
Stanislavas Kabišys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

