

**LIETUVOS SPORTO CENTRO TRAKŲ SPORTO BAZĖS
KATILINĖS VALDYMO BLOKO KEITIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. 60**

2019 m. spalio 28 d.
Vilnius

BĮ Lietuvos sporto centras (toliau tekste Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Lino Tubelio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, viena sutarties Šalis, ir kita Šalis, UAB "Sigma Solar" (toliau tekste - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Armanavičiaus veikiančio pagal bendrovės įstatus, šia Sutartimi susitarėme:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Lietuvos sporto bazės katilinės valdymo bloko keitimo darbus.
- 2.2. Rangovas Darbus atlieka pagal techninę specifikaciją.
- 2.3. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 2.4. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.
- 2.5. Darbų atlikimo vieta Trakų sporto bazė, Karaimų g. 73, Trakai.

III. SUTARTIES KAINA

- 3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina – 11.567,60 eurų (vienuolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 60 ct) su PVM.

IV. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

- 4.1. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 5.1. Sutartis įsigalioja po to kai šalys pasirašo sutartį ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Darbų atlikimo terminas iki 2019 m. lapkričio 8 d.
- 5.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.



IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 6.1. Rangovas atlikęs Sutartyje numatytus Darbus pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą ir Šalių pasirašytą Darbų atlikimo perdavimo-priėmimo aktą.
- 6.2. Rangovas uždelsęs atlikti Darbus, moka Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo numatytų įsipareigojimų vykdymo, neatideda pradelstų įsipareigojimų vykdymo terminų bei teisės Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį prieš terminą.
- 6.4. Kai Rangovas nevykdo ar laiku neatlieka savo sutartinių prievolių, jis privalo, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su Darbų atlikimu.

VII. ATSISKAITYMŲ TVARKA


- 7.1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorines dienas kai Rangovas pateikia 6.1. punkte įvardintus dokumentus.
- 7.2. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti per informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonę. (informacija apie priemonę www.esaskaita.eu).
- 7.3. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstos sumokėti sumos.
- 7.4. Rangovas nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
- 7.5. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO, GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 8.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais.
 - 8.1.1. kai Rangovas per nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 8.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;
 - 8.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;
 - 8.1.4. jai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
- 8.2. Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Rangovo, susiję arba kylantys iš šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti geranorišku Šalių tarpusavio susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 9.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki šalių pilno įsipareigojimo įvykdymo.
- 9.3. Sutarties Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą arba dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure)




aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas.

9.4. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioja.


9.5 Užsakovo atstovas sutarties vykdymui LSC sporto skyriaus vedėjas Egidijus Zvilna, mob. +370 688 89116, kuris koordinuoja šios sutarties vykdymą.

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos sporto centras
Įstaigos kodas 188600743
PVM kodas LT886007413
Ozo g. 39 B, LT-07171 Vilnius
Tel. (8 5) 242 5608
El. p. sekretoriatas@lscentras.lt
A. s. LT397300010002456073
AB bankas „Swedbank“

UAB „Sigma Solar“
Įstaigos kodas 302881024
PVM kodas LT100009677917
Žiedo g.3-1, LT-20118 Ukmergė
Tel. 8 340 42106
El. p. sigmasolar1@gmail.com
A. s. LT037044060007856268
AB SEB bankas

Direktorius Linas Tubelis


(parašas)



Direktorius Juozas Armanavičius

(parašas)

A.V.



Vyriausiasis specialistas
teisėninkas
Rimantas PALEVICIUS

(signature)

Viešųjų pirkimų vyresnysis specialistas
Svetlana Veliz

(signature)

Sporto paslaugų skyriaus
vedėjas
Egidijus Zvilna

Finansų skyriaus vedėja
Genovaitė Daujotienė

(signature)