DARBU VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. .57~ {0
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/" Vilnius

VieSoji jstaiga Respublikiné Vilniaus psichiatrijos ligoniné, atstovaujama direktoriaus med.
dr. prof. Ariino Germanaviciaus, veikian¢io pagal jstaigos jstatus (toliau — UZsakovas) — viena $alis, ir

UZzdaroji akciné¢ bendrové “Védinimo meistrai”, atstovaujama direktorés Agdos Alinos
Abukauskienés, veikiancios pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas) — kita Salis,

toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig darby vieSojo pirkimo —
pardavimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objelktas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, jranga ir rizika per
Sutartyje nustatytg terming atlikti UZsakovo pastate 13M/1p, esan¢iame adresu Parko g. 21, Vilnius,
vedinimo sistemos montavimo darbus (toliau — Darbai), nurodytus Sutarties 1 priede, o UZsakovas
isipareigoja priimti laiku ir tinkamai atliktus Darbus bei apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

1.2. Kadangi UZsakovas negali tiksliai jvertinti reikiamo Darby kiekio ir pradéjus Darbus gali
paaisketi, kad deél techniniy priezasc¢iy praktiskiau vietoje vieny Sutartyje nurodyty Darby jsigyti kitus,
Salys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu Salys gali susitarti deél kitokios Darby apimtiems.
Priklausomai nuo faktinio Darby poreikio, Sutarties kaina gali biti mazinama, ta¢iau negali biiti
didinama, t. y. pagal Sutartj faktiSkai perkamy Darby kaina negali vir§yti Sutarties 2.1 punkte
nurodytos sumos. Atskiras Saliy susitarimas dél Darby apimtiems poky¢io nereikalingas, faktinis
atlikty Darby kiekis fiksuojamas Darby priémimo — perdavimo akte.

2. Kainodaros taisykleés ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Maksimali sutarties kaina yra 9.998,00 Eur (devyni tikstandiai devyni §imtai
devyniasdeSimt aStuoni eurai, 00 ct) be PVM, PVM (21 %) sudaro 2099,58 Eur (du tikstandiai
devyniasdeSimt devyni eurai, 58 ct), viso su PVM 12097,58 Eur (dvylika tiikstanéiy devyniasdeSimt
septyni eurai, S8 ct).

2.2. ] Sutarties kaing yra jskaiciuotos visos tiesioginés ir netiesioginés Rangovo i§laidos, biitinos
Sutar¢iai jvykdyti (mechanizmy, medziagy bei jrengimy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir kt.
i§laidos).

2.3. Sutartyje nustatyta Darby kaina yra fiksuota ir per visg Sutarties galiojimo laikotarpj nebus
kei¢iama nei pasikeitus kainy lygiui, nei mokes¢iams. Sutarties kaina gali keistis tik Sutarties 1.2
punkte nurodytu atveju.

2.4. Su Rangovu gali biti atsiskaitoma dalimis arba visa suma sumokama po visy Darby
atlikimo. Su Rangovu atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby priémimo
— perdavimo akto pasiraS§ymo ir sgskaitos — faktfiros pateikimo apmokéjimui dienos. Atsiskaitoma
eurais, mokejimo pavedimu j Rangovo Sutartyje nurodytg saskaita. Mokéjimas laikomas jvykdytu, kai
pinigai patenka j Rangovo Sutartyje nurodytg sgskaitg.

2.5. Vykdant Sutartj visi atsiskaitymo dokumentai turi buti teikiami naudojant informacing
sistemg ,,E. sgskaita“. ISlaidas uZ mokéjimo dokumenty pateikimg per informacine sistemg ,.E.
sgskaita® apmoka Rangovas.

2.6. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjima, jeigu:

2.6.1. po atlikty Darby perdavimo — priemimo akto pasira§ymo dienos paaiskéja atlikty Darby
trakumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu;

2.6.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos paaiskéja, kad
Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz., sugadintas UZsakovo turtas, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.). Siuo atveju negali biti sulaikyta didesné mokétina suma, negu gali
reikéti tiesioginiams Uzsakovo nuostoliams padengti.
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2.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis, PVM mokétojas, kurio uzsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam i§rajomas $iy darby
atlikimg jforminantis dokumentas (Uzsakovas), privalo i§skaityti ir sumokéti j biudzetg PVM,
apskaiciuotg uz Rangovo jam atliktus PVM jstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus.
Siems statybos darbams taikomas atvirkstinis PVM apmokestinimo mechanizmas, pagal kurj uZ
atliktus statybos darbus PVM turi apskaiciuoti darby uzsakovas, kuriuo laikomas bet kuris statybos
darby pirkéjas, PVM mokétojas.

3. éaliq teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. tikrinti tiekiamy medziagy kiekj, kokybe;

3.1.2. teikti motyvuotus, techniskai pagristus, pasitlymus Rangovui dél darby eigos tobulinimo.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. priimti i§ Rangovo kokybiskas medziagas, pristatytas j objekty;

3.2.2. per 5 (penkias) darbo dienas perzitiréti pateiktus atlikty darby aktus, kurie bus
pasiraSomi arba graZinami atgal su pridedamu motyvuotu paaiSkinimu. Sumokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus bei priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

3.2.3. privesti elektros maitinimg prie nurodytos agregato vietos (jeigu reikalinga pajungti
vedinimo agregatus), atlikti statybinius paruoSiamuosius darbus, reikalingus védinimo sistemy
montazui, 18skirti vietg objekte medziagy sandéliavimui (jeigu to reikia);

3.2.4. wuztikrinti, kad per visg Darby vykdymo laikotarpj Rangovo darbuotojai galéty
nevarzomai patekti j darby atlikimo vietg nuo 7.00 val. iki 16.00 val.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

3.3.2. stabdyti darbus, jeigu UZsakovas neatsiskaito ar véluoja atsiskaityti su Rangovu.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradéti, savo darbo jéga kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus. IStaisyti defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Darbai
vykdomi vadovaujantis statybos normomis ir taisyklémis, statybos techniniais reglamentais, pagal
projekte ir pasitlyme iSdéstytas salygas bei atitinkamy sistemy gamintojy reikalavimus. Rangovas
pateikia UZsakovui medZiagy sertifikatus ar deklaracijas, védinimo sistemy bandymy protokolus;

3.4.2. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sitilymus jiems i§vengti;

3.4.3. Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje (jei tokia yra) jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius ir jrengimus;

3.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby aktus;

3.4.5. nedelsiant informuoti UZsakovg apie bet kokias klititis, trukdandias vykdyti Sutartj, ir
imtis visy jmanomy priemoniy toms klititims pasalinti;

3.4.6. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

3.4.7. Rangovas atsako uz saugy savo darbuotojy Darby vykdymag;

3.4.8. pagal Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus terminus suteikia atviriems darbams 5
mety, pasléptiems - 10 mety, jrangai 12 ménesiy garantinj terming. Garantijos terminas pradedamas
skai€iuoti nuo Darby priemimo—perdavimo akto pasiraS§ymo momento.

4. Darby atlikimas ir perdavimas
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos

Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.
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4.2. Darby atlikimo terminas yra 3 (trys) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus pagal §ig Sutart].

4.3. Uzsakovas, gaves Rangovo pranesimg apie pagal $ig Sutartj numatyty Darby atlikima, per 5
(penkias) darbo dienas priima Rangovo atliktus darbus, pasira§ydamas Darby perdavimo — pri¢émimo
aktg arba pateikia Rangovui raStu motyvuotas pastabas del Darby trikumy. Nurodytus trikumus
Rangovas paSalina savo sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming.

4.4. Galutinis Darby perdavimas atlickamas visiskai uzbaigus Sutarties 1.1 punkte numatytus
Darbus. Darbai laikomi baigtais, kai atlikti visi Sutartyje nurodyti Darbai, istaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo—priémimo aktas.

5. éaliq atsakomybé

5.1. Jeigu Rangovas ne dél UZsakovo kaltés véluoja uZbaigti Darbus Sutartyje nustatytais
terminais, UZsakovas turi teisg pradéti skaiCiuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby
kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ilgiau kaip 30
dieny, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

5.2. UZsakovui laiku nesumokéjus uZ Jaiku ir tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus,
Uzsakovas uZ kiekvieng uzdelstg dieng turi sumokéti Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo laiku
nesumokeétos sumos.

5.3. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo nuostoliy atlyginimo ir pareigos vykdyti $ia
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

6. Nenugalima jéga

6.1. Né viena Salis néra laikoma paZeidusia 8ig Sutart] arba nevykdancia savo jsipareigojimy
pagal 8ig Sutart], jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy sgvoka
apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant fioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “ Déel atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

7. Gindcy sprendimo tvarka

7.1. Sutartis aiSkinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginéai, kylantys i§ Sutarties ar su ja
susije, sprendziami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2. Visi gincai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susije, sprendZiami deryby badu. Jei Salims
nepavyksta i$spresti ginto deryby biidu, gincas sprendziamas kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UzZsakovo buveinés vietg.

8. Sutarties keitimas ir nutraukimas
8.1. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy

pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89 straipsniu.
8.2. Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamag
praSymg bei ji pagrindZiancius dokumentus. Salis, gavusi tokj pragyma, privalo jj iSnagrinéti ir kitai
Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma.
8.3. Sutartis gali blti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Saliy susitarimu arba vienos i3

Saliy iniciatyva, jei:
8.3.1. kita Salis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tikine veiklg arba jstatymuose ir

kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.3.2. keiciasi kitos Salies organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtidis ar valdymo
strukttra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.3.3. kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas.
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8.4. Nustatant, ar Sutarties pazeidimas yra esminis, ar ne, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis. Salys Zino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta
del Rangovo esminio Sutarties pazeidimo, UZsakovas, vadovaudamasis VP] 91 straipsnio 1 dalimi,
privalés vieSai paskelbti apie Sutarties nejvykdymg ar netinkamg jvykdymg. Esminiu Sutarties
pazeidimu bet kokiu atveju bus laikomas Rangovo vélavimas atlikti Darbus ilgiau kaip 30 (trisde§imt)
dieny bei atvejai, numatyti Sutarties 8.5 punkte.

8.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu vienasaliskai nutraukti Sutartj:

8.5.1.

jei Sutarties vykdymo metu paai§kéja, jog Rangovas yra nepatikimas, nekompetentingas

atlikti Darbus, atlikty Darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatyty reikalavimy ir po
UZsakovo praneSimo/pretenzijos apie tai Rangovui, pastarasis per UZsakovo nurodytg terming
nepaSalina Darby trikumy arba pasalina netinkamai;
8.5.2.  VP] 90 straipsnyje ir kitais Sutartyje nustatytais atvejais.
8.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu Uzsakovas laiku neapmoka uz
tinkamai ir laiku atliktus Darbus.
8.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina né vienos i§ Sutarties Saliy teisés reikalauti sumokéti
netesybas, numatytas Sioje Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma iki Sutarties nutraukimo.

9. Subranga

9.1. Sudarius Sutartj, taciau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.2. Rangovas turi teis¢ keisti subrangovus ir pasitelkti papildomus subrangovus, tadiau turi gauti
UZsakovo sutikimg. Jei Uzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kitg subrangova, kuris turéty
tinkamg ir UZsakovui priimting kvalifikacijg ir patirtj, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty
subrangovui perduotus sutartinius jsipareigojimus.

9.3. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uZ
savo subrangovy veiksmus ar neveikimg. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti buty pasitelkiamas subrangovas, neatleidzia Rangovas nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal

Sutartj.

10. Baigiamosios nuostatos
11.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira$o abi Sutarties Salys, ir galioja iki visisko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.
11.2. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti _pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas ]atvutunmas apie gavimag arba iSsiysti registruotu pastu,

faksu, elektroniniu pastu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:
Uzsakovo atstovas, Rangovo atstovas,
atsakingas uz Sutarties vykdyma atsakingas uz Sutalllcs vykdymag

Vardas., Mindaugas Madiulaitis Y ,.»:‘,f'“jf’, L Lrihd /. T

pavarde 7

Telefonas (8 5) 267 5875 FEOE O 7% H~

El. pastas Mindaugas.maciulaitis@rvpl.It VA 47220700, 137€/.5; Frie & O (s (D12

11.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
pranedama ne véliau, kaip prie§ 5 kalendorines dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i3siysto

pagal tuos duomenis.

11.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem vienodsg teising galig turindiais egzemplioriais — po

vieng kiekvienai Saliai.
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11.4. Sig Sutartj sudaro Sutartis ir jos priedai:

11.4.1. Darby apimtis (1 priedas)
12. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

VieSoji jstaiga Respublikiné Vilniaus
psichiatrijos ligoniné

Parko g. 21, L T-11205 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124247526

PVM mokeétojo kodas 1.T242475219

AB Luminor bankas, banko kodas 40100
A/S Nr. LT24 4010 0441 0003 0870

Tel. (8 5) 267 1451, faks. (8 5) 267 1503

El p. psichiatrija@rvpl.1t

Direktorius

Med. dr. prof. Arlinas Germanavidius .
(parasers; 2

LC\/}{/’AXX y MG () &/A/Z{u 3
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RANGOVAS

UAB “Veédinimo meistrai”

Giedros g. 43, LT-10234 Vilnius
Juridinio asmens kodas 300064372

PVM mokétojo kodas LT100001808610

AB SEB bankas, banko kodas 70440
A/S Nr. LT13 7044 0600 0452 0064

Tel. 860609570

El p._vedinimo.meistrai@gmail.com

Direktoré

2019-__

sutarties Nr.

1 priedas
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DARBU APIMTIS
Eil. Darby ir iSlaidy aprasymas Mato Kiekis Mato Kiekio kaina
Nr. vnt. vieneto Eur be PVM
ikainis Eur
be PYM
1 2 3 4 5 6 (4x5)
Pastato virtuvés iStraukimo ventiliatoriaus keitimas nauju, paleidimas, automatika,
gartraukiy pajungimas
1. | IStraukimo ventiliatorius iScentrinis Vnt. 1 2100 2100
L- 11000 m3/h, 1500 Pa, 13.9A, 7.5
kW, 130 kg , CMR 1445-2T
2. | Pajungimo detalés kompl. 1 580 580
3. | Akmens vata iki 100 mm m? 10 17 170
4. | Dazniy keitiklis ir pultelis-paleidiklis vnt. i) 850 850
su rankenéle 7.5 kW
5. | EL kabelis, gofra, kiti montavimo Kompl. 1 126 126
komponentai
6. | Papildomos montavimo medziagos: kompl. 1 200 200
silikonas, putos, diskai, savisriegiai,
laikikliai, tvirtinimo medZiagos,
ankeriai, strypai
7. | Demontavimo/montavimo paleidimo Kompl. I 840 840
darbai
8. | Gartraukiai 1200x600x500 vnt. 6 300 1800
9. | Gartraukiy pajungimo detalés kompl. 8 154 1232
10. | Montavimo medZziagos, reguliavimo kompl. 1 600 600
sklendés
11. | Darbas, mokesdiai kompl. 1 1500 1500
IS VISO (bendra Sutarties kaina be PVM): 9998,00
PVM (21 %): 2099,58
IS VISO (bendra Sutarties kaina su PVM): 12097,58
UZSAKOVAS RANGOVAS
VieSoji jstaiga Respublikiné Vilniaus UAB “Védinimo meistrai”

psichiatrijos ligoniné

Direktorius Direktoré .
Med. dr. prof. Ariinas Germanavicius Agda Alina Abukauskiené.
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