

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S1- 994

Sutartis sudaryta 2019 m. spalio 11 d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Girdvainės, ir UAB „Alkuras“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Kazio Urbono, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Aikštelių įrengimas treniruokliams Savanorių g. 23A, Kretinga.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina, nustatyta apklausos būdu, yra 9871,58 Eur (be PVM), PVM 2073,03 Eur, bendra suma su PVM – 11944,61 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 61 centas).

2.2. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros su peržiūra principai.

2.3. Sutarties kaina nekinta per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties kainos perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuota kaina – perskaičiuota kaina pradedama taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių, kainų lygio pasikeitimo ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

2.4. Užsakovas apmoka Rangovui už pilnai užbaigtus ir priimtus darbus po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (atlikto darbo akto ir sąskaitos-faktūros) pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

2.5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta-eurais.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų atlikimo pradžia - šios Sutarties sudarymo diena.

3.2. Darbų atlikimo pabaiga:

3.2.1. Visus darbus išskyrus elastinę dangą atlikti iki 2019 m. gruodžio 1 d.

3.2.2. Elastinę dangą aikštei įrengti iki 2020 m. birželio 1 d.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. atlikti sutartyje numatytus darbus šioje sutartyje nustatytais terminais;

4.1.2. darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

4.1.3. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų;

4.1.4. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

4.1.5. vykdant darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti į pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo, yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

4.1.6. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.1.7. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

4.1.8. sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai – statiniams, dešimt metų – paslėptiems statinio elementams, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų;

4.1.9. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švairius ir saugius;

4.1.10. Rangovas Užsakovui įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.2 Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

4.2.2. darbus priimti pagal pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašo suinteresuotų šalių atstovai;

4.2.3. raštu pranešti Rangovui apie garantiniu metu atsiradusius defektus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir moka 10,00 Eur (dešimt eurų) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutarties kainos;

5.2. Rangovui neatlyginama už nenumatytus sutartyje darbus, kuriuos jis atliko nesuderinęs raštu su Užsakovu. Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita.

5.3. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 5.1. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

5.4. Užsakovas, neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 2.5. punkte nustatyta tvarka, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną praterminuotą dieną.

5.5. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl Užsakovo patirtus nuostolius.

6. SUTARTIES GALIOJIMO PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, pilnai apmokėta ir jeigu abi šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

6.2. Darbų pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo ir priėmimo aktu.

6.3. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams. Šalims neleidžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti sutartį ir pakeisti jos sąlygas.

6.4. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas, pasirašant nutraukimo (sustabdymo) sutartinio darbo aktą.

6.5. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.6. Dėl viso kito, kas nepaminėta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

6.7. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

6.8. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

6.9. Sutarties priedai :

6.9.1. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141,
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Administracijos direktorė

Jolanta Girdvainė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Alkuras“
J.K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga
Tel. 8 670 39788
Įmonės kodas 302312279
A.s. LT907300010131957236
AB bankas Swedbank
Kodas 73000

Direktorius

Kazys Urbonas

A.V. *

SUDERINTA _____ Eur.

TVIRTINU 11944,61 Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Klaugys Urbonas
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019 03 kainas

Statinyss 116 Kretinga, Savanorių g. 23 A aikštelių įrengimas

Žiniaraštis 1 Aikštelių įrengimas

Suma žiniaraščiui 11 944,61 €

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	H07K-26	Grunto kasimas , 400 mm	m3	72,0	10,0	720,0
3	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	12,0	27,21	326,52
5	H10K-14	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu	t.m2	0,18	87,61	15,77
6	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės). Lovio dugno tankinimas mechanizuotu būdu	100m3	3,012	139,86	421,26
2	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis (45 MPa)	m2	180,0	3,2000	576,0
3	N27P-9-1	Žvyro pagrindo įrengimas (storis 20 cm)	100m2	1,8	620,0	1118,0
4	N27P-11-2	Skaldos pagrindo įrengimas (storis 15 cm)	100m2	1,8	927,63	1669,73
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	0,6	1248,54	749,12
6	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (sijoto žvyro storis 3 cm)	100m2	0,25	270,62	67,66
7	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (h-6cm) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,25	2948,03	737,01
8	F11-7-4	Elastinė danga,	m2	151,0	21,01	3172,51
9		Elektros kabelių perklojimas	m	20,0	15,0	300,0
		Skyriuje 1				9871,58
		Žiniaraštyje 1				9871,58
		Pridėtinės vertės mokestis 21 00%				2073,03
		Iš viso žiniaraštyje 1				11944,61

Sudarė: K.Urbonas

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Gauta

2019-10-28 Nr. (4.1.24)-821-7090

UAB „Alkuras“

Įmonės kodas: 302312279,

Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, LT-97130, Kretinga

Mob. +370 670 39788

PVM kodas LT100005138216

A/s LT90 7300 0101 3195 7236

El. p. uabalkuras@gmail.com; www.alkuras.lt



PASIŪLYMAS

Aikštelių įrengimas treniruokliams Savanorių g. 23A, Kretinga

2019-10-28

(Data)

Kretinga

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Alkuras“
Tiekėjo adresas	Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, tel. Nr. +370 670 39788, el. p.: uabalkuras@gmail.com
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius, Kazys Urbonas
Telefono numeris	+370 670 39788
Fakso numeris	
El. pašto adresas	uabalkuras@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės pirkimo dokumentuose bei jų prieduose;

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:


Paslaugų pavadinimas	Pasiūlymo kaina su PVM (EUR)
1. Aikštelių įrengimas treniruokliams Savanorių g. 23A, Kretinga	11944,61
Viso :11944,61	
Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina: vienuolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir šešiasdešimt vienas centas.	
(suma žodžiais)	
šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2073,03 EUR (du tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai ir trys centai).	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	1

Direktorius Kazys Urbonas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



SUDERINTA: _____ Eur.

TVIRTINU: 11944,61 Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Mano Urbonas
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statiny **116 Kretinga, Savanorių g. 23 A aikštelių įrengimas**

Žiniaraštis **1 Aikštelių įrengimas**

Suma žiniaraščiui 11 944,61 €

Suma žiniaraštyje 11 944,61 €						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	H07K-26	Grunto kasimas , 400 mm	m3	72,0	10,0	720,0
3	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	12,0	27,21	326,52
5	H10K-14	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu	t.m2	0,18	87,61	15,77
6	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės). Lovio dugno tankinimas mechanizuotu būdu	100m3	3,012	139,86	421,26
2	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis (45 MPa)	m2	180,0	3,2000	576,0
3	N27P-9-1	Žvyro pagrindo įrengimas (storis 20 cm)	100m2	1,8	620,0	1116,0
4	N27P-11-2	Skaldos pagrindo įrengimas (storis 15 cm)	100m2	1,8	927,63	1669,73
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	0,6	1248,54	749,12
6	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (sijoto žvyro storis 3 cm)	100m2	0,25	270,62	67,66
7	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (h-6cm) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,25	2948,03	737,01
8	F11-7-4	Elastinė danga,	m2	151,0	21,01	3172,51
9		Elektros kabelių perklojimas	m	20,0	15,0	300,0
		Skyriuje 1				9871,58
		Žiniaraštyje 1				9871,58
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2073,03
		Iš viso žiniaraštyje 1				11944,61

Sudarė: K.Urbonas