DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. L019/SUT.03- 49
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tikstanéiai devyniolikty mety spalio septyniolikta diena, Klaipéda

AB _Klaipedos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama . e. generalinio direktoriaus pareigas Algirdo Spucio. veikian¢io pagal
istatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB . Elektrifikacijos paslaugos®, juridinio asmens kodas 300014907, kurio
registruota buveine yra Silutes pl. 107, Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pranausko, veikian¢io pagal
jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis®, o
kiekvienas atskirai —..Salimi“, sudaré $ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir
susitaré del toliau isvardinty salygy.

1.  Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra ,,Vandenvietés VO1 TR-444 0.4 kV skirstyklos jvady T1 ir T2 elektros
instaliacijos montavimo darbai.” darbai pagal Uzsakovo uzduotj (toliau Darbai).
1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, preliminarios darby apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy

priede Nr. 1.
1.3. Darbai turi bati atlikti VO1 TR-444 0.4kV skirstykloje adresu Liepy g. 49A Klaipéda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukme ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraSo abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia — 2019 m. gruodZio men. 06 d.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas
statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, iskilus nenumatytoms aplinkybems, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdziui: klimatinés oro salygos, valstybes instituciju/jstaigy/organizacijy veiksmai, del kuriy néra
galimybés jvykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys),
Salims rastu idreiskus tam sutikima, gali bati pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama
Sios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perzitra apskaic¢iavimo
badas. Pradiné sutarties verté — 14522,03 Eur su PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 12001,68 eurai. Dvylika tikstanciy vienas euras ir 68 centy.

PVM 21 % 2520.35 eurai. Du titkstanciai penki Simtai dvideSimt eury ir trisdesimt
penki centai.

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 1§ viso: 14522.03 eurai. Keturiolika tiikstanciy penki Simtai dvideSimt du

kaina su PVM) eurai ir trys cenlai.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar $ioje sutartyje, bet yra batini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir gal€jo juos
numatyti ir jvertinti savo pasiilyme, kurj Rangovas pateiké Uzsakovo vykdomame ,,Vandenvietes VO1 TR-444
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3.4. Jeigu faktines darby apimtys nesiskiria nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradines sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta
Sutarties 3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskeja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apim¢iy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virsijantys
15 procenty riba, turi biiti perkami, taikant apimties keitimo salygas (ziGréti Sutarties specialiyjy salygy
3.13.1 punkta).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Moké¢jimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Uz uzbaigtus darbus Uzsakovas pilnai sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny po PVM saskaitos-
fakttros, Rangovo iSraSytos pagal abiejy Saliy pasirasyta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo
..E.saskaita” priemonémis datos.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
banko saskaita:

Sgskaitos Nr. LT61 7300 0100 8348 8701,

AB ,,Swedbank*;

Banko kodas 73000.

3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perzitros salygas;

3.11.2. darby apimties keitimo salygas.

3.12. Taikant perzitiros salygas Sutarties kaina kei¢iama Siais atvejais:

3.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus keiCiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba
atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokeséio dydzio
ar atsiradusio naujo mokesc¢io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be
pridétinés vertés mokescio ar naujai atsiradusio mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokescio
dydis arba pridedamas naujai atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy 3aliy
raSytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali bti kei¢iama $iais atvejais:

3.13.1. kai bitina jsigyti papildomy darby, esant $iai sglygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo $iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitalyma;

3.13.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (zitréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy prieZasé¢iy dalis
darby tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai 18 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai
yra visos Sios sglygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.3 p.), ir ju
isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4 p.), skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties
specialiyjy salyguy 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte
laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys,
vir§ijancios prading sutarties vertg.

3.15. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kamas (1ka1n1us) taiko zemiau
pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti a ntj buda, gali buti
taikomas Zemflu esantis buidas:




3.15.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius:

3.15.2. jei jimanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj is Sutartyje numatyto jkainio;

3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti
Uzsakovas.

3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietés ir pelno) islaidas
pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su velesniais pakeitimais) priedo .. Iesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiiavimo taisyklés* nuostatas.

3.16. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso
dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai,
pagrindZiantys papildomy darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy)
pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.17. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodyta dokumentg, UZsakovui sutikus del
papildomy darby jsigijimo, Salys pasiraSo papildoma susitarima d¢l papildomy darby jsigijimo, kuris tampa
Sutarties sudétine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiragius papildomg susitarimg dél
papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygu 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perziuros salygas (Sutarties
specialiyjy salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verté.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymg Rangovas uztikrina 750 Eur. bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti visg suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas
reikalavima sumokéti pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

B §aliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumoketi Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg be oficialaus
Ispejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiGiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius
nuo darby dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng
termino praleidimo dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai i§skai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui
mokeétiny sumy, apie tai prane3ant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy
salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangovg pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina
Uzsakovo teiseés | Sutarties jvykdymo uztikrinimg, taip pat i nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy
nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties ivykdymag uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo Isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be
Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis
Sutarties bendrujy salygy 15, 16 ir 17 straipsniuose.

6.  SusiraSinéjimas
6.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu
yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salj teikdama pranesima:




r Pirkéjo uz sutarties vykdyma atsakingo | Rangovo atstovo kontaktai
asmens kontaktai
Vardas, pavardé Linas Kairys Aivaras Pranauskas
Adresas RySininky g. 11, LT-91116, Klaipéda Silutés pl. 107, LT-95112 Klaipéda
Telefonas 37046397281 Mob.+37064015506 +370 688 15632
Faksas
El. pastas linas kairys@vanduo.lt aivaras@elektrifikacija.lt

6.2. Pirk¢jo atsakingo asmens uz Sutarties ir Jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys:
Vytautas Lekstutis Ry3ininky g. 11, LT-91116, Klaipéda tel. +37046466201; mob. +37065636829

vytautas.lekstutis@vanduo.lt
(pareigos, vardas, pavarde, adresas. telefonas, faksas, elektroninio pasto adresas)

6.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy sglygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne veliau, kaip pries 10 dienu. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés 1 pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais Jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Sudarius Sutartj, tat¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas Isipareigoja
UZsakovui rastu  pranedti tuo metu zinomy pasitelkiamy subrangovy (subrangovo) pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas taip pat privalo nurodyti, kuriai Sutarties vykdymo daliai
pasitelkiamas subrangovas.

7.2. Sutarties 7.1 punkte/pranesime apie subrangovus (Zitréti Sutartis specialiyjy saglygu 7.1. punkta)
nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali pasitelkti nauja
subrangova tik esant objektyvioms priezastims. Apie subrangovy (subrangovo) pakeitimg arba naujo
subrangovo pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZsakovg rastu iki pakeistas/naujas subrangovas
prades vykdyti Sutarties dalj, dél kurios Sis subrangovas buvo pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybeés vykdant Sig
sutartj. Uz subrangovo (subrangovy) Isipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako
Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé¢ yra teikiama Sutarties specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienodg teisine galig — po
vieng kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato Jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,,Darby techniné specifikacija.*;

8.4.2. priedas Nr. 2 .. Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktas*.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
AB ,Klaipédos vanduo* UAB . Elektrifikacijos paslaugos*
L.k. 140089260 L.k. 300014907
Rysininky g.11, Klaipéda Silutés pl. Klaipéda 107, LT-95112
AB ,,SEB* bankas, kodas 70440 AB ,,Swedbank* bankas, kodas 73000
LT30.7044 0600 0076 5179 LT61 7300 0100 8348 8701
7 PVM toketojo kodas LT400892610 PVM moketojo kodas LT100000947118
/< Tel«8 46) 46,61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: +370 688 15632,
Lelgeneralinio|digektoriaus pareigas Direktoriaus Aivara
Algirdas Spucxs
N fpa

VI, energetikas A

RW“U auskag

—




Darby pirkimo—pardavimo sutartis

Bendrosios sglygos

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties
specialiosiose sglygose nurodytas Darbus i3 Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UzZsakovas pagal Sutart] turi sumoketi/faktiskai sumokama
Rangovui uz perkamus Darbus, iskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias i§laidas
ir mokesgius.

1.3. Rangovas — ikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viedasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupg, atliekantis Darbus pagal Sig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisykleés — Sutarties kainos apskaiciavimo ir keitimo taisykleés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo
zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uzduotj, o Uzsakovas Isipareigoja juos
priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo Inesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsiZvelgiant j nuo konkreéios Salies
priklausancius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per S dienas nuo sutarties Isigaliojimo dienos skirti atestuoty statybos vadova, atsakinga uz
saugy darbg ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas Isipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas Isipareigoja apsidrausti statinio statybos
» rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby ir civilines atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo
irodymus, kuriuose matytysi draudimo imoné¢, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo
polisa).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik
gaves UZzsakovo radytinj sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6. Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto
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statinio funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jranga ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (eigu tokios buvo pateikias
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priemimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg.3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti
statybos uzbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu Rangovas
privalo Uzsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumenta, t. y. draudimo bendrovés
i8duoto laidavimo draudimo rasto (kartu su Jo apmokéjimg jrodanéia dokumento kopija), mokéjimo
atidejimg patvirtinan¢io dokumento arba kredito Istaigos garantijos kopija, uZtikrinantj rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdyma (3is reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius
statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo raStui, mokéjimo atidéjima
patvirtinan¢iam dokumentui arba kredito Istaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi biti i8duoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti
uz io turto praradimg ar suzalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos
pazeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje,
taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu prizilrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti
statybos uzbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne véliau kaip prie§ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima,
praSydamas organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba paCiam organizuoja statybos
uzbaigimo procedira.

3.2.18. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiragomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo datos.

3.2.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kalteés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitirétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, Jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medziagas. Nepasira$ius ar nenurodzius pastaby per
numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo —
perdavimo aktu (jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti
konkrety dokumentq) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangovg su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius d¢l UZsakovo kaltes.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisykleés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. | Sutarties kaing turi biti jskai¢iuota Darby kaina, visos islaidos ir mokes¢iai. Rangovas |
Sutarties kaina privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas.




5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo
uztikrinimg. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekejas atsisake sudaryti Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.3. Prie§ pateikdamas Sutarties ivykdymo uztikrinima, Rangovas gali praSyti UzZsakovo patvirtinti,
kad Rangovo sitiloma Sutarties 1Ivykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties Jvykdymo
uztikrinimas pateikiamas ta pa&ia valiuta, kokia atliekami mokeéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg isdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
Ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies verteés, kurig
uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prieg pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima, Uzsakovas ispéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus ratiSkg praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties Ivykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai Ivykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai
garantinio raSto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa
lydraS¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo
Isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6,
5.7 punktai.

6. Saliq atsakomybeé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teises aktus ir Sig
Sutartj. Salys Isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmu, kuriais galety padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
Isipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
]sipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal i Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti Jjokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybeés sprendimai ir kiti aktai,
kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840). Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ., Del nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.




7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jegos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad Ji emesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo
terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos Jjegos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kuria $i patyre del
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo Jjokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybeés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

9. éaliq pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia Ja saistanciy jstatymuy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, Istaty, nuostaty, potvarkiy, Isipareigojimy
ir susitarimy;

9.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis Isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be idankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas
informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie
Tiekeja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei
uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -degimt mety;

11.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidevejimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba del Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas del
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. UZzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui rastiska pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta termina, jeigu dél defekto
pobudZio jie neturi biti pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti UZzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.




12.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visikai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutart], taip pat visos kitos $ios Sutartics nuostatos, kurios, kaip
aiSkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiskai jvykdyta
S1 Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanCiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie
keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors ju dalies
vykdymg. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esmineé klaidomis ir/ar pazeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma del priezas¢iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 14.1 punkte,
UZsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo Isipareigojimo mokéti
Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokeétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, taip pat vienasalidkai nutraukti Sutartj (ziliréti Sutarties bendryjy salygy 16 straipsnj).

14.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali rasytiniu praneimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per
30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

1S5. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.
Vienai Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teisg naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo bidais,
Iskaitant, bet neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius:

15.1.3. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose;

15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujy salygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali buti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iu, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj be svarbiy priezaséiy, toks
Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties
nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo
patirti nuostoliai ar ilaidos isieskomi iSskaic¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo
pateiktg uztikrinima. Apie Sutarties nutraukimg Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa
UZsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

16.3. Uzsakovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutart] $iais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams:

16.3.2. del esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti




Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat $ie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatyta protinga terming nepasalino atlikty darby trakumy;

16.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius del to. kad Rangovas Sutartyje nustatyta esmine salyga
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trakumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia esama subrangova (subrangovus) pazeisdamas
Sutarties specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatyta tvarka;

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizacine struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties ivykdymui.

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjuy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais,
Uzsakovas apie Sutarties nutraukima privalo i§ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimuy, atlieckamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina Uzsakovui visg tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai
grazinimas natira nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, sgziningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta
po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi Itakos saziningy tre¢iyjy asmeny teisems ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2
punktas), tai Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi i§skai¢iuojant juos is Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Tiekéjo pateikta uztikrinima.

16.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy
salygy 16.3 punkte, tai Uzsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj
Sutarties nutraukima Uzsakovas rastu pranesa Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutargiai ir visoms i3 $ios Sutarties atsirandanc¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos Istatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek Jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kickvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny paragais arba Sutartis
susiuvama ir pasira$oma paskutinio lapo antroje puséje.




Priedas Nr.1
DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

VANDENVIETES V01, ESANCIOS LIEPU G. 49A, KLAIPEDA, TR-444
0.4KV SKIRSTYKLOS JVADINIU SKYRIKLIY DEMONTAVIMAS, AR|
ATSTATYMAS.

1. Demontuoti esamas jvadines Synas nuo T1 ir T2 galios transformatoriy. Taip pat demontuoti
esamus kabelius nuo esamy naikinamy skyrikliy iki jvadiniy automatiniy jungikliy.

2. Demontuoti T1 ir T2 jvadinius atviro tipo skyriklius.

3. Demontuotas esamas jvadines $ynas nuo T1 ir T2 galios transformatoriy keisti viengysliais
daugiavieliais variniais kabeliais ne maZesniais 3x(1x240)mm? skerspjivio ploto. Atstumas nuo T1
iki jvadinio automato Q1 bus apie 9 m, o atstumas nuo T2 iki ivadinio automato Q2 bus apie 9m.
4. QI ir Q2 jvadinius automatinius Jjungiklius prijungti prie AR] valdiklio, iSbandyti veikima.

5. ARJ atstatymo algoritmo salygos i3 Q1 ir Q2 jvadiniy automatiniy Jungikliy turi sutapti.

6.  Techninis projektas turi bati sudarytas i3 (bet neapsiribojant): aiskinamasis rastas, techninés
specifikacijos, naudojimosi instrukcija, vienlinijinés schemos, kainininkas, rangos skyde isdéstymo
vaizdas.

7. Darbus atlikti nenutraukiant esamos vandenvietés technologijos darbo.

8. Paruosti esamos TR-444 0.4kV skirstyklos vienlinijing schema, kurioje buty esama skirstykla
su naujais skyrikliais ir naujais kabeliais. Schema pateikti patvirtinimui iki atliekant darbus.

9. Tiekéjas prie§ pradédamas darbus su Uzsakovu suderina darbus atliksiancio personalo sgrasa.
10. Tiekgjas privalo pats apsiriipinti darbo priemonémis, medZiagomis ir jrenginiais darby
atlikimui. Visos medZiagos turi biiti nenaudotos, kokybiskos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus
darbus sutvarkyti darbo vieta ir aplinka. Tiekéjas turi uztikrinti saugy darbg, gaisrine saugg ir
aplinkos apsauga bei darbo higienos sglygas darbo vietoje.

1. Visais jrangos ir darby derinimo klausimais kreiptis j elektros inzinieriy L. Kairj tel.
864015506, elektroninis pastas: linas.kairys@vanduo.lt

Vyr. energetikas Rokas Macijauskas

Direktorius




Priedas Nr. 2

TARPUSAVIO SAUGOS DARBE ATSAKOMYBES RIBU AKTAS
(Darby pirkimui)

2019 m. rugséjo mén. 23 d.
Klaipéda

UZSAKOVAS AB ..Klaipédos vanduo®, atstovaujama:
vyr. energetiko Roko Macijausko
(pareigos, vardas, pavarde)

ir RANGOVAS, atstovaujama: UAB ,, Elekirifikacijos paslaugos* * elekirotechnikos ir
automatikos skyriaus vadovas Ariino Budvycio
(imonés pavadinimas, atstovaujancio asmens pareigos, vardas, pavardé)

sudareme §j tarpusavio saugos darbe atsakomybes riby akta (toliau — Aktas), susitardami, kad
dirbant Zemiau i§vardintus darbus:

AB , Klaipédos vanduo* Vandenvietés V01 TR-444 0.4 kV skirstyklos jvady T1 ir T2 elektros
instaliacijos montavimo darbai.*

(objekto pavadinimas, darby pavadinimas, projekto Nr., darbo vietos ribos pazymétos pridedamame brézinyje ir pan.)

nustatoma tokia tvarka ir atsakomybeé:

UZSAKOVAS:

1. Iki darby pradZios Rangovo paskirta atsakingu uz darbuotojy sauga ir sveikatg gaisring ir
aplinkos apsauga objekte, supazindina su UZsakovo Darbo tvarkos taisyklémis, informuoja apie
esamus ir galimus rizikos veiksnius AB ,.Klaipédos vanduo® objektuose bei nurodo priemones kaip
nuo jy apsisaugoti arba jy isvengti. Instruktavima jformina papildomy instruktavimy kortelgje.

2. Uz rangos sutarties vykdyma atsakingas darbuotojas, koordinuoja klausimus, susijusius su
rangos sutarties vykdymu.

Energetinés tarnybos vyr. energetikas Rokas Macijauskas

(struktdirinio padalinio pavadinimas, uz rangos sutarties vykdyma atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardé)

RANGOVAS:

3. Rangovo personalas, vykdydamas darbus AB .»-Klaipedos vanduo* padaliniuose, privalo
vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu, Bendrosiomis gaisrinés
saugos taisyklemis, Saugos eksploatuojant elektros irenginius taisyklémis, Darbo jrenginiy
naudojimo bendraisiais nuostatais, Kélimo krany naudojimo taisyklémis, Darbuotojy aprupinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatais ir kitais galiojangiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais
reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais reglamentuojan¢iais saugaus darbo organizavimo
reikalavimus, darbams numatytiems Rangos darby sutartyje.

4. Rangovas paskiria atsakinga darbuotoja uz darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos
ir aplinkos apsaugos uztikrinima AB .-Klaipedos vanduo* padaliniuose (toliau — objekte).

Paskirtas atsakingu:

UAB ., Elektrifikacijos paslaugos * elektrotechnikos ir automatikos skyriaus vadovas Ariinas
Budvytis

(rangovo tvarkomojo dokumento data ir Nr., paskirto asmens pareigos, vardas, pavarde,

Potvarkis 2019.05.08 Nr.19/05/08-1

dokumento, patvirtinangio atsakomybe ir kompetencija data ir Nr.)

5. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo uz darbuotojy saugg ir sveikata, gaisrine ir aplinkos
saugg teikdamas paslaugas, darbus objekte privalo:




5.1. pries darby pradzia, informuoti Rangovo darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos
veiksnius objekte, instruktuoti Rangovo darbuotojus darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos
ir aplinkosaugos klausimais;

5.2, uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai, teikiantys Sutartyje numatytus paslaugas objekte, bty
apmokyti ir turéty visus reikiamus galiojanCius pazymejimus (atestatus):

5.3. pavojingus darbus vykdyti pagal Rangovo jmonéje galiojancia pavojingy darby vykdymo
tvarka;

5.4. pavojingy darby zona, kurioje gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
aptverti signaliniais aptvarais ir pazenklinti saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais teisés aktais
nustatyta tvarka;

5.5. apriipinti Rangovo darbuotojus tinkamomis kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos prie-
monemis bei kontroliuoti jy naudojima;

5.6. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai darbo metu laikytysi saugos ir sveikatos bei gaisri-
nes saugos reikalavimy, nurodyty jrenginiy naudojimo instrukcijose ir priziaréti pavojingy darby at-
likima darbo vietose;

5.7. darby atlikimo vietoje turéti pirmines gaisro gesinimo priemones bei pirmosios pagalbos
rinkinius;

5.8. kontroliuoti, kad darby atlikimo vietose Rangovo darbuotojai laikytysi tvarkos ir Svaros;

5.9. uztikrinti, kad darbuotojai darby atlikimo metu netrukdys UZsakovo darbuotojams;

5.10. pries 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie objekte dirban¢iy darbuotojy arba mecha-
nizmy pakeitimg;

5.11. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai darby atlikimo metu, darbui naudojamas medzia-
gas, jrankius, pagalbines priemones ir iuksles sandelivoty Uzsakovo nurodytoje vietoje;

5.12. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai, esantys bendroveés teritorijoje, buty blaivis ir ne-
apsvaige nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medZiagy, medicininiy preparaty;

5.13. prie§ darby atlikimo pradzig informuoti ir suderinti darby pradzios laikg su Uzsakovo
atsakingais asmenimis

5.14. uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai bty supazindinti ir laikytysi Uzsakovo nustatyty dar-
buotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

6. Sutarties vykdymo pradzia: 2019m. 09 mén. 23 d.  Sutarties vykdymo pabaiga: 2019m. 12
06 d.

7. Darby vykdymui naudojami jrenginiai, mechanizmai:
nenaudojami

8. Rangovas garantuoja, kad darbai bus pradeéti, uztikrinant §io Akto 5 p. numatytas privalomas
priemones.

9. Rangovas informuoja UZsakovo atsakingg asmenj apie darby pabaigg objekte.

10. Rangovas atsako uz savo darbuotojy sauga ir sveikatg, gaisrine sauga susijusia su darby
technologija numatytoje darby atlikimo vietoje.

11. Rangovas uztikrina, kad jvykusius nelaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais tirs ir
apskaitys Rangovo komisija. [ tyrimo komisija bus pakviestas AB »Klaipédos vanduo* paskirtas dar-
buotojas.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,, Klaipédos vanduo* UAB ,.Elektrifikacijos paslaugos*

Vyr. energetikas Elektrotechnikos ir automatikos skyriaus vado-
Rokas Macijauskas vas

Ariinas Budvytis

(parasas) (parasas)

Direktorj
Aivaras I




