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Vilnius 2019 m. _

Viesoji jstaiga Vilniaus universiteto ligonin¢ Santaros klinikos (toliau — UZsakovas), atstovaujamos generalinio
direktoriaus Felikso Jankevigiaus, veikianéio pagal jstaigos jstatus, ir UAB Fortevento (toliau — Paslaugy
teikeéjas), atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Saltenio, veikianéio pagal jmonés jstatus, laiméjusi 2019 m. spalio
1 d. skelbta maZos vertés apklausos biidu vykusj ,,Centralizuotos kompiuterizuoty darbo viety valdymo sistemos
jdiegimo paslaugy pirkimas VULSK Nr.19941“ vie$ajj pirkima (pirkimo skelbimo Nr. 455295) (toliau -
Pirkimas), sudaré §ia sutartj: '

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja savo priemonémis ir rizika suteikti UZsakovui centralizuotas kompiuterizuoty
darbo viety valdymo sistemos diegimo paslaugas (toliau — Paslaugos), o UZsakovas jsipareigoja priimti jas ir uz
jas sumokeéti $ioje sutartyje nurodyta kaing sutarties 7 dalyje numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas, centralizuotas kompiuterizuoty darbo viety valdymo sistemos diegimo paslaugos, kuriy
techniné specifikacija, fiksuoti jkainiai, kiekiai ir kaina nurodyti sutarties priede Nr.1.

2. SUTARTIES VERTE

2.1. Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas.

2.2. Pradiné (maksimali) sutarties verté be PVM: 10472,00 Eur (desimt tiikstan¢iy keturi Simtai septyniasdeSimt
du eurai).

PVM suma: 2199,12 Eur (du tiikstandiai $imtas devyniasde$imt devyni eurai 12 ct.).

Pradiné (maksimali) sutarties verté su PVM: 12671,12 Eur (dvylika tikstandiy Se8i §imtai septyniasdeSimt
vienas euras, 12 ct.).

2.3. Sutartyje nustatyti fiksuoti paslaugy jkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalés biiti keiciami,
idskyrus, kai pasikei&ia pridétinés vertés mokestis (PVM). Perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesgio jstatymo, kuriuo kei€iasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo
dydziui, Paslaugy ikainiai kei¢iami (maZinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydziu. Jkainiy
pakeitimas jforminamas papildomu raytiniu Saliy susitarimu.

2.3. 1 sutarties kaing jskaityti visi Paslaugos teikéjo mokami mokes¢iai ir kitos paslaugy teikimo i8laidos,
biitinos tinkamam $ios sutarties jvykdymui.

2.4. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai, bei esant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. nustatytoms salygoms.

3. TEIKIAMOS PASLAUGOS

3.1.Paslaugy teikéjas jsipareigoja teikti centralizuotas kompiuterizuoty darbo viety valdymo sistemos diegimo
paslaugas $ioje sutartyje numatytomis salygomis. Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti paslaugas,
kuriy detali specifikacija, apimtis, kaina ir jkainiai nustatyti $ios Sutarties priede Nr.1.

4. PASLAUGU TEIKIMO IR UZSAKYMO TVARKA

- 4.1. Paslaugos teikiamos pagal uzsakymus.

4.2. Uzsakymai teikiami rastu, el. pastu: karolis.marcinkevicius@fortevento.lt arba telefonu Nr. +370685 80465
4.3. Paslaugos turi bati suteiktos ne véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo UZsakovo uzsakymo gavimo.

4.4. Teikiant uzsakyma Paslaugy teikéjas informuojamas apie Sia sutartimi numatyty paslaugy atlikimo
planuojama data ir laika, pobadj, plana netrikdant UZsakovo informaciniy sistemy veikimo.

4.5.  Paslaugy atlikimo vieta - V3] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos (Santariskiy g. 2, LT-08661
Vilnius).



4.6.  Sutarties vykdymo prieZiiirai paskirtas atsakingas asmuo, kuris priims suteiktas paslaugas ir pasiraSys
darby apskaitos dokumentus: Rimantas Kaziukénas tel. 86977 1074 el. pastas rimantas.kaziukenas@santa.lt.
4.7.  Asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbima: VieSyjy pirkimy skyriaus specialist¢ Dainora
Mazeikiené tel. +370 52501819, el. pasto adresas dainora.mazeikiene@santa.lt.

5. PASLAUGU KOKYBE IR GARANTIJA
5.1. Paslaugy teikéjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybés Paslaugas, kuriy kokybé atitinka Paslaugy grupei
keliamas technines sglygas, standartus ar kitus norminius aktus bei salygas, nustatytas Sios sutarties priede Nr.1.
5.2. Paslaugy teikéjas atsako uz paslaugy teikimo metu sugadinta ar prarasta UZsakovo turts.

6. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS, ATSAKOMYBE
6.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo priemoné yra netesybos. Jei Paslaugy teikéjas dél savo kaltés véluoja
suteikti Paslaugas techninéje specifikacijoje ir sutarties 3 dalyje numatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be
raSytinio jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty sutartyje, pradéti skaiCiuoti
delspinigius uz kiekvieng véluojama Paslaugy suteikimo dieng. Paslaugos teikéjo véluojamos suteikti Paslaugos
kaina mazinama 0,02 % nuo véluojamy suteikti Paslaugy vertés uZ kiekvieng termino praleidimo diena.
Delspinigiy suma i$skaidiuojama i§ Paslaugos teikéjui mokétiny sumy.
6.2. JeiPaslaugy teikéjas i§ esmés pazeidzia Sutartj 9.2.p. nurodytais atvejais, UZsakovas turi teisg taikyti 10 %
sutarties pradinés vertés bauda, jskaitant delspinigius.
6.3. Jei Uzsakovas dél savo kaltes véluoja atsiskaityti su Paslaugy teikéju per sutarties 6.1.p. numatyta terming,
jis jsipareigoja sumokéti 0,02% dydzio paliikanas nuo nesumokétos sumos.

7. ATSISKAITYMAS TARP SALIU

7.1.  UZsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uZ paslaugas pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per 30 dieny nuo
ju pateikimo dienos. Jei mokéjimai pagal sutartis visiskai arba i§ dalies atliekami i3 tarpiniy finansuojanciy
organizacijy gautomis léSomis, taip pat kitomis objektyviai pagristomis aplinkybémis atsiskaitymo terminas
Uzsakovo gali biiti pratestas iki 60 dieny nuo prekiy/paslaugy/darby gavimo ir sgskaitos faktiiros pateikimo
dienos.

7.2. Pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei
avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Moke&jimo
dokumenty nepateikus ,,E. sgskaita“ priemonémis, UZsakovas turi teis¢ neatlikti mokéjimo.

8. FORCE MAJEURE
8.1. Force Majeure salygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybémis®, taisyklemis.

9.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
9.1. Sutartis jsigalioja $alims jg pasira$ius ir galioja iki visi¥ko $aliy jsipareigojimy pagal Sia sutartj jvykdymo,
bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.
9.2. Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj ispéjes Paslaugy teikéja prie$ 15 darbo dieny, jeigu
Paslaugy teikéjas ja i§ esmés pazeidé:
9.2.1. suteiktos Paslaugos yra netinkamos kokybés ir jos triikumy nejmanoma pasalinti per protingg ir UZsakovui
priimting termina;
9.2.2. Paslaugy teikéjas nurodytu terminu Paslaugy nesuteiké per Sutartyje nustatyta bei UZsakovo nurodyta
papildoma protingg terming.
9.3. Paslaugy teikéjas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas jg i§ esmés pazeide:
9.3.1. Uzsakovas daugiau kaip du kartus laiku nesumokéjo uz suteiktas Paslaugas, kai jos buvo tinkamai suteiktos
nustatytais terminais.
9.4. Sutartis taip pat gali bati nutraukta Saliy rastisku susitarimu.

10. KITOS SALYGOS
10.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugy teikéjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialds. Be
iSankstinio rastisko UZsakovo leidimo Paslaugy teikéjas neskelbia ir neatskleidzia jokiy sutarties nuostaty,
i§skyrus atvejus, kai tai butina vykdant sutartj.



10.2. Gindai, kylantys tarp Saliy, sprendZiami $aliy derybomis, o nepavykus jy iSspresti — teismine tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sudarius Sutartj, taliau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugy teikejas jsipareigoja pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja,
kad Paslaugy teikéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Pasitilyme Paslaugy teikéjas nurodé Siuos subtiekéjus:
UAB ,, Baltnetos komunikacijos “.

10.3.1. Paslaugy teikéjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu pranes¢s UZsakova apie
tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

10.3.2. Paslaugy teikéjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutartyje, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.3.3. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Paslaugy teikéjas raStu sudaro susitarima
deél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis

10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po viena $alims, lietuviy kalba. Abu egzemplioriai turi vienoda
juridine galia.

10.5. Paslaugy teikéjas patvirtina, kad jis turi teisg ir tinkama kvalifikacija teikti Paslaugas.

PRIDEDAMA. Paslaugy techniné specifikacija, apimtis ir kaina 4 lapai.

SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Paslaugy teikéjas Uzsakovas

UAB Fortevento V4] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos
Lvovo g. 105A, LT- 08104, Vilnius Santariskiy g. 2, LT-08661 Vilnius

Imonés kodas 302327313 Imonés kodas 124364561

PVM mok. kodas LT100004630711 PVM mok. kodas L. T243645610

a.s. LT177044060006867877 a.s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB SEB b. k. 70440 AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Generalinis direktorius
Generalinis direktorius Feliksas Jankevicius
Aurelijus Saltenis
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Priedas prie 19-C-2733 2019
Sutarties Nr...

PASLAUGU SPECIFIKACIJA, APIMTIS IR KAINA

Eiles Paslaugos pavadinimas Mato Kiekis Kaina Eur | Kaina Eur su
Nr. vienetas be PVM PVM
1 Centralizuotos kompiuterizuoty darbo viety | Vnt. 1 10472,00 12671,12
valdymo sistemos jdiegimo paslauga.
Pradiné (maksimali) sutarties verté be PVM 10472,00
PVM (21%)suma Eur 2199,12
Pradiné (maksimali) sutarties verté su PVM 12671,12
Paslaugy teikéjas Uzsakovas
UAB Fortevento V3] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos
Lvovo g. 105A, LT- 08104, Vilnius Santariskiy g. 2, LT-08661 Vilnius
Imonés kodas 302327313 Imonés kodas 124364561
PVM mok. kodas LT100004630711 PVM mok. kodas LT243645610
a.s. LT177044060006867877 a.s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB SEB b. k. 70440 AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Generalinis direktorius
Generalinis direktorius Feliksas Jankevicius
Aurelijus Saltenis
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Centralizuotos kompiuterizuoty darbo viety valdymo sistemos jdiegimas

Perkanciosios organizacijos aplinka:

L.

Staliniai kompiuteriai: kompiuteriai su Microsoft Windows 7, Windows 8 ir Windows 10 operacinémis
sistemomis. v
Mobilieji jrenginiai: mob. telefonai ir planSetiniai kompiuteriai.

Darbastalio infrastruktiira, taip pat ir operacinés sistemos, daZniausiai yra valdomos rankiniu biidu ir per

Windows Active Directory Group Policy Object (GPO). Naujinimai pristatomi per Windows Server
Update Services (WSUS) tarnyba.

Trumpas projekto apibiidinimas:

Tiekéjas turés atlikti centralizuotos IT infrastruktiiros valdymo programinés jrangos Microsoft System Center
Configuration Manager (toliau SCCM) naujausios versijos diegimo ir konfigiiravimo darbus. Prie SCCM
tarnybos turés buti prijungta 1000 kompiuterizuoty darbo viety (toliau KDV), j jas sudiegiant SCCM agentus.
Atliekant darbus paslaugos Tiekéjas turi numatyti galimybg SCCM valdomy KDV skaiciy i$plésti iki 2500 vnt.

Turi bati pasiekti Sie projekto tikslai:

1. Turto ir licencijy valdymas.
2. Infrastruktiiros auditas.
3. Privalomos programinés jrangos diegimas/Salinimas.
4. Programinés jrangos naujinimy valdymas.
5. Darbo vietos standartizavimas ir programinés jrangos kontrolé.
6. Apsauga nuo kenkéjisky programy.
Lentelé 1.
Lentelé 1.

Minimalis reikalavimai, parametrai

Pateikti trumpg aprasSyma, kokie darbai bus
atlikti

Paslaugos teikéjas turi:

Projekto jgyvendinimui deleguoti Projekto
vadova;

Sudaryti detaly projekto plang nustatyty tiksly
jgyvendinimui ir suderinti su Perkanciaja
organizacija;

Suplanuoti nustatyty tiksly  jgyvendinimui
reikalinga  sistemos infrastruktira ir jos
komponentus;

Atlikti SCCM projektavimo, kiirimo, diegimo ir
testavimo darbus;

Paruo$ti ataskaity generavimo bei siuntimo

platformas.

Paslaugos teikéjas atliks:

e Projekto  jgyvendinimui
Projekto vadova;

e Sudarys detaly projekto plana nustatyty
tiksly jgyvendinimui ir suderins su
Perkanciaja organizacija;

e Suplanuos nustatyty tiksly
igyvendinimui reikalingg sistemos
infrastruktiirg ir jos komponentus;

e Atliks SCCM projektavimo, kiirimo,
diegimo ir testavimo darbus;

e Paruo§ ataskaity generavimo
siuntimo platforma.

deleguos

bei

Planavimo etapo darbai:

SCCM serveriy roliy projektavimas;

Microsoft Active Directory (AD) katalogy
tarnybos analizg;

Tinklo marSrutizavimo
perdavimo vidiniais ir
projektavimas;

ir SCCM duomeny
1Soriniais  tinklais

Planavimo etapo metu bus atlikti Sie darbai:
e SCCM serveriy roliy projektavimas;
e Microsoft Active Directory (AD)
katalogy tarnybos analize;
e Tinklo marSrutizavimo ir SCCM
duomeny perdavimo vidiniais ir
iSoriniais tinklais projektavimas;




SCCM kliento dalies tinklo serveriuose ir
kompiuteriuose diegimo projektavimas;

SCCM jspéjimy ir praneS§imy generavimo ir
platinimo projektavimas;

SCCM veiklos ataskaity generavimo ir platinimo
el. pastu projektavimas (ne daugiau kaip 4
nestandartinés ataskaitos);

SCCM programinés jrangos pakety kiirimo
Windows x86 ir x64 platformoms projektavimas;
Operacinés sistemos Windows x86 ir x64
platformoms diegti SCCM pagalba pakety
kiirimo projektavimas (Microsoft bazinio paketo
diegimas).

SCCM kliento dalies tinklo serveriuose

ir kompiuteriuose diegimo
projektavimas;
SCCM  jspéjimy ir praneSimy
generavimo ir platinimo
projektavimas;

SCCM veiklos ataskaity generavimo ir
platinimo el. pastu projektavimas (ne
daugiau kaip 4  nestandartinés
ataskaitos);

SCCM programinés jrangos pakety
kirimo Windows x86 ir x64
platformoms projektavimas;
Operacinés sistemos Windows x86 ir
x64 platformoms diegti SCCM pagalba
pakety kiirimo projektavimas
(Microsoft bazinio paketo diegimas).

Turi biti paruoStas testy planas, jtraukiant, bet
neapsiribojant:

SCCM roliy funkcionalumo testavimas;

Perkelty | SCCM ir naujai sukurty SCCM
funkcijy testavimas;

Kliento dalies programinés jrangos testavimas
SCCM jspéjimy ir praneSimy generavimo ir
platinimo testavimas;

SCCM veiklos ataskaity generavimo ir platinimo
testavimas.

Bus paruostas testy planas, jtraukiant, bet
neapsiribojant:

SCCM funkcionalumo
testavimas;

Perkelty j SCCM ir naujai sukurty
SCCM funkcijy testavimas;

Kliento dalies programinés jrangos
testavimas

SCCM  jspéjimy ir praneSimy
generavimo ir platinimo testavimas;
SCCM veiklos ataskaity generavimo ir
platinimo testavimas.

roliy

SCCM diegimo ir konfigtiravimo etapas:

SCCM serveriy jrengimas, operaciniy sistemy,
reikiamy  aplikacijy, véliausiy  gamintojy
atnaujinimy diegimas pagal geriausias praktikas;
SCCM jspéjimy ir prane§imy generavimo ir
platinimo rolés diegimas, nustatymas ir
testavimas;

SCCM veiklos ataskaity generavimo ir platinimo
rolés diegimas, nustatymas ir testavimas;

SCCM programinés jrangos pakety kirimo
Windows x86 ir x64 platformoms diegimo rolés
diegimas, nustatymas ir testavimas;

Operacinés sistemos Windows x86 ir x64
platformoms diegti SCCM pagalba pakety
diegimo rolés diegimas, nustatymas ir
testavimas;

SCCM programiniy pakety (4 gamintojo
palaikomos P]) diegimas j produkcines darbo
vietas;

SCCM paruosto Windows operacinés sistemos
atvaizdo diegimas j produkcines darbo vietas;
Nestandartiniy  ataskaity  generavimas  ir
pateikimas (iki 4 vnt.) naudojant SCCM surinkta
informacija;

SCCM diegimo ir konfigiiravimo etapo metu
bus atlikti §ie darbai:

SCCM serveriy jrengimas, operaciniy
sistemy, reikiamy aplikacijy, véliausiy
gamintojy atnaujinimy diegimas pagal
geriausias praktikas;

SCCM  jspéjimy ir praneSimy
generavimo  ir  platinimo  rolés
diegimas, nustatymas ir testavimas;
SCCM veiklos ataskaity generavimo ir
platinimo rolés diegimas, nustatymas ir
testavimas;

SCCM programinés jrangos pakety
kirimo Windows x86 ir x64
platformoms diegimo rolés diegimas,
nustatymas ir testavimas;

Operacinés sistemos Windows x86 ir
x64 platformoms diegti SCCM pagalba

pakety diegimo rolés diegimas,
nustatymas ir testavimas;
SCCM  programiniy pakety (4

gamintojo palaikomos P]) diegimas |
produkcines darbo vietas;
SCCM paruosto Windows operacinés
sistemos  atvaizdo  diegimas |
produkcines darbo vietas;




e Turi buti atliktas SCCM agenty diegimas j 10 vnt. e Nestandartiniy ataskaity generavimas
planetiniy kompiuteriy ir 5 vnt. mobiliyjy ir pateikimas (iki 4 vnt.) naudojant
telefony. SCCM surinktg informacijg;

e Bus atliktas Microsoft Intune agenty
diegimas j 10 wvnt. planSetiniy
kompiuteriy ir 5 wvnt. mobiliyjy
telefony.

Mokymai: Mokymai:

e Turi bliti surengtos ne trumpesnés nei 8§ val. e Bus surengti ne trumpesni nei 8 val.
praktiniai ~ mokymai  (angl. = Workshop) praktiniai mokymai (angl. Workshop)
Perkanéiosios  organizacijos  darbuotojams Perkanciosios organizacijos
SCCM aplinkos administravimui; darbuotojams SCCM aplinkos

e Turi biiti pateiktos rekomendacijos Perkanciajai administravimui;
organizacijai dél tolimesniy darbuotojy mokymuy. e Bus pateiktos rekomendacijos

Perkanciajai organizacijai del
tolimesniy darbuotojy mokymuy.
Dokumentacija: Dokumentacija:

e Projekto pabaiga turi biti fiksuojama pasiraSant e Projekto pabaiga bus fiksuojama
testavimo protokolg pagal nustatytus tikslus; pasirasant testavimo protokola pagal

e Baigus projekta turi biti atliktas projekto nustatytus tikslus;
vertinimas, paruo$a projekto vykdymo ataskaita e Baigus projekta bus atliktas projekto
ir detali tarnybos diegimo ir nustatymy vertinimas, paruoSta projekto vykdymo
dokumentacija (instrukcija administratoriui), ataskaita ir detali tarnybos diegimo ir
skirta tolimesnei jdiegtos sistemos eksploatacijai nustatymy dokumentacija (instrukcija
ir prieZitirai. administratoriui), skirta tolimesnei

jdiegtos sistemos eksploatacijai ir
prieZiiirai.
Reikalavimai diegimo ir konfigliravimo darbams: Reikalavimai diegimo ir konfigliravimo

e Diegimo darbai turi biiti atliekami pagal su | darbams:

Perkandigja  organizacija  suderinta plang, ¢ Diegimo darbai bus atlieckami pagal su
netrikdant Perkanciosios organizacijos Perkanciaja organizacija suderinta
informaciniy sistemy veikimo. plana, netrikdant  Perkanciosios
organizacijos informaciniy sistemy
veikimo.
Uzsakovas

Paslaugy teikéjas

UAB Fortevento

Lvovo g. 105A, LT- 08104,Vilnius
Imonés kodas 302327313

PVM mok. kodas LT100004630711
a.s. LT177044060006867877

AB SEB b. k. 70440

Generalinis direktorius

W

V3] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos
Santariskiy g. 2, LT-08661 Vilnius

Jmonés kodas 124364561

PVM mok. kodas 1.T243645610

a.s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevicius /
P .
N7 R AN
{ . Ez/i’?m; ’

Vyriausioji vic§.qil; pirkimy
. Specialisté ‘
Dainora Maeikien







