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PUSKU PASIENIO UZKARDOS SASKIU ATRAMINIO PUNKTO DRUKSIU EZERO
PONTONINES PRIEPLAUKOS ATSTATYMO DARBU VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr. (21)16-
Vilnius

Valstybés sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos (toliau
—tarnyba, UZsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus NekraSeviciaus, veikiancio
pagal Valstybés sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministro 2024 m. kovo 27 d. jsakymu Nr.
1V-223 ,,Dél Valstybés sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos nuostaty patvirtinimo® ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. jsakymo Nr. 4-15 ,,D¢l
Valstybés sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos
struktiiriniy padaliniy veiklos organizavimo” 3.1.4 papunktj, ir

UAB ,,Logvika®, (toliau vadinamas — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Sergej Saveljev,
toliau kartu vadinami Salimis, sudaro $ia sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

Sutartyje vartojamy sgvoky reikSmé:

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Uzsakovo reikalavimy sprendiniuose, kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priémé Darbus.

1.3. Darby objektas — Pusky pasienio uzkardos Saskiy atraminio punkto Driik§iy eZero
pontoninés prieplaukos atstatymo darbai (toliau — Darbai) adresu Serbiejiskés g. 1, DrikSiniy k.,
Visagino sav. Koordinatés: 55.606180, 26.610005.

1.4. Sutarties kaina — Sutarties 3.1 punkte nurodyta suma, kurig Uzsakovas privalo sumokeéti
Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;j.

1.5. Pasitlymas — Rangovo pasitlyta darby samata su atlickamais darbais ir kainomis.
Pontoninés prieplaukos konstrukcijos atstatymo darbai ir Rangovo pasitlyti papildomi konstrukcijos
fiksavimo sprendimai, darby ir medziagy iSsamus apraSymas.

1.6. Kitos vartojamos sagvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sglygomis atlikti ir perduoti
objekto Darbus bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja
priimti Darbus, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus, ir sumokéti Rangovui uz tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.



III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutarties kaina — 12015,30 Eur (dvylika tukstan¢iy penkiolika eury, 30 ct) su PVM.
Pradinés Sutarties vert¢ be PVM yra 9930,00 (devyni tiikstanciai devyni Simtai
trisdeSimt eury, 00 ct) eury.
21 proc. PVM yra 2085,30 (du tiikstanciai astuoniasdeSimt penki eurai, 30 ct) eury.

3.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara. UZzsakovas uZ visa
pasiiilyme ir Sutartyje numatytg Darby objekta sumoka Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaing. Darby
kiekiy, numatyty Darby kiekiy ziniarastyje, svyravimo rizika prisiima Rangovas. Esant
priestaravimui tarp Darby objekto su kita $ios Sutarties vykdymui pateikta informacija, prioritetas
(virSenybé) bus taikomas Darby objektui. Gali biiti perkami nenumatyti darbai, kurie nejtraukti j
Darby kiekiy Ziniarastj, tac¢iau biitini jvykdyti Sutart] ir kuriy apimtis nevirSija 15 procenty 3.1 punkte
nurodytos pradinés Sutarties kainos. Nenumatyti darbai, galés buti perkami surasius papildoma
susitarimg, kuriame bus nurodyti papildomy darby kiekiai bei Rangovo pateiktg ir su Uzsakovu
suderintg lokaling sgmatg.

3.3.  Sutarties kaina negali buti kei¢iama per visg Sutarties galiojimo laika, iSskyrus Sutarties
3.4 punkte nurodytg atvejj.

3.4.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi biiti perskai¢iuojama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos Sutarties
kainai. Salims rastiskai susitarus perskai¢iuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turéjo jtakos
pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesCio dydziu. Sutarties kainos perskai¢iavimg dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova
raStu, pateikdamas konkreCius skaiCiavimus dél pasikeitusio mokescio jtakos Sutarties kainai.
UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio
ar sumazéjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy
pasiraSomu susitarimu, kuriame uzfiksuojamos perskaiciuota Sutarties kaina bei Sio perskaiciavimo
jsigaliojimo salygos. Perskaic¢iuota Sutarties kaina taikoma tik tiems darbams, kurie bus atlieckami po
Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos.

3.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kity mokesCiy pasikeitimo ir (ar) bendro kainy
lygio kitimo nebus atliekamas.

3.6. Jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas tam tikram
laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy iStekliy i8davimas, UZsakovas turi teis¢ einamaisiais
biudZetiniais metais atsisakyti tam tikry Sutartyje numatyty, taciau dar neatlikty Darby ir privalo rastu
apie tai informuoti Rangova.

IV SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR DARBU PRIEMIMAS

4.1. Darbai turi bti atlikti iki 2025 m. gruodZio 31 d. su galimybe pratesti 1 mén.

4.2. Darbai priimami Saliy atstovams apzitiréjus atliktus Darbus ir
jsitikinus, kad jie atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, pasirasant atlikty Darby
perdavimo—priémimo akta.



V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

5.1. Uz tinkamai atliktus visus Sutartyje numatytus Darbus UZsakovas su Rangovu atsiskaito
tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu mokejimo pavedimu, pinigus
pervesdamas ] Rangovo Sutartyje nurodyta banko saskaita ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) nuo baigty
Darby perdavimo—priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. PVM saskaitos
fakttiros, sgskaitos fakttros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biti
teikiami naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis.

5.2.  Apmoke¢jimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby sagmatos kainos.

VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1.  UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo baigtus Darbus, atitinkancius Sutarties reikalavimus, ir sumokéti
uz faktiskai ir kokybiskai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sglygomis;

6.1.2. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu (Rangovo sutartyje
nurodytu faksu arba elektroniniu pastu) pranesti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj
statusg, paskirtg atstova;

6.1.3. kilus Saliy gin¢ui dél Sutarties, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gin¢o
kilimo dienos deleguoti atstova spresti ginco.

6.2.  Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir laiku
perduoti atliktus Darbus Uzsakovui;

6.2.2. ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti asmenj,
atsakingg uz Darby vykdymag UZsakovui ir rySiams su Uzsakovu palaikyti ir apie ji ZodZiu/rastu
(Uzsakovo Sutartyje nurodytu telefonu/faksu/elektroniniu pastu) informuoti Uzsakova;

6.2.3. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu (Uzsakovo sutartyje
nurodytu faksu arba elektroniniu pastu) pranesti UZsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj
statusa, paskirtg atstova;

6.2.4. kilus Saliy gindui dél Sutarties, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gin¢o kilimo
dienos deleguoti atstova spresti ginco;

6.2.5. savo léSomis per 10 (desimt) dieny nuo Uzsakovo raSytinio prane$imo apie nustatytus
defektus gavimo dienos arba per kitag Uzsakovo nurodyta laikotarp; iStaisyti defektus, nustatytus
garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti Uzsakovui jy Salinimo iSlaidas;

6.2.6. laikytis konfidencialumo jsipareigojimy, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios
informacijos, gautos vykdant Sutartj, iSskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat
nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre¢iyjy asmeny poreikiams. Visa UZsakovo
Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Uzsakovas rastu patvirtins, kad tam
tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia taip pat néra laikoma informacija, kuri
buvo viesai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais jrodyti, kad informacija jam buvo teisétai
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zinoma arba buvo pateikta treciyjy asmeny, turéjusiy rastu patvirtintg teise atskleisti konfidencialiag
informacija;

6.2.7. vykdydamas Darbus, laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos bei prieSgaisriniy saugos
taisykliy reikalavimy, aplinkosaugos, darby saugumo reikalavimy, uztikrinti objekte materialiniy
vertybiy ir prieSgaisring apsauga;

6.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai kaupti statybos atliekas ir
jas iSvezti 1S teritorijos kur atliekami Darbai;

6.2.9. uztikrinti savo naudojamy medziagy, jrangos ir mechanizmy apsaugg;

6.2.10. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir medZiagas pagal
UZzsakovo nurodytus reikalavimus;

6.2.11. prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol pagal sutartj
numatytiems Darbams bus i§duotas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziturg atsako Rangovas ir
atsakomybé¢ uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, medziagos ar jranga atitikty Sutartj;

6.2.12. Uzsakovui paprasius, rastu Uzsakovo nurodytu protingu terminu informuoti jj apie
Darby eiga, teikti kita su Darby vykdymu susijusia informacija, sudaryti salygas UzZsakovo atstovams
lankytis objekte bei susipazinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;

6.2.13. baigtus Darbus perduoti Uzsakovui Darby perdavimo-priémimo aktu;

6.2.14. uztikrinti, kad jo atlikty Darby rezultatas atitikty Sutarties ir norminiy teisés akty
nustatytus kokybés reikalavimus visg garantinj laikotarpj. Kokybés garantija taikoma visoms Darby
rezultato sudétinéms dalims;

6.2.15. uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik teis¢ verstis atitinkama veikla turintys asmenys,
nepriklausomai nuo to Rangovo kvalifikacija dé¢l teisés verstis atitinkama veikla buvo tikrinama.

6.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

6.4. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti
Rangovo Konkurso pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bti ne
prastesné, nei keic¢iamojo.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1.  Uzsakovas turi teise:

7.1.1. pareiksti reikalavimg d¢l atlikty Darby triikumy paSalinimo, jeigu iSaisSkéja, kad Darbai
atlikti nekokybiskai arba Darby kiekiai neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy;

7.1.2. nemokéti uz atliktus Darbus:

7.1.2.1. tol, kol Rangovas nepaSalina atlikty Darby defekty pagal Uzsakovo pareiksta
reikalavima;

7.1.2.2. jei pateikta neteisinga PVM saskaita fakttra (kol bus iSsiaiSkinta su Rangovu ir bus
pateikta teisinga PVM saskaita fakttra);
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7.1.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatyty reikalavimy arba nesilaikant teisés aktuose
nustatyty statybos normy ir taisykliy, reikalauti pasalinti defektus, nemokeéti uz netinkamai atliktus
Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol triikumai bus pasalinti;

7.1.4. kontroliuoti atlickamy Darby kiekius ir kokybe, pastebéjus neatitikimy ar defekty,
nedelsiant apie tai informuoti Rangova;

7.1.5. priskaiciuoty delspinigiy ir (ar) baudos sumos dydziu mazinti savo piniging prievole
Rangovui.

7.2.  Rangovas turi teisg:

7.2.1. reikalauti sumokéti uz kokybiSkai atliktus, Sutarties nustatytus reikalavimus
atitinkancius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sglygomis;

7.2.2. suderines su Uzsakovu, atlikti Darbus anks¢iau, nei numatyta Sutartyje.

7.3.  Salys turi ir kity teisés aktuose nustatyty teisiy.

VIII SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

8.1. UZsakovas, nustatgs Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie truikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trukumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

8.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

IX SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uz jsipareigojimy, prisiimty Sutartimi, nevykdymga arba netinkama vykdyma Salys
atsako jstatymy nustatyta tvarka, atsizvelgdamos j Sutartyje nustatytus ypatumus.

9.2. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami subrangovai.

9.3. Rangovas turi teis¢ Sutarties vykdymui pasitelkti:

9.3.1. savo pasitlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindZziama Rangovo kvalifikacija;

9.3.2. kitus subrangovus, jeigu pasiilymo pateikimo metu jie buvo zinomi. Tuo atveju, jei
pasiilymo pateikimo metu Rangovui nebuvo Zzinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties
isigaliojimo jsipareigoja ne véliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Pagrindinés sutarties ar jos etapo,
kurio veiklas vykdys numatomas pasitelkti subrangovas, vykdymo pradzios UZsakovui pranesti tuo
metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo
informuoti Uzsakovg apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu;

9.3.3. apie tai Rangovas i§ anksto rastu turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovy
pakeitimo priezastis ir biisimus subrangovus, kitus tikio subjektus. Pasitelkdamas ir véliau keisdamas
subrangovus Rangovas turi uztikrinti, kad subrangovai yra pajégiis ir kompetentingi tinkamam jiems
pavesty uzduoc€iy vykdymui. Subrangovai gali buti kei¢iami tik gavus rasytinj Uzsakovo sutikima;

9.3.4. jeigu kei¢iami, Rangovo pasiiilyme nurodyti subrangovai, kuriais grindziama Rangovo
kvalifikacija, kadangi:
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a) jie netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui;

b) jie nepajégls vykdyti jsipareigojimy tiekéjui del iSkeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos,
bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry;

¢) ju padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj Konkurso pirkimo
dokumentuose nustatytg pasalinimo pagrinda.

Rangovas privalo pateikti jy pasalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus tai dienai, kai tieké&jas kreipiasi ] Uzsakova su praSymu pakeisti. Prie§ duodamas sutikima
keisti Rangovo pasiiilyme nurodytus subrangovus, kuriais grindZziama Rangovo kvalifikacija,
UZsakovas privalo patikrinti naujy, Rangovo pasitilyme nenurodyty, subrangovy, kuriais grindZziama
Rangovo kvalifikacija, pasalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijos atitikt;.

94. Nei viena i§ Saliy néra atsakinga uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama
vykdyma, jeigu juos vykdyti trukdé nenugalima jéga (force majeure). Tokiu atveju Salis, dél
nenugalimos jégos negalinti vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai
Saliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, ir sutartinius
jsipareigojimus, kuriy ji negalés vykdyti. Tuomet prievoliy vykdymas sustabdomas, kol iSnyks
minétos aplinkybés. Jeigu §io prane§imo kita Salis negauna per protingg laika po to, kai Sutarties
nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo suZinoti apie nenugalima jéga lemiangias aplinkybes, tai
pastaroji Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél negauto pranesimo susidariusius nuostolius.

9.5. Pasibaigus nenugalima jéga lemiandioms aplinkybéms, Salis, dél nenugalimos jégos
negaléjusi vykdyti savo jsipareigojimu, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai Saliai ir atnaujinti
savo jsipareigojimy vykdyma. Tais atvejais, kai dél nenugalimos jégos Salis nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny, kita Salis turi teis¢ nedelsdama nutraukti Sutartj,
pranesusi kitai Saliai apie tai rastu.

9.6. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus, UZsakovas turi teis¢ reikalauti 0,03 (trijy Simtyjy)
procento dydzio delspinigiy nuo Sutarties kainos uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimo baigti Darbus.

9.7. Laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Rangovas gali skai¢iuoti
delspinigius po 0,03 procento nuo laiku neapmokétos sumos.

X SKYRIUS
DARBU GARANTIJOS IR GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMALI

10.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai yra kokybiski, be trikumy ir klaidy, atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudaryta galimyb¢ susipaZinti su
ankstesnio rangovo atliktais darbais ir jie neturés jtakos Rangovo garantiniams jsipareigojimams pagal
Sig Sutartj..

10.2. Atstatytos pontoninés prieplaukos darbams ir konstrukcijoms suteikiama 5 mety garantija.
Garantinis terminas skai¢iuojamas nuo galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo.

10.3. Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeicia
tinkama tg Darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu biidu pagristai Uzsakovo
nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties salygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per
Uzsakovo nustatytg terming po UZsakovo rastiSko praneSimo apie defektus ar trukumus gavimo
pradeda remontuoti ar keisti tinkama truakumy turin¢ig Darby dalj, ir yra atsakingas uz bet kokig zala,
kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy atitaisymas.

10.4. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trilkumy per nustatyta terming arba nepasalina Siy
trukumy per UZsakovo nustatyta terming (taciau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai
tam reikalinga laiko tarpg), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir sgskaita pats arba pasitelkdamas
tre¢iuosius asmenis pasalinti triikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo



7

patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis
uzpapildomai sunaudotas medZiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti iStaisius darby trikumus,
defektus ir (ar) netikslumus).

10.5. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty
bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi imtis reikiamy prevenciniy priemoniy, kad
neatsirasty panasiy defekty, o Siems atsiradus, turi juos paSalinti.

XI SKYRIUS
SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrintas netesybomis — 8 proc. bauda nuo pradinés
Sutarties vertés be PVM, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj ir (ar) jg nutraukus.

11.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sumokéti Sutarties 11.1 punkte numatyto dydzio baudg. Pries
pateikdamas reikalavimg sumokéti bauda, Uzsakovas isp¢ja apie tai Rangova, nurodydamas, dél
kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia § reikalavimg bei
nurodo protingg terming trikumams pasalinti.

11.4. Bauda turés biiti sumokama j Uzsakovo nurodyta saskaita per 5 (penkias) darbo dienas
nuo atskiro UZsakovo pareikalavimo. Bauda turi biiti sumokéta visa apimtimi vienu mokeéjimu.

XII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.

12.2.  Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ar juos vykdo netinkamai ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas, kita Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu
pries 5 (penkias) darbo dienas ir pateikusi pagristus motyvus.

12.3. Jeigu Rangovas Darbus vykdo taip létai, kad juos baigti iki Sutarties 4.1 punkte
nustatyto termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima ir/ar Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad jie
nebus tinkamai atlikti, tokiu atveju Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, praneSdamas apie tai
Rangovui raStu prie§ 5 (penkias) darbo dienas.

12.4. Jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél priezasCiy, nurodyty Sios Sutarties 12.3 punkte,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus dél §io nutraukimo atsiradusius nuostolius.

12.5. Sutartis bet kada gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

XIII SKYRIUS
KITOS SALYGOS

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos, Sioje Sutartyje ir
VIGSQ]Q pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu
Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiskg pradymga keisti Sutarties
salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus,
kopijas. | pateiktg pradyma pakeisti atitinkamga Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 darbo dieny. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti
Saliy jgalioty atstovy.

13.2. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais.
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13.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirksciai.

13.4. Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi
zodine reikSme.

13.5. Jeigu abejojama d¢l Sutarties sagvokuy, kurios gali turéti kelias reikSmes, Sioms sgvokoms
priskiriama priimtiniausia, atsizvelgiant j §ios Sutarties prigimtj, esme bei jos dalyka, reikSmé.

13.6. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

13.7. Sutar¢iai aiSkinti bei gin¢ams spresti taikkoma Lietuvos Respublikos teisé.

13.8. Sutarties Salys susirasin¢ja lietuviy kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi
prane§imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus laikomi
galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama praneSima.

13.9. Visi gincai, kylantys i§ Sutarties, sprendziami gera valia ir bendru Saliy susitarimu.
Nepavykus ginco i§spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo deryby pradzios, bet koks gincas
sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose. Deryby pradzia laikoma diena, kuria viena i§ Saliy
pateiké pradyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

13.10. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Kestutis Cernius, tel.

8 707 41052, el. p. kestutis.cernius@vsat.vrm.It

13.11. Rangovas, sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj uz Darby organizavimg —
Sergej Saveljev, tel. +370 659 97945, el. p. ji.saveljev@gmail.com.

13.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinciais vienoda teising galig, po vieng
kiekvienai Saliai.

13.11. Sutarties neatskiriami priedai:

13.11.1. Objekto techniné specifikacija;

13.11.2. Rangovo sagmata;

13.11.3. Atlikty Darby akto formos pavyzdys, 1 lapas;

13.11.4. Darby perdavimo—priémimo akto formos pavyzdys, 1 lapas.

XIV SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Valstybés sienos apsaugos tarnyba

prie Lietuvos Respublikos vidaus

reikaly ministerijos

Imonés kodas 188608252

PVM mokétojo kodas LT 886082515
Savanoriy pr. 2, LT-03116 Vilnius

Tel.: +370 5 2719305

Faksas: +370 5 2719306

Atsisk. sask. Nr. LT614040063610001096
Lietuvos Respublikos finansy ministerija
Finansy jstaigos kodas 40400

Tarnybos vado pavaduotojas

Saulius NekraSevicius

RANGOVAS

UAB ,,Logvika*

Imonés kodas 306325046

PVM mokétojo kodas LT100016465313
Adresas J. Savickio g. 4-7, Vilnius

Tel.: +370 659 97945

Atsisk. sask. Nr. LT067290099083779717
AB Citadele, kodas 72900

Direktorius

Sergej Saveljev






3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty
Kaina Atlikty Darby Atlikty Darby Darby grupés
. . aoal grupés (etapo) | grupés (etapo) (etapo) per
Eil. Darby grupiy (etapy) Pag . dalis (%) nuo dalis (%) per atsiskaitoma
Nr. pavadinimas Sutart] S . .
be PVM Darby atsiskaitomag laikotarpj
© pradzios laikotarpj suma be
PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Ziniarastj
(Veikly sqrasqg)]
Suma be PVM:
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 mén. d.
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4 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. .........ccceveuueeee ,
sudarytg ........ 110 TSRS mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .......... 100 SRS d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ............cccceeceeevvveenceeenineeene , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ........cccccceeveeervieesiiieesnneenns , veikianCio  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi /sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré $j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — ..o
.................................................................................................................... [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutartyje nurodytu Darby pavadinimu], o Uzsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig...................... Eur
(crree ettt ettt e et e e e e b e e e aa e e e b e e e e e e ebaeeebeeeaareeenreas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
dél atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i3skyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirt]. Defekty sarasSas pridedamas. Defektai turi biiti paSalinti
per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po §io Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijqg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding gali. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveings adresas] [Buveings adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat nurodant pagristg laika defekty taisymui ir jkainotg defekty
verte]



PASIULYMAS
DEL PONTONINES PRIEPLAUKOS ATSTATYMO

1. Darby atlikimo vieta: Serbiejiskés g. 1, DrukSiniy k., Visagino sav. Koordinatés: 55.606180,
26.610005.

2. Pontonings prieplaukos atstatymui sitilome atlikti Siuos darbus:

Betoniniy inkary grandinés yra nuimamos nuo mediniy platformy ir atvelkamos j Uzsakovo nurodyta
padeéti. Atliizusi ir atsiskyrusi pontoninio tilto dalis su garazu plaukiojanciosios priemoneés (laivo,
kelto) pagalba yra atplukdoma j Uzsakovo nurodyta (prading) padéti ir prie mediniy platformy yra
pritvirtinamos betoniniy inkary grandinés. Ties ta vieta, kur yra garazo pontonai, eZero dugne
papildomai jkalami specialiis metaliniai inkarai ir prie jy tvirtinama garazo pontoniné¢ konstrukcija
(1 pav.).

Pakeiciamos visos suliizusios ir pazeistos medinés platformos dalys.

Pontono luzZio vietoje pontono platformy sujungimo elementus daromi tokie, kad bty galimybe
pontono dalj su garazu atjungti ir nuplukdyti bei prisvartuoti prie kranto. Taip pat krante jkalami
metaliniai stulpai (4 vnt.) ir prie jy tvirtinamos gerveés (4 vnt.), kad biity galima prisitraukti pontoninio
tilto su garazu dalj ziemos periodui. Prie grandiniy tvirtinami pludurai inkaravimo grandiniy
fiksavimui vandenyje.

Specialius jkalamy metaliniy inkarus sitilome tokius:

Ilgis — ne maziau 120 cm,

Storis (diametras) — 35-40 cm,

Medziaga — dazytas metalas.

Tvirtinimo elementai (8 vnt.) pilnai, per visg ilgj, vibratoriaus pagalba jkalami j dugna.

1 pav.



PONTONINES PRIEPLAUKOS ATSTATYMAS [ VIETA, JA PAPILDOMAI

SUSTIPRINANT
Vieno
mato | Bendra
Nr. | Pavadinimas Mato Kiekis Vflt' kaina,
vnt. kaina, | Eur be
Eurbe | PVM
PVM
Pontoninés konstrukcijos atstatymas j vieta (su
1. | galimybe atjungti pontono dalj su garazu ir
nuplukdyti iki kranto)
11 Inkary grandiniy nuémimas nuo medinés pontono kompl. 1 570 570
platformos
Nulauztos pontono dalies (garazo) prikabinimas
1.2 | prie plaukiojanciosios transporto priemonés kompl. 1 150 150
(laivo)
13 Nglau;tos ponj[qno dalies atvilkimas (atstatymas) | kompl. 1 420 420
reikalingg padétj
Pontoninés konstrukcijos betoniniy inkary
1.4 | iStraukimas, perkélimas ir pastatymas j reikalinga | kompl. 1 640 640
padétj
15 Inkaravimo grandiniy pritvirtinimas prie medinio kompl. 1 380 330
pakloto
1.6 | Vandens transporto priemone kompl. 1 250 250
Pontono medinés platformos suliiZusio
tvirtinimo skersinés sijos atstatymas j pradine
2. _ o\ . Y .
bukle, pakeiciant suluZusias ir paZeistas
medines detales
Platformos karkaso medinés skersinés tvirtinimo
2.1 | sijos atstatymas j prading biikle, sutvirtinant vnt. 1 350 350
metaliniais kampuociais.
2.2 | Pazeisty mediniy lenty pakeitimas vnt. 6 30 180
3. | Papildomas garazo pontony fiksavimas
31 S?emahq metaliniy jkalamy inkary montavimas } vt 2 290 2320
ezero dugna
39 Tvirtinimo detaliy pritvirtinimas prie mediniy Vit 2 120 960
pontono platformy
Papildomy inkaravimo grandiniy su fiksavimo
3.3 | mechanizmais pritvirtinimas prie specialiy vnt. 8 190 1520

metaliniy inkary ir mediniy pontono platformy




4. | Svartavimo mechanizmai

4.1 | Metaliniai stulpai vnt. 4 100 400
4.2 | Gerves (1350 kg.) vnt. 4 90 360
4.3 | Pladurai vnt. 4 45 180
5. | Transportas ir mechanizmai KGTHp! | 1250 1250

I$ viso suma be PVM | 9930,0

PVM (21%): | 2085,3

I3 viso Eur su PVM: | 12015,3

Suteikiame 5 mety garantija Siai konstrukcijal.

Darby jsipareigojame atlikti iki §. m. gruodzio 31 d.

UAB ,.Logvika™ direktorius Sergej Saveljev




