



Kuriame  
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

2019-11- 11

Rangos sutarties Nr. PK-D19-23  
3 priedas

## ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARUOTŲ DARBŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ NEVYKDYMĄ

Atsakomybės už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą apskaičiavimas:

1. Atsakomybė dėl darbų atlikimo termino,  $B_1$

$$B_1 = \frac{C \times 0,01 \times S_1}{2}$$

kur:

$C$  – sutarties kaina, Eur (be PVM),

$S_1$  – faktiškai atliktų darbų termino ir pasiūlyme deklaruoto darbų atlikimo termino skirtumas, sav\*.  
(skaičius nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu (dienos tikslumu)).

\* savaitė – 7 kalendorinės dienos.

UŽSAKOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA.....

A.V.



RANGOVAS

UAB „DUJOTIEKIO STATYBA“

DIREKTORIUS

NERIJUS PALIONIS.....

A.V.



Vadybininkė

Lina Rutkauskienė

Technikos skyriaus viršininkas

Donatas Morkus

AB „Panevėžio energija“  
Pirkimų tarnybos viršininkas  
Aristidas Lideikis

Investicijų valdymo skyriaus  
viršininkas

Virginijus Petraška

Teisės skyriaus teisininkas

Bartas Juodikis