



2019-11- 11

Rangos sutarties Nr. PK-D19-22
3 priedas

ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARUOTŲ DARBŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ NEVYKDYMĄ

Atsakomybės už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą apskaičiavimas:

1. Atsakomybė dėl darbų atlikimo termino, B_1

$$B_1 = \frac{C \times 0,01 \times S_1}{2}$$

kur:

C – sutarties kaina, Eur (be PVM),

S_1 – faktiškai atliktų darbų termino ir pasiūlyme deklaruoto darbų atlikimo termino skirtumas, sav*.
(skaičius nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu (dienos tikslumu)).

* savaitė – 7 kalendorinės dienos.

UŽSAKOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA



RANGOVAS

UAB „GEOVIZIJA“

DIREKTORIUS

DARIUS AUGŪNAS



AB „Panevėžio energija“
Pirkimų tarnybos viršininkas
Aristidas Lideikis

Teisės skyriaus teisininkas
Bartas Juodikis

Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas
Virginijus Petraška

Technikos skyriaus viršininkas
Donatas Morkus