RANGOS DARBU SUTARTIS
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Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Sigito Seputio, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uzdaroji akciné bendroveé ,,Zibai“, juridinio asmens kodas 177087499, kurios registruota
buveiné yra Misko g. 7, Silutéje, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlausko, veikian¢io pagal
bendroveés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskiral —
,Salimi“, atsizvelgdami j supaprastinto maZos vertes pirkimo apklausos biidu, jvykusio 2019 m.
kovo 7 d., rezultatus, sudaré $ia rangos darby sutart] (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Progimnazijos pastato, esandio Martyno Maivydo g. 4,
Gardamo mstl., Silutés r. sav., pirmame aukSte esanio vaiky darZelio grupés remonto darbai.
Darby apimtys numatytos Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Darby kiekiy
Ziniarastyje (Sutarties priedas 2).

1.2. Vykdant darbus bittina laikytis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo ir kity
normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy statyba. Taip pat vadovautis kitais Lietuvos
Respublikoje galiojandiais jstatymais, vyriausybés nutarimais, statybos techniniais reglamentais,
statybos normomis, ministerijy taisyklemis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis,
standartais.

1.3. Darbams atlikti naudojamos medZiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojan¢ius standartus (aktualias redakcijas). Visos medziagos bei montuojami
jrenginiai privalo buiti nauji. Statybos produktai privalo turéti atitikties deklaracijas (gamintojo
techniniai dokumentai arba lygiaveréiai jrodymai).

1.4, Darby vykdymo vieta — Martyno Mazvydo g. 4, Gardamo mstl., Silutés r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. §i Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto mazos vertés pirkimo apklausos budu metu, yra:

Sutarties kaina | 9 604,15 Eur (devyni tikstanciai esi Simtai keturi eurai, 15 centy)
be PVM, Eur

PVM, Eur 2 016,87 Eur (du tikstandiai Sesiolika eury, 87 centai)

Bendra Sutarties | 11 621,02 Eur (vienuolika tikstanciy Sesi %imtai dvide$imt vienas euras, 02
kaina, Eur centai)

2.3. $i suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui vieSojo supaprastinto mazos vertes
pirkimo apklausos buidu metu. UZ S3ig kaing Rangovas isipareigoja atlikti paslaugas ir darbus,
numatytus Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) bei Preliminariame darby kiekiy
Ziniarastyje (Sutarties 2 priedas).

2.4. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi
darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, montaZinés-tvirtinimo medZiagos, prieZzilra,
derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés islaidos, Rangovo mokami mokes¢iai,
pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimai, apibréZti sutartyje ar
atsirandantys ja vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo i8laidos.

2.5. Darbai Sutarties kainoje yra jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais,
papildomais elementais, reikalingais darbo resursais. Visi darbai, kurie gali biiti pagrijstai laikomi
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butinais Darby atlikimui, turés biti atlikti be papildomo apmokeéjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie
~yra apibtdinti pirkimo dokumentuose ar ne.
7 26. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifo dydis, likutinei paslaugy/darby kainai bus taikomas naujai nustatytas PVM
tarifas. Paslaugy/darby kaina be PVM nekei¢iama. Kainos perskaitiavimas jforminamas papildomu
susitarimu.

2.7. Sutarties galiojimo terminas — sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki
tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys sutaria j3
nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:

2.7.1. Darby atlikimo terminas — 1 (vienas) menesis nuo sutarties pasira§ymo dienos.

7.8, Finansavimo altinis — Silutés rajono savivaldybés biudZeto leSos.
3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir prane$a apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemazina Rangovo atsakomybes. UZzsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant
nustatyti darby ar medziagy defektus;

3.2.2. Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant
garantiniam laikotarpiui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto
patvirtinimo dienos arba priémimo-perdavimo naudoti akto sura§ymo dienos. Garantinis laikas turi
biiti pratgstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus;

3.2.3. Jeigu Rangovas neistais¢ defekto Uzsakovo nurodytu laiku, Uzsakovas apskai¢iuoja
defekto i¥taisymo kaina, kurig Rangovas privalo apmokeéti;

3.2.4. Uzsakovo atstovais pagal $ig sutarti laikomi: Savivaldybes administracijos Ukio
skyriaus vyriausiasis specialistas Modestas Rauktys, Uzsakovo paskirtas techninis priZitirétojas (jei
toks bus pasitelktas);

39 5. Uzsakovas laiku atsiskaito Rangovui uZ suteiktas paslaugas ir atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisés ir pareigos:

3.3.1. Darbus turi atlikti laiku, kokybiskai, vadovaudamasis galiojanciais LR jstatymais,
teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis, rekomendacijomis bei
standartais;

3.3.2. Rangovas, savo sgskaita, i§ Statybvietes tures paalinti visas statybines atliekas ir
Siuksles.

_ 3.3.3. Rangovas privalo vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojanciais
istatymais ir sutarties saglygomis;

s 3.3.4. Statybos objektams garantinis laikotarpis nustatomas remiantis LR statybos jstatymu
ir kitais norminiais aktais;

3.3.5. Rangovas, gaves prane§ima apie defektg i§ UZsakovo, privalo § defekts i3taisyti
Uzsakovo nurodytu laiku;

3.3.6. Jeigu Rangovas neistais¢ defekto Uzsakovo nurodytu laiku, Uzsakovas apskai¢iuoja
defekto i3taisymo kaing ir Rangovas $ig kaing privalo apmokeéti;

" 3.3.7. Rangovui nepriklauso papildomas apmokejimas uZ i§laidas, kuriy buvo galima
iSvengti, pateikus jspéjima laiku;

3.3.8. Uzsakovui prasant Rangovas privalo pateikti detaly kainy isgifravima kiekvienam
jkainiui darby kiekiuose. |

4. DARBY ATLIKIMAS IR PE RDAVIMAS
4.1. Atlikty darby priémimas vykdomas, kai Rangovas UZsakovui pateikia atlikty darby akty

F-2 ir F-3 formas (po 2 egz.) bei PVM saskaita-faktiira, kuriuose turi biiti pilnai nurodytas
Uzsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto
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sura§ymo laikotarpis, data. Atlikty darby aktai turi biiti pasira$yti techninio priZitirétojo (jei toks bus
__ pasitelktas) ir Rangovo. _ o
4.2. Darbai laikomi visiskai baigtais UZsakovui pasiraSius galutinj atlikty Darby perdavimo -

priémimo akta.

43, Rangovas visiems atliktiems darbams, iskaitant jiems panaudotas medZiagas,
priemones, suteikia Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj terming, skaitiuojant
‘nuo galutinio darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5 1. Ussakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito per 30 dieny, kai pateikiama:
atlikty darby aktai formomis F-2 ir F-3 bei $iy akty pagrindu iSradyta PVM sgskaita-fakttra.
Avansas nemokamas.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokeéjimui turi bliti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

' 5.3. Rangovas mokéjimo dokumentus 1éSoms gauti pateikia iki ataskaitinio meénesio 20 d.
Véliau pateikti aktai bus traukiami tik j sekan¢io ménesio léy paraiska.

5.4. Mokéjimai atliekami eurais | Rangovo nurodytg atsiskaitomajg saskaitg banke.
Atsiskaitymas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodyta saskaitg banke.

_ 5’5 Ussakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kalteés
nepadalinti anks¢iau nurodyti apmoketi pateikty darby defektai bei kitais atve] ais.

5 6. Finansavimo Saltinis — Silutés rajono savivaldybeés biudZeto 1¢3os.

6. SALIU ATSAKOMYBE

 6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsiparei gojimy ir Uzsakovui pareikalavus Rangovas
moka delspinigius po 0,02 % nuo neatlikty darby uz kiekvieng pavéluota diena.

6.2. Uzsakovas, laiku nejvykdes mokejimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,02% delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng uzdelsta
dieng.

6.3. Rangovo civiliné atsakomybé turi buti apdrausta privalomuoju draudimu LR statybos
istatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties ?alys susiradinéja lietuviq kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir

jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybes UAB ,,Zibai*
pavadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Misko g. 7, LT-99148 Siluté
- Telefonas (8 441) 79 266 (8 441) 53 590
Faksas (8 441) 51517 (8 441) 53 590
El. pastas administracija@silute.lt administratore@zibai.lt

7.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranegimo, i3siysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

\ | Uzsakovo: | Rangovo: |
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Vardas, pavardé | Modestas Rauktys Andrius UZpelkis ]

Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Misko g. 7, LT-99148 Siluté
R Siluté . ; -

Telefonas (8441) 79 234 8 636 62108

Faksas (8 441) 51 517 &

El. pastas modestas.rauktys@silute.lt administratore@zibai.lt

8. SUBRANGOVAI
8.1. Sutarties vykdymui subrangovai nenumatyti.
9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendziami deryby budu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UzZsakovo buveinés vieta ar arbitraZe.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

T 02 Sutarties Salys gali nutraukti pirkimo sutartj ankséiau sutartyje numatyto termino,
jeigu kita Salis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties paZeidimas arba

£ w

Saliy susitarimu, Salims pasiradius susitarima. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.
11. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios sutarties
sudarymo salygas bei kitos informacijos apie sutarties Salis daugiau, negu to reikia sutarciai
tinkamai vykdyti, i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

11.2. Jeigu 3alys, vykdydamos sutartj, gavo i kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacija, tai ji neturi teises suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

12. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

4 12.1 Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo %ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti %alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakei¢ianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

~ 12.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Zalis kitai jsipareigoja pranesti ne veliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo.

» 12.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iskyrus tokias

Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.
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13.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais,
~-po vieng UZsakovui ir Rangovui. - p—
13.3. Deél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.
13.4. Sutarties priedai yra neatsiejama 5ios Sutarties dalis:
13.4.1. 1 priedas — Techniné specifikacija;
13.4.2. 2 priedas — Darby kiekiy Ziniarastis;

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS: |
| Silutés rajono savivaldybés administracija Uzdaroji akciné bendrove Zibai®
Dariaus i Giréno g. 1, LT-99133, Siluté Misko g. 7, LT-99148 Siluté
Imonés kodas 188723322 Tmoneés kodas 177087499
A.s. LT137300010113194651 A. s. LT327044060000644669
AB ,,Swedbank™ AB SEB bankas
‘Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 53 590
| faks. (8 441) 51517 faks. (8 441) 53 590
el. p. administracija@silute.1t el. p. administratore@zibai.lt
,.ﬁdmi.gi,stracij“ps direktorius Direktorius _ e
7 ﬁiglta&§eput1§ v A Steponas Kazlauskas~
I, AV.

i
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- Sutartj rengé ir uz Sutarties vykdyma atsakingas:
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Rangos darby sutarties

Nr. 45 -\L L5 )AL
1 priedas

PROG}MNA_ZIJOS PASTATO, ESAN(:"IOVMARTYN(“) MAZVYDO G. 4, GARDAMO
MSTL., SILUTES R. SAV., PIRMAME AUKSTE ESANCIO VAIKU DARZELIO GRUPES
REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Progimnazijos pastato, esanfio Martyno Mazvydo g. 4, Gardamo mstl.,
Silutés r. sav., pirmame auk3te esancio vaiky darZelio grupes remonto darbai.
2. Perkandioji organizacija/UZsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, imones
kodas 188723322, LT-99133 Silute, Dariaus ir Giréno g. 1.
Statybos vieta: Martyno Mazvydo g. 4, Gardamo mstl., Silutés r. sav.
Finansavimo $altinis: Silutés rajono savivaldybés biudzeto l¢Sos.
5. Paslaugy apimtys:
5.1. Siuo pirkimu yra numatoma jsigyti Gardamo mstl. esanio darzelio grupes remonto
darbus sutvarkant koridoriy bei atlickant kitg smulky remonta.
5.2. Darby kiekiai pateikti darby kiekiy ZiniaraStyje.

ol

Tiekéjas vykdydamas sutartinius jsipareigojimus privales vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojantiais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Darbams atlikti naudojamos medZiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojanéius standartus. Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo biti nauji.

Statybos produktai privalo tureéti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba
kiti lygiaveréiai jrodymati).

Atsizvelgiant j tai, kad darby kiekiai yra orientaciniai tiekéjas privalo pats jvertinti realius
medziagy ir darby kiekius ir uZ juos atsakyti. Techningje specifikacijoje nurodyti darbai turi buti
jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais, jvertinant papildomus elementus. Visi
darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais Darby atlikimui, turés biiti atlikti be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibidinti pirkimo dokumentuose ar ne.

Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasitlymy.

Modestas Rauktys, (8 441 79 234) el. p. modestas.rauktys(@silute.lt
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2 priedas

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

(pridedama)



DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

/Pavardef

_ Statiniy grupé 2019 Silutés rajono savivaldybé
. Statinys 3 Gardamo sen. vaiky darzelio jrengimas
: 'iiﬁiamétis 1 Gardamo sen. vaiky darZelio jrengimas, 1-as aukstas
: Suma zZiniaras&iui
~|1Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1% viso
: 1 Vidaus apdaila
1 Mediniy lentiniy grindy iSardymas 100m2 1,506
2 Gulek&niy isardymas m3 13
3 Pagrindo po grindimis i betono su Zvyru m3 15,0
isardymas
4 Posluoksniy jrengimas grindims maZosios 100m2 1,53
mechanizacijos priemonémis kai smelio
o sluoksnio storis 100 mm
5 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas, klojant = m2 153,0
Sl plevele, suklijuojant siiiles
G Grindy siltinamuyjy (garso) izoliacijy jrengimas, ~ 100m2 1,53
naudojant izoliacines plokstes kai puty
polistireno plokstes storis 100 mm
T Cementinio skiedinio grindy islyginamujy 100m2 1,53
sluoksniy jrengimasrankiniu bGdu, kai sluoksnio
o storis 7. mm
FL: Grindy cementiniy i§lyginamujy sluoksniy t 0,6
armavimas tinklais
9 Viensluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu 100m2 0,1674
karkasu ir 76mm izoliacijos sluoksniu jrengimas
10 Sieny atskiry viety mdarijimas ir angy uztaisymas m3 06
41" Angy pramusimas plyty konstrukcijose m3 0.6
12 Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos m 35,0
i vamzdyno montavimas
13 Vandentiekio, ildymo i8 plastikiniy vamzdziy m 60,0
tiesimas (vamzdzio iSorinis skersmuo iki 18 mm)
14 Praustuvy su vandens maiSytuvais montavimas  vnt. 1,0
15 Dury apvady montavimas, kai apvadai mediniai m 2,4
16 Vi_déus dury jrengimas m2 1,6
SeidT Daugiasluoksniy vamzdziy triSakiy montavimas  vnt. 2.0
i 18 _Vamzdynq, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.7
: izoliavimas folija padengtais kevalais
19 Plastikinio vamzdyno pajungimo galiniy alkdniy  vnt. 2,0
iy tvirtinimas
20 SklendZiy montavimo darbai vnt 2,0
Skyriuje 1
Ziniarastyje 1
. Pridétinés vertés mokestis 21.00%
1% viso Ziniarastyje 1
Sudars




