PIRKIMO SUTARTIS

2019 m. lapkritio 29 d. Nr. F8-. 75
Kaunas

Kauno valstybinis muzikinis teatras, juridinio asmens kodas 190754798, atstovaujamas
teatro vadovo Benjamino Zelvio, toliau vadinama UZsakovu, ir uZdaroji akcine bendrové ,,Eksploit*,
juridinio asmens kodas 302638855, atstovaujama direktoriaus Martyno Maciulio, toliau vadinama
Projektuotoju,

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj — Salimi,
sudareé $ig projektavimo sutart, toliau vadinamg Sutartimi, susitardamos del Siy salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato, esanéio adresu
Laisvés al. 91, Kaune, stogo ir fasady atnaujinimo, poZeminiy rabiniy Siltinimo, fotoelektriniy
moduliy ir fasady apivietimo sistemy irengimo techninio ir tvarkybos darby projekty (toliau —
Projektas) parengimo, statyba leid¥ian¢io dokumento gavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtys ir savybes nurodytos Projektavimo uZduotyje ,.Kauno valstybinio
muzikinio teatro pastato, esantio adresu Laisvés al. 91, Kaune, stogo ir fasady atnaujinimo,
poZeminiy riibiniy $iltinimo, fotoelektriniy moduliy ir fasady apsvietimo sistemy jrengimo techninio
ir tvarkybos darby projekty parengimo, statybg leidZiangio dokumento gavimo ir projekty vykdymo
prieZiiiros paslaugos* ir kituose projektavimo uZduoties prieduose (toliau — Techniné specifikacija)
(1 priedas).

1.3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perZiiira.

1.4. Bendra sutarties objekto kaina yra 145.187,90 Eur su PVM (Simtas keturiasdesimt
penki tiikstaniai Simtas aStuoniasdesimt septyni Eur 90 ct.), kurioje PVM sudaro 25.197,90 Eur
(dvidesimt penki tiikstanéiai §imtas devyniasdesimt septyni Eur 90 ct.). Techninio ir tvarkybos darby
projekty parengimo kaina yra 137.928,50 Eur su PVM (8imtas trisde$imt septyni tikstanéiai devyni
S$imtai dvide$imt astuoni Eur 50 ct.), kurioje PVM sudaro 23.938,00 Eur (dvideSimt trys tiikstanciai
devyni §imtai trisde$imt astuoni Eur 00 ct.). Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos kaina yra
7.259,40 Eur su PVM (septyni takstan&iai du $imtai penkiasdesimt devyni Eur 40 cnt.), kurioje PVM
sudaro 1.259,90 Eur (tikstantis du $imtai penkiasdeSimt devyni Eur 90 ct.). | 3ig kaing jeina techninio
ir tvarkybos darby projekty parengimo, statybg leidZian¢io dokumento gavimo ir projekto vykdymo
prieZitiros paslaugos, visi Paslaugy suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos
derinimas, visi mokes&iai ir visos Projektuotojo islaidos, reikalingos tinkamam ir visiskam Sutarties
Ivykdymui, jskaitant draudimo iSlaidas, statybg leidZian¢io dokumento gavimg ir statinio projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugas ir kiti biitini veiksmai, reikalingi $iai Sutardiai ivykdyti.

1.5. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pradiné Sutarties verté deél bendro kainy lygio
kitimo perskaitiuojama nebus. Pradineé Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizika dél pradinés Sutarties vertés padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Pradinei Sutarties vertei Itakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uZmokesgio ir
kity panasiy i§laidy ifaugimas.

1.6. Pradiné Sutarties vertée dél pasikeitusiy mokesé&iy perskaiCiuojama tokia tvarka:

1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama pradiné Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesgiams pradiné Sutarties verté nebus perskaiéiuojama;

1.6.2. perskaiGiavimas atlieckamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiCiamas PVM tarifas;
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1.6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje
esantis PVM ftarifas nesuteiktoms paslaugoms keigiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojantius teisés aktus;

1.6.4. pradines Sutarties vertés pakeitimas dél pasikeitusiy mokes&iy jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

1.6.5. perskaiCiuota pradiné Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy teikimo termino detalizavimas:

2.1.1. per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos turi
buti parengti visi Projekto igyvendinimui biitini tyrimai, matavimai, parengiami Projekto principiniai
projektiniai sprendimai ir suderinami su UZsakovu.

2.1.2. Per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny Projektas turi biiti pataisytas pagal ekspertizés
pastabas.

2.1.3. Per tiekejo pasililyta 105 (Simtas penkiy) kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties
isigaliojimo dienos terming, Projektas parengiamas, gaunama teigiama projekto bendrosios
ekspertizes i§vada ir gaunamas statybg leidZiantis dokumentas;

2.1.4. Projekto vykdymo priezitra turi biiti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ per visa statybos darby laikotarpj iki statybos uZbaigimo
akto uZregistravimo IS ,Infostatyba“ pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas“ nuostatas iki statinio
atidavimo naudojimui. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo prieZiiira
(nepriklausomai nuo atsisakymo priezasgiy), UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus
dél 3io atsisakymo patirtus nuostolius.

2.2. Paslaugy teikimo termino pabaiga gali biti pratesta 1 (vieng) karta iki 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo
(Technineje specifikacijoje nurodyty paslaugy suteikimo netikslumai, pakeitimai, pan.). Tokiu atveju
termino pabaigos nukélimas bus fiksuojamas rasytiniu Saliy susitarimu.

2.3. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima
numatyti, UZsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotojg pries 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris pagal Sutartj buvo likes Projektuotojo sutartiniy
isipareigojimy (jy dalies) vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo
sustabdytas. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas negali biti ilgesnis nei 60 (3e3iasdesimt)
kalendoriniy dieny bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu stabdomas Paslaugy
teikimas, turi biti rastisku Saliy sutarimu stabdomas ir Sutarties vykdymas. Paslaugy ar jy dalies
teikimo terminas gali biiti sustabdomas $iais atvejais:

2.3.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokeéti uz teikiamas Paslaugas);

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél $iy prieZas¢iy negali vykdyti
savo jsipareigojimy;

2.3.3. dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.




3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto jgyvendinimui batinus tyrimus, matavimus, pilnai
parengus techninj ir tvarkybos darby projektus, gavus teigiama Projekto bendrosios projekto
ekspertizés iSvadg, gavus statybg leidZiant] dokumentg ir kartu su Projektu perdavus $iuos
dokumentus Uzsakovui, UZsakovas sumoka Projektuotojui techninio ir tvarkybos darby projekty
parengimo kaing per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytus
suteikty paslaugy aktus, ir PVM saskaitas faktiiras.

3.2. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo prieziiira bei gavus statinio pripaZinimo
naudoti tinkamu dokumentg, UZsakovas sumoka Projektuotojui projekto vykdymo prieZiiros
paslaugos kaina per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiralytus
suteikty Paslaugy aktus ir PVM saskaitas faktiiras.

3.3. UZsakovas turi teisg nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeign Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepasalino UZsakovo jam nurodyty trikumy, neatsiZvelge j UZsakovo reikalavimus.

3.4. Paslaugy pirkimo sglygy ir Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. Projektuotojas turi teis¢ atsisakyti vykdyti UZsakovo nurodymus, kurie priedtarauja
projektavimo techninei specifikacijai UZduoéiai projektavimui.

3.5. Projektuotojas  PVM saskaitas faktiras Uzsakovui teikia elektroniniu budu,
naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,.E.
saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu). I§laidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokes¢iais uz saskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis
apmoka Projektuotojas.

3.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaitiuoti pagal
Sutartj), treciaja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

3.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

3.7.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
isipareigoja Uzsakovui raStu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.7.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe:

3.7.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§ymg UZsakovui.
Kai subtiekejas iSrei¥kia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé sutartis
tarp UZsakovo, Projektuotojo ir $io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, atsiZvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir
subtiekejo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus
nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.7.4. Projektuotojas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams  subtiekéjui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais galimybeé nekeidia Projektuotojo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

4. SALIU PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas $ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:
4.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus batinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZian¢ius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;
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4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybeés
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobudj bei jy apimtj pagal Techning specifikacija,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis,
biidamas savo srities profesionalu, isamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
bukle, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

4.2. Jei Salys rastui nesusitare kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turé¢jo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz pradine Sutarties verte (Sutarties objekto kaina) ir neturi
teisés praSyti papildomo apmokeéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, biting Sutar¢iai vykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy
reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal suteikty Paslaugy aktus ir uz jas atsiskaityti;

5.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo, Projektuotojui radtu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato
teises aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojimg ar kita dokumenta, kurj gali
pateikti tik UzZsakovas, ir kuris protingai yra biitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokeéti parengto projekto daling projekto ekspertize;

5.1.5. perZitreti projektinius pasitilymus, projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias)
darbo dienas nuo $iy dokumenty gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga termina
trikumames, jeigu jie biity nustatyti, pa3alinti.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybi¥kai suteiktas
Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja projektavimo techninei specifikacijai UZzduoéiai projektavimui, Sutarties
nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepasalina
Paslaugy trokumy, pasitelkti tre¢iuosius asmenis trikkumy pagalinimui;

5.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. uztikrinti, kad projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeisty valstybés, visuomenés bei tre¢iyjy asmeny interesy;




6.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity reikiamos kvalifikacijos,
sugebety tinkamai vykdyti pavestas uZduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybi¥kai, tinkamai
ir laiku;

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sglygas, inZineriniy tyringjimy ir kt. dokumentus;

6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus projekto parengimui, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techningje specifikacijoje.
Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis biity pakankamas
Projekto paskir¢iai jgyvendinti ir atitinkantj aukséiausius projektavimo paslaugy profesinius
standartus;

6.1.6. uztikrinti, kad visa Paslaugy teikimo laikotarpj Paslaugy vykdymui pasitelkiami
asmenys bity reikiamos kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uZduotis, reikalingas
Paslaugy jgyvendinimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;

6.1.7. suderinti su UzZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiandius Sutartj, ir pranedti apie
galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

6.1.8. ne veliau kaip iki Sutarties vykdymo pradZios rastu pranesti UZsakovo atstovui
subtiekéjy kontaktinius duomenis ir subtiekéjy atstovus.

6.1.9. atsakyti UZsakovui uz subtiekéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma;

6.1.10. pateikti projektinius pasiilymus pagal Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir sglygas. Projektiniai pasitilymai turi biti parengti atsizvelgiant j funkcinius
reikalavimus, ekonomiSkuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, i$nagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausia Uzsakovui, tiek statybos i8laidy, tiek statinio
eksploatavimo atZvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry projekto daliy suderinamuma
tarpusavyje;

6.1.11. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti
su Uzsakovu, atsizvelgti j UZsakovo pastabas bei pasiiilymus, vadovaujantis galiojanéiais teisés
aktais;

6.1.12. raStu informuoti UZsakova apie aplinkybes, galingias sutrukdyti kokybiskam ir
savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suzinojo ar turéjo
suzinoti;

6.1.13. suderinti su UZsakovu rengiamus projektinius pasiiilymus ir susijusius sprendinius,
medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti Uzsakovo pritarimg rastu. UZsakovui graZinus
papildyti ir (ar) patikslinti projektinius pasiilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy
trikumai. Projektuotojas, pataisgs ir (ar) papildes projektinius pasitlymus, privalo pakartotinai teikti
juos Uzsakovui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus rasytinj
Uzsakovo pritarimg projektiniams pasiiilymams;

6.1.14. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir (ar) papildymg pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo;

6.1.15. be papildomo atlygio iitaisyti Projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir
per Uzsakovo nurodytg terming pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras
naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas
ir (ar) papildomas;

6.1.16. projektiniai pasitlymai ir Projektas turi biiti parengti taip, kad atitikty Techninés
specifikacijos sglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojantius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus igyvendinant Projekta. Projekto A laidos derinimas turi
bati atliekamas remiantis Uzsakovo i§sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

6.1.17. parengtg ir Projektuotojo pasirasyta Projekta suderinti Lietuvos Respublikos teisés
akty ir Sutarties nustatyta tvarka su UZsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés
institucijomis;




6.1.18. gaves UZsakovo jgaliojima, paruosti visa reikiama dokumentacija, reikalinga statyba
leidZian¢iam dokumentui gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus batinus
veiksmus, uZtikrinan€ius statybg leidZian¢io dokumento iSdavimg Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka bei juos apmokéti (jei taikoma);

6.1.19. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy,
ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
UzZsakovas;

6.1.20. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su UZsakovu
ir (jei privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.21. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, $ioje Sutartyje ir Lictuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

6.1.22. parengta Projekts pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizés vykdytojui, kurj
parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés metu nustatytus
pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo i8laidas apmoka UzZsakovas;

6.1.23. UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiiuojamyjy kainy lygiui ar i¥kilus poreikiui
keisti skai¢iuojamajg kaina, be papildomo atlyginimo ne maZiau kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo
nustatytg terming pakoreguoti Projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj;

6.1.24. gavus statybg leidZian¢ius dokumentus parengti Projektuotojo paradu patvirtintus
3 (tris) spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo paradu patvirtintg elektroning Projekto
*.pdf versija kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir perduoti UZsakovui;

6.1.25. jei taikoma, gavus statybg leidZian¢ius dokumentus perduoti UZsakovui parengtas
darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj
(*.dbf ir * xls, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy bréZinius — vektorine grafika
(*.dwg, *xls arba kt. analogiskais formatais), teksting dalj (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt.
analogiSkais formatais);

6.1.26. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija, susijusia
su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.27. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
UzZsakovui rastiska ataskaitg apie pagal 8ig Sutart] suteiktas Paslaugas;

6.1.28. UZsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto projektinius sprendinius ir
pagrijsti jy pasirinkimo racionaluma;

6.1.29. parengti Projekta taip, kad jame biity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinan¢iv, kad pagal parengta Projekta biity galima suskaiciuoti tiksliag sgmatine kaing;

6.1.30. parengti visas biitinas Projekto sudedamasias dalis, bréZinius, kuriuose buty visi
reikalingi planai, pjiiviai, mazgai, technines specifikacijas, medZiagy ir darby kiekiy Ziniara§¢ius,
projekto skai¢iuojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniara§¢ius statybos darby pirkimui;

6.1.31. parengtame Projekte ir sgmatose numatyti visus darbus ir islaidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudétiniy daliy funkcing paskirtj;

6.1.32. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios biity i3samios ir detalios
bei privalo uZtikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy, t.y. turi atitikti VieSyjy pirkimy
istatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo reikalavimu ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinan&ius, kad projekte nurodomoms techninéms
specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti ne maZiau kaip
trys tiekéjai;

6.1.33. paskirti statinio projekto vadovag (-us), statinio projekto daliy vadova (-us) bei
specialistg, turintj teis¢ rengti architektiiros projekta bei tinkamai jforminti jy paskyrima. Paskirti
Siame punkte nurodyti vadovai privalo biiti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-¢ius) kvalifikacijos atestatg (-us);

6.1.34. raStu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai
néra racionaliis ar yra ekonomiSkai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali
turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

6.1.35. jei  taikoma, dalyvauti visuose Uzsakovo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su

-




Projekto rengimu ir jgyvendinimu susij¢ klausimai ir (ar) utikrinti, kad tokiuose pasitarimuose
dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

6.1.36. uZtikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

6.1.37. UZsakovui paskelbus statybos rangos vieajj pirkimg, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiSkus paaiskinimus per Uzsakovo nustatyta protingg terming
(vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projekta
Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.38. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties kopija;

6.1.39. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.40. atsakyti uZ objekto sugriuvima ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus; per 10 (desimt) mety — esant paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia paslépty
defekty.

6.1.41. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virsijancius civilinés atsakomybés draudimo i$moky dydj.

6.2. Projektuotojas turi teise:

6.2.1. teikti Uzsakovui pasialymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio remonto sglygy sudarymui. Projektuotojas parengtus
pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo pateikti
UZsakovui rastu. UZsakovas, susipaZines su Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu,
informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti ar nepritarti jam;

6.2.2.i8 UZsakovo gauti apmokéjimg uZ kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

6.2.3. vienaSalidkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. UZsakovas, véluojantis apmokéti uZ tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydZio
delspinigius uz kiekvieng uZdelsta sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos. Salys
sutaria, kad $iuo atveju paliikanos netaikomos.

7.2. UZsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotoja prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienaSaligkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei:

7.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
Isipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

7.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepasalino trakumy pagal UZsakovo ZodZiu ir (ar) rastu
iSsakytus pasiilymus ir pastebéjimus;

7.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j
UZsakovo pretenzijas dél trikumy pasalinimo;

7.2.4. Projektuotojas  Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turingio reikiama kvalifikacija;




79 5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos.

7.2.6. §ioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo;

7.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kalteés (deél aplinkybiy
nurodyty Sutarties 7.2. punkte), Ussakovui atitenka Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimas, taip pat
Projektuotojas atlygina patirtus Ussakovo nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties sglygy ivykdymo
uztikrinimas, per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo radytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo
dienos.

7.4. Kiekvienu atveju Uzsakovui nusta¢ius, kad Projektuotojas nejvykdeé ar netinkamai jvykde
savo jsipareigojimus pagal §ia Sutartj, UZzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo
wstikrinimo visa apimtimi ar jo dalimi.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienadali¥kai nutraukti Sutartj ar papildoma sutartj, kuria kei¢iama
Sutartis, Vie$ujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi procediiry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

7.6. Projektuotojas turi teisg, rastu ispéjes Uzsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienagali¥kai (be teismo) nutraukti Sutarti, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uZ tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasde¥imt) kalendoriniy dieny.

7.7. Sutartis taip pat gali biti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

7.8. Sutartis gali biiti nutraukiama abipusiu radtisku $aliy susitarimu.

7.9. Projektuotojas uz kiekvieng pavéluota dieng, kai véluojama suteikti paslaugas pagal
Projektuotojo pasifilyme nurodyta sutrumpinta Paslaugy suteikimo termina, kuris buvo pagrindu
vertinti Projektuotojo pasiiilyma pagal ekonominio naudingumo kriterijus, UZsakovo pareikalavimu,
jsipareigoja moketi Uzsakovui 200 Eur (dviejy $imty eury) dydzio bauda uZz kiekviena vélavimo
diena.

7.10. Jeigu Projektuotojas suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina trikumy, jis atlygina
Uzsakovo i8laidas, susijusias su trikumy Salinimu.

7.11. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako u statinio sugriuvima del per garantinj terming nustatyty defekty.

7.12. Projektuotojas atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig Zala del
netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekviena gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i3 $ios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

8.2. Ginto, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i3spresti derybomis, gin€as bus
sprendZiamas teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

9. PAKEITIMAI

0.1. Sutarties salygu keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai.

9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i¥ iy salygu (VieSyju pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 1r
2 dalyse nurodytais atvejais | Sias salygas neatsizvelgiama):

9.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo proceduros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima buty galima priimti kity dalyviy pasiiilymy ar pirkimas

sudominty daugiau tiek€ju);



9.2.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

9.2.3. del pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

9.2.4. kai Projektuotojg pakeicia naujas projektuotojas dél kity priezas¢iy, negu VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

9.3. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty biti atliekamas $ios Sutarties 9.2. punkte numatytais
atvejais, bus atliekama nauja pirkimo procediira pagal Viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.4. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiralant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias prieZastis.

9.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy del objektyviy priezaséiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali
buti vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms salygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradios).

10. SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA

10.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: /[surasyti Projektuotojo pasiiilyme
nurodytus subtiekéjus, jeigu tokiy nera, parasyti 7odj ,, néra “J. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasifilyma subtiekéjai nebuvo
Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie
tai informavus UZsakova.

10.3. Jei Sutartyje keiGiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi remesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biti pateikti naujo subtiekéjo
paSalinimo pagrindy nebuvima (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi j Uzsakova su pra§ymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo kvalifikacija turi bati ne
Zemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradeti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir
Projektuotojui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Projektuotojo prasymu gali biiti
kei¢iami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutariai vykdyti:

10.6.1. Uzsakovas turi teisg Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ra§tu informuoja Projektuotojg apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Projektuotojas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris
atitinka vieSojo pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Projektuotojas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (desimt) darbo
dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo prayma
dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia raStu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas
dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikima konkurso sglygose nurodytiems kvalifikaciniams
reikalavimams
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11. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos privalo pateikti UZzsakovui Paslaugy vieojo pirkimo salygy nuostatas atitinkantj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui.

11.2. Projektuotojas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo ratisko
pranesimo pradeéti teikti statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas privalo pateikti UZsakovui
Paslaugy vieSojo pirkimo salygy nuostatas atitinkantj Sutarties jvykdymo uZtikrinima statinio
projekto vykdymo prieZitros paslaugy teikimo laikotarpiui.

11.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Projekto parengimo paslaugy teikimo laikotarpiui turi
galioti ne trumpiau kaip tiekéjo pasiiilyty Paslaugy suteikimo laikotarpj ir 60 (3eSiasdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra
pratgsiamas ar sustabdomas dél Paslaugy suteikimo termino pratesimo arba sustabdymo, taip pat turi
blti atitinkamai pratestas ir Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo terminas, uZtikrinant
Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu.

11.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas statinio projekto vykdymo prieZifiros paslaugy teikimo
laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos uZbaigimo akto pasiragymo dienos nuo UZsakovo
statinio rangos darby sutarties pasiraS§ymo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratesiamas
arba sustabdomas dél Paslaugy suteikimo termino pratesimo arba sustabdymo, taip pat turi biti
atitinkamai pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas, utikrinant Projektuotojo
sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu

11.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny pateikti
UZzsakovui naujg Paslaugy vieSojo pirkimo salygy nuostatas atitinkantj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimg. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés
itakos Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg vykdytinumui ar
apim¢iai ir neatleis Projektuotojo nuo visi¥ko jsipareigojimy pagal Sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimg vykdymo;

11.6. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas, Projekto parengimo paslaugy teikimo
laikotarpiui, graZinamas ne ankséiau nei praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg
leidZian¢io dokumento gavimo dienos, nuo radytinio Projektuotojo pra§ymo gavimo.

11.7. Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas, statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy
teikimo laikotarpiui graZinamas praéjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybos uZbaigimo
akto gavimo dienos, nuo raSytinio Projektuotojo pradymo gavimo dienos.

11.8. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija.

11.9. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudZiant draudéjo civiling atsakomybe uZ projekts (vienam draudZiamajam
ivykiui) turi biiti ne maZesné kaip 43 400,00 Eur (keturiasdeSimt trys tikstandiai keturi §imtai eury,
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudZiama atsizvelgus j
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi biiti ne maZesné kaip
289 600,00 Eur (du Simtai a$tuoniasdeSimt devyni tukstanciai $esi §imtai eury 00 ct).

11.10. Draudimo sutartyje turi biiti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
imokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
UzZsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo prane§imo issiuntimo
draudéjui nesumokeéjus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

11.11. Kitos draudimo sglygos neturi prie§tarauti draudimo veiklos prieZidiros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.
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12. INTELEKTINE NUOSAVYBE

12.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja turtines
teises j Projekta (visas jo sudétines dalis). Projektuotojas privalo uztikrinti, kad U¥sakovo turtinés
autorines teisés galioty neterminuotg laika.

12.2. UZsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treiuosius
asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity
atliekami tre¢iyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statyba
leidZian€ius dokumentus i§duodan¢ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlickami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali bati laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés i kiirinio vientisuma paZeidimu.

12.3. Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu
bidu Projektuotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius.
Projektuotojas ar Projekto autorius turi teise reikalauti UZsakovo nevieginti Projektuotojo autorystés,
jei Uzsakovas, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, pakeicia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar
Projekto autoriui biidu. UZsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto
autoriaus reikalavima.

12.4. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su $io Sutarties
skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél 3ig Sutartj paZeidZiandiy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

12.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginima UZsakovui (iskaitant
bylingjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy del intelektines nuosavybés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy paZeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant
Projekta paZeidziamos tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

13. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥ama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliotj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikan¢ios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja po to, kai ja pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties ivykdymo uztikrinimg ir galioja iki visy Sutartyje
numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos.

14.2. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Istatymais, norminiais teisés aktais ir §ios
Sutarties sglygomis. Sutardiai, i3 jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai¥kinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

14.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, sutarties

ir pakeitimy paskelbimg pagal Viesujy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: U#sakovo
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vyriausiasis inZinierius Stasys Kri§¢ilinas, tel. 8 37 403817, mob. tel. 8 698 88212, el. p.
krisciunas.stasys@gmail.com.

14.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtickéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu 3ia galimybe
naudojamasi)), be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.

14.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad § Sutartis yra vieda, i§skyrus joje esanlig
konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasiraytas Saliy atstovy ir turi vienods juridine galia.

14.7. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

14.8. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NeivykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sglygy, arba kad ji
negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

14.9. Sutarties priedas:

14.9.1. Techniné specifikacija.

15. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas Projektuotojas

Kauno valstybinis muzikinis teatras UAB ,,Eksploit*

Imones kodas: 190754798 Imones kodas: 302638855
Adresas: Laisvés al. 91, Kaunas Adresas: Ulony g. 5, Vilnius

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas: LT100008701014
Tel.: 8 37 787740 Tel.: 8 609 79272

El.p. ofisas@muzikinisteatras.lt ELp. info@eksploit.1t

A.s. LT31 4010 0425 0136 2589 A.s. LT227300010127123883
Luminor Bank, AB Bankas ,,Swedbank*

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Teatro vadovas Benjaminas ielvys Direktorius Martynas Maciulis
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Vyriausiasis inZinjerius
Stasys Kris¢ifinas



