NAUJU MEDINIU LAIPTU IR TAKU PER APSAUGIN]I PAJURIO KOPAGUBRI,
DVIRACIU STOVU, NUOLATINIU STENDU SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS PASLAUGU
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. liepos .31 d N 5'59/{ 53///?

Neringa

Mes,

Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija, jstaigos kodas 193064642, adresas — Nagliy
g. 8, 93123 Neringa (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktorés Ausros Feser, veikiancios pagal
direkcijos nuostatus,

ir UAB ,,Kavesta“, jmonés kodas 177388310, registracijos adresas — Tilzés g. 48, LT-
99168 Siluté (toliau — Teikéjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiangio
pagal bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, susitaréme ir
sudaréme $ig paslaugy pirkimo — pardavimo sutartj (toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgavokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Statybos jstatyme, Architektiiros jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, VieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis KurSiy nerijos nacionalinio parko direkcijos vykdyto
mazos vertés vieSojo pirkimo ,,Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagibri,
dviraciy stovy, nuolatiniy stendy supaprastintas statybos projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezitra“ rezultatais, jgyvendinant projekta Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 ,,Baltijos jiiros
kranto (apsauginio kopagiibrio) tvirtinimas Kur$iy nerijoje” pagal 2014-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemong 05.1.1-APVA-V-005 ,,Pajirio juostos
tvarkymas®.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti
vykdant $ia Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vie$yjy pirkimy jstatymu, kitais
teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais, Teikéjo pasitlymu.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagibrij,
dvira¢iy stovy, nuolatiniy stendy supaprastintas statybos projekto (toliau — Projektas) parengimo ir
Projekto vykdymo priezitiros paslaugy (toliau — Paslaugos) pirkimas. Paslaugy pobudis nurodytas
Projektavimo uzduotyje (Sutarties priedas Nr.1), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Teikéjas isipareigoja tinkamai, kokybiSkai ir
laiku suteikti Paslaugas pagal Projektavimo uzduotyje nurodytus reikalavimus, o UZsakovas -
priimti ir apmokeéti uz tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas pasiraSydamas Paslaugy
perdavimo - priémimo aktg ir sgskaita-faktiira.

2.3. Teikejas prisiima visiSkg atsakomybe uZ teikiamas ir suteiktas Paslaugas.

3. Sutarties kaina

3.1. Paslaugy kaina:
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3.1.1. Projektavimo paslaugos kaina (su PVM) - 9 680,00 Eur (devyni tukstandiai 3ei
Simtai aStuoniasdesimt eury, 00 ct);

3.1.2. Projekto vykdymo prieZifiros paslaugos kaina (su PVM) - 847,00 Eur (astuoni
Simtai keturiasde$imt septyni eurai, 00 euro ct);

3.1.3. Bendra Paslaugy (Sutarties) kaina (su PVM) — 10 527,00 Eur (defimt tikstanciy
penki Simtai dvideSimt septyni eurai, 00 euro ct);

3.2. Sutartyje yra nustatyta fiksuota Paslaugy kaina (toliau — Kaina). Kaina nebus keitiama
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

3.3. I Paslaugy kaing yra jskaidiuoti visi Teikéjo patirti Paslaugy teikimo kastai, visi
Teikéjo mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos i8laidos, susije su Sutarties Isipareigojimy vykdymu.

3.4. Kaina gali biti keiiama tik tuo atveju, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés
mokestis ar jvesti nauji mokesé&iai tiesiogiai susije su perkamomis Paslaugomis. Siais atvejais
Paslaugy kaina gali biti kei¢iama (didinama ar maZinama) atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos
sudétyje esan¢io PVM mokes&io dalj ar pridedant nauja mokestj.

4. éaliq teisés ir pareigos

4.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai ivykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy nuo
jos priklausiandiy protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo,
praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepagalinimo, atlyginimg.

4.2. Teikeéjas jsipareigoja:

4.2.1. suteikti Paslaugas Projektavimo uzduotyje ir Sioje Sutartyje nurodyta apimtimi,
salygomis ir tvarka bei vadovaujantis galiojan&iomis teisés normomis;

4.2.2. suderinti su Uzsakovu projektinius sprendinius, medZiagas, jrenginius ir jy
charakteristikas;

4.2.3. uztikrinti projektuojamy statiniy (taky, laipty bei kity inZineriniy  statiniy)
suderinamumg tarpusavyje ir su jau esama tos paskirties infrastruktiira KurSiy nerijos
nacionaliniame parke;

4.2.4. teisés akty nustatyta tvarka atlikti Projekto tikslinimg ar koregavimg statiniy statybos
darby eigoje atradus klaidy ar neatitikimuy;

4.2.5. teisés akty nustatyta tvarka iStaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas
bréZiniuose, specifikacijose bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréZiniy atskiras naujas kopijas arba laidas;

4.2.6. gauti visus reikiamus suderinimus, pritarimus bei paruosti visg reikiamg
dokumentacija, reikalinga Projekto ekspertizei;

4.2.7. UZsakovo vardu gauti statybg leidZiantj dokumentsg;

4.2.8. Uzsakovui paskelbus statybos darby viesajj pirkimg ir jo vykdymo metu gavus
paklausimg dél Projekto turinio, Teikéjas per 3 (tris) darbo dienas nuo UZsakovo gauto paklausimo
turi pateikti rastiskus paaidkinimus.

4.2.9. teisés akty numatytais terminais ir tvarka atlikti Projekto pataisyma ar papildyma
pagal Uzsakovo ar kompetentingy suinteresuoty institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés
institucijy sprendimus, nereikalaudamas uZ tai papildomo atlyginimo;

4.2.10. nedelsdamas informuoti UZsakovg apie Sutarties vykdymo metu iskilusias kliatis,
kurios gali trukdyti ivykdyti Sutarties Isipareigojimus nustatytais terminais;

4.2.11. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai biity suderinti teisés akty nustatyta tvarka.
Pries teikiant naujus Projekto sprendinius, pakeitimus ar taisymus, juos rastu suderinti su UZsakovu;

4.2.12. dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose susirinkimuose statiniy statybos darby
vykdymo metu;
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4.2.13. vykdyti Uzsakovo teisétus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei
Teikéjas mano, kad UzZsakovo nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raStu turi
pranesti UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

4.2.14. teikiant Paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais ir
kitais teisés aktais bei Projektavimo uzduotimi. Visiskai atlyginti Zalg UZzsakovui, jei Teikéjas ar jo
darbuotojai nevykdyty Sutarties ar netinkamai ja vykdyty, nesilaikyty Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovas patirty Zala;

4.2.15. visus dokumentus ir informacijg, gautg vykdant Sutartj, laikyti konfidencialia ir be
iSankstinio ra$tisko UzZsakovo sutikimo UzZsakovo pateikty dokumenty neperduoti kitiems
asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus atvejus, kai tai biitina
vykdant Sutart] arba tai nustato teisés aktai;

4.2.16. prisiimti visiSkg atsakomybe uz visy pagal Sutart]i prisiimty jsipareigojimuy
vykdyma, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.17. paskirti vadova vadovauti Projekto vykdymo prieZitirai;

4.2.18. lankytis Projekto jgyvendinimo vietoje ir vykdyti Projekto vykdymo prieziiira
pagal su Uzsakovu suderintg grafika;

4.2.19. tikrinti, ar darbai atliekami pagal Projekto sprendinius ir laikantis Projektavimo
uzduotyje nurodyty reikalavimuy;

4.2.20. i Statybos darby Zurnalg suraSyti atlikty darby neatitikimus Projektui, taip pat
nurodymus bei reikalavimus;

4.2.21. statybos uzbaigimo komisijai atliekant statiniy statybos darby uzbaigimo
procediiras, teikti reikalingus paaiSkinimus, dokumentus;

4.2.22. Sutarties vykdymo pabaigoje visus dokumentus perduoti/grazinti UZsakovui.
Dokumenty perdavimas/gragzinimas jforminamas Perdavimo - priémimo aktu.

4.3. Teikéjas turi kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teise€s
aktuose numatytas pareigas.

4.4. Teikéjo teisés:

4.4.1. gauti visg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai vykdyti;

4.4.2. gauti Sutartyje numatyty atlygj (kaing) uz tinkamai, kokybiSkai ir laiku suteiktas
Paslaugas;

4.4.3.Teikéjas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatytas teises.

4.5. Uzsakovo pareigos:

4.5.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pateikto reikalingy dokumenty sgraSo
pateikimo dienos, suteikti Teikéjui visg turimg informacija ir (arba) dokumentus, kurie gali buti
reikalingi Sutar¢iai vykdyti;

4.5.2. bendradarbiauti su Teikéju ir suteikti jam visg Sutarties vykdymui reikalinga
informacija, kurios pastarasis pagristai papraso;

4.5.3. pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai biitina tinkamam ir
savalaikiam Sutarties jvykdymui ir/ar jos trikumy paSalinimui;

4.5.4. nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin¢iy
trukdyti tinkamai jvykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj atsiradimo momento, informuoti Teikéja
apie tokiy aplinkybiy atsiradima;

4.5.5. jeigu Teikéjas vykdydamas Sutart] nukrypsta nuo Sutarties salygy, nedelsiant rastu
apie tai pranesti Teikejui;

4.5.6. tikrinti ir pasiraSyti Teikéjo pateiktus Paslaugy perdavimo - priémimo aktus bei
saskaitas — faktiiras;

4.5.7 prie§ 5 (penkias) darbo dienas raStu pranesti Teikéjui apie statybos darby pagal
parengta Projekta pradzia;

4.5.8. Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka, apmokéti uz tinkamai, kokybiskai ir laiku
suteiktas Paslaugas;
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4.6. Uzsakovo teisés:

4.6.1. duoti Teikéjui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

4.6.2. prie§ terming vienaSaliskai neteismine tvarka nutraukti Sutartj ir reikalauti visisko
patirty nuostoliy kompensavimo, jeigu i8aiskéja Teikéjo negebe¢jimas uztikrinti teikiamy Paslaugy
atitikimg Projektavimo uZduotyje pateiktiems reikalavimams arba nustatyty terminy laikymasi;

4.6.3. UZsakovas turi teise nemokéti, jei Paslaugos baty suteikiamos netinkamai ir
nesilaikant Sutartyje nustatyty terminy;

4.6.4. UzZsakovas turi kitas $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

5.1. PasiraSydamas Sutartj Teikéjas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus
ir pan., reikalingus Sutar&iai vykdyti. Teikéjas yra Paslaugy srities specialistas ir turi patirties,
reikalingos §iai Sutargiai ivykdyti, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Teikéjas, o taip
pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam Teikéjo isipareigojimy
pagal $ig Sutartj vykdymui.

5.2. Projekto parengimas turi buti atliktas per 6 (SeSis) ménesius nuo Sutarties
pasiraSymo dienos (j § terming jskaiGiuota Projekto keitimas (taisymas) po ekspertizés i§vady ir
statybg leidZiandio dokumento gavimas). Atskiru raSytiniu Saliy susitarimu terminas gali biti
pratestas 2 (dviejy) ménesiy laikotarpiui Sutartyje numatytomis salygomis.

5.3. Projekto vykdymo prieZifira atliekama vadovaujantis Statybos istatymu, STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, patvirtintu Aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 2 d. jsakymu Nr. D1-848, apima Projekte numatyty darby vykdymo priezitra iki
Projekto darby pabaigos, pagal Projektavimo uZduotyje (Sutarties priedas Nr.1) nustatytus
reikalavimus.

5.4. Paslaugos turi biti teikiamos statybos darby vykdymo metu. Apie statybos darby
pradzig Teikéjas bus informuotas prie$ 5 (penkias) darbo dienas rastu.

5.5. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Teikéjui pateikus Sutarties 6.1 punkte
nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki Paslaugy suteikimo pabaigos, bet ne ilgiau
kaip 3 (treji) metai nuo Sutarties pasiraSymo dienos arba kol Sutarties Salys sutaria Jja nutraukti,
arba Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Sutartyje numatytais
atvejais.

5.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo atsakomybés uz Sutarties
pazeidima.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Teikéjas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
Sutarties jvykdymo uztikrinimui privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo

1 052,70 Eur (vienas tiikstantis penkiasdeSimt du eurai, 70 ct).
6.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba

draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimo i¥davimo dieng arba jame nurodytg vélesne

dieng ir galioja iki numatyto visisko Teikéjo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo termino pabaigos
pridedant papildomai 10 (deSimt) darbo dieny.



6.3. Jeigu Paslaugy teikimo terminas pratesiamas, Teikéjas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas savo saskaita privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiam laikui, kuriam
pratesiama Sutartis.

6.4. Tiekéjo Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinan¢iame dokumente/garante, privalo
biti nurodyta: Draudikas (...),Tiekéjo (toliau — Draudéjo) vardu, besalygikai ir neatSaukiamai
garantuoja sumokéti, Kur$iy nerijos nacionalinio parko direkcijai (Direkcijai/Gavéjui) pateikus
pirma reikalavimg, nereikalaujant, kad prie§ tai Direkcija/Gavéjas pateikty reikalavima Tiekeéjui,
nurodyta uZtikrinimo suma, nereikalaujant, kad Direkcija/Gavéjas pagristy reikalavimg ar nurodyty
patirtus nuostolius, tatiau Direkcijai/Gavéjui nurodzius, kurios Sutarties sglygos/prievoles, buvo
nevykdomos ar netinkamai vykdomos. Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

6.4.1. Draudéjo suteiktos paslaugos pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty
reikalavimuy;

6.4.2. Draudéjas pazeidé Direkcijos/Gavéjo nustatytus prievolés jvykdymo terminus;

6.4.3. Draudéjas atsisako pagal Sutart] suteikti Sutartyje numatytas paslaugas, vykdyti savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

6.5. Jeigu Teikéjas per Sutarties 6.1. punkte nustatyta terming nepateikia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad Teikéjas atsisaké vykdyti Sutartj.

6.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantis dokumentas pagal rastiSkg Teikéjo
pradyma graZinamas Teikéjui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos.

7. Paslaugy perdavimas - priémimas

7.1. Teikéjas pateikia UZsakovui kartu su Paslaugy perdavimo — priémimo aktu Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka su atsakingomis institucijomis suderintg (kartu su statyba
leidZian¢iu dokumentu) Projektg: 2 (du) spausdinti visy Projekto daliy ir samatiniy skaiCiavimy
egzemplioriai ir viena byla elektroninés Projekto versijos *.pdf formatu (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis turi nevir§yti 10 MB)
kompaktiniame diske, pagal Sutarties priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus.

7.2. Parengtas Projektas turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7
d. jsakymu Nr. D1-738, ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
pasalinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statyba leidZiantj dokumentg padariniy paSalinimas®,
patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878, nuostatas bei kitus
Projektavimo uzduotyje (Sutarties priedas Nr. 1) nurodytus teisés aktus.

7.3. Laikoma, kad Projektas yra tinkamai parengtas, jei atlikus parengto Projekto
ekspertize, gaunama §io Projekto ekspertizés teigiama iSvada, UZsakovas patvirtina Projekty
tvirtinamuoju rastu ir jam yra gaunamas statyba leidZiantis dokumentas.

7.4. Teikéjui pateiktus Uzsakovui tinkamai parengta, teisés akty nustatyta tvarka su
atsakingomis institucijomis suderintg (kartu su statyba leidZian¢iu dokumentu) Projekts,
pasiraSomas Paslaugy perdavimo - priémimo aktas.

8. saliq atsakomybé

8.1. Uz sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Salys atsako pagal veikiangius jstatymus,
atsizvelgus j sglygas, numatytas Sutartyje.
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8.2. Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito su Teikéju uz suteiktas Paslaugas,
Teikejas turi teise reikalauti i§ UZsakovo sumokeéti 0,03 % (trijy Simtyjy proc.) dydzio delspinigius
nuo apmokejimui pateiktos ir UZsakovo patvirtintos sumos uz kiekvieng uzdelsts diena.

8.3. Tuo atveju, jei Teikéjas nesilaike Paslaugy suteikimo terminuy, nurodyty Sutarties 5.2.
punkte, UzZsakovas turi teise reikalauti i§ Teikéjo sumokéti 0,03 % (trijy Simtyjy proc.) dydzio
delspinigius nuo Sutarties Kainos uz kiekvieng uZdelstg diena iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo. Delspinigiy ir baudos sumokejimas neatleidzia Teikéjo nuo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.

8.4. Jeigu Teikéjas nevykdo Sutartyje numatyty Isipareigojimy, vykdo juos netinkamai ar
teikia Paslaugas nesilaikydamas Sutartyje nustatyty Paslaugy suteikimo terminy, UZsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sioje Sutartyje numatytu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

8.5. I8aiSkéjus Projekto klaidoms, UZsakovas turi teise reikalauti jy pasalinimo Teikéjo
sgskaita. Teikéjui per Uzsakovo nurodyts protingg terming neistaisius Projekto klaidy, UzZsakovas
turi teis¢ Teikéjo sgskaita uZsakyti papildomas projektavimo Paslaugas kitoje projektavimo Imongje
bei reikalauti dél to UZsakovo patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo, tame tarpe ir nuostoliy,
susijusiy su papildomais projektavimo darbais.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka

9.1. Teikéjui pateikus Paslaugy perdavimo - priémimo aktg ir sgskaitg faktiira, o UZsakovui
Stuos dokumentus pasiragius, UZsakovas atsiskaito su Teikéju mokéjimo pavedimu | Teikéjo
nurodytg banko sgskaitg Sutarties 9.2. punkte nurodytais terminais. Teikejas PVM saskaitg — faktrg
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E. saskaita“ (elektronines paslaugos ,,E. sgskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

9.2. Uz Projekto parengima (gavus teigiamas ekspertizés i$vadas ir statybg leidZiantj
dokuments), UZsakovas atsiskaito su Teikéju ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties 9.1 punkte nurodyty dokumenty pateikimo dienos.

9.3. Uz suteiktas Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas UZsakovas atsiskaito su Teikéju
ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties 8.1. punkte nurodyty dokumenty
pasira§ymo dienos.

9.4. Uz Projekto ekspertizés atlikimg ir uZ statybg leidZian&io dokumento iSdavimg moka
UZsakovas.

10. Sutarties pazeidimas

10.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
Isipareigojimus pagal Sutart], ji pazeidzia Sutartj.

10.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

10.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius Isipareigojimus;

10.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

10.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus baudas ir delspinigius;

10.2.4. nutraukti Sutartj;

10.2.5. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu;

10.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:
11.1.1. Saliy susitarimu;
11.1.2. vienos i§ Saliy sprendimu, rastu Ispéjus kitg Salj prie§ 14 (keturiolika) dieny, jeigu:
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14.1.2.1. kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus, ir tai yra esminis
Sutarties paZeidimas. Esminiu Sutarties paZeidimu laikoma jei Teikéjas Paslaugg suteikia
Projektavimo uzduotyje nustatyty terminy ir nurodyty reikalavimy.

11.1.2.2. Tiekéjas per nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
ir/ar nekokybiskai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

11.1.2.3. Tiekéjas perleidZia Sutartj be Uzsakovo sutikimo;

11.1.2.4. Tiekéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2. Kai nutraukiama Sutartis, Paslaugy teikéjas parengia suteiktos Paslaugy dalies apraSa
bei ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng esancius Sahq jsiskolinimus.

11.3. Jei Sutartis nutraukiama dél to, kad viena Salis nevykdo/netlnkamal vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus, kita Salis privalo atlyginti nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré kita
Salis.

12. Intelektinés nuosavybés teisés

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir
kitas intelektinés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13. Sutarties keitimas

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

14. Nenugalima jéga

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal S§ig Sutart]
nejvykdyma ar dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovauja51 Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

14.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai§kéjimo, pateikdama jrodymus teisés akty nustatyta tvarka
patvirtinan¢ius nenugalimos jégos aplinkybes ir kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat nurodyti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

14.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranes§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siun¢ia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

15. Gincy sprendimas
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15.1. Gincai tarp Sutarties Saliy sprendZiami deryby bidu. Nepavykus taip iSspresti ginco,
jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

16. Kitos nuostatos

16.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj
jokiam tregiajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.
16.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje

galiojantiais teisés aktais.

16.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
16.4. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme

ja kaip atitinkantia jy tikslus ir pasirase.

16.5. Visi Sutarties priedai pasiraSyti tarp Sutarties Saliy po §ios Sutarties pasiraSymo
tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei

yra patvirtinti visy Sutarties Saliy parasais.

16.6. Sutarties priedai:

16.6.1. Sutarties priedas Nr. 1 — Projektavimo uzduotis, 4 lapai.

17. Sutarties éaliq rekvizitai

Uzsakovas:

Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija
Istaigos kodas — 193064642

PVM mokétojo kodas — LT930646411

Nagliy g. 8, 93123 Neringa

Tel. 8 469 51224

EL p.: knnp@anerija.it

A.s. Nr. LT83 7300 0100 0233 0733

AB ,,.Swedbank®, banko kodas 7300

Teikéjas:

UAB ,,Kavesta*

Imonés kodas — 177388310

PVM mokétojo kodas-LT773883113
Tilzés g. 48, LT-99168 Siluté

Tel. 8441 54713

ElL p.: info@kavesta.com

A.s. Nr. LT847180700000467636

AB Siauliy bankas, banko kodas 71800
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2019-07-31 Sutarties Nr. S-59 (1.53)/19
1 priedas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Kur$iy nerijos nacionalinio parko direkcija

PROJEKTO PAVADINIMAS Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajlrio
kopagtbrj, dviradiy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy
nerijoje, supaprastintas statybos projektas

STATYBOS OBJEKTO VIETA Misky tkio paskirties Zemés sklypuose arba laisvoje
valstybinéje Zeméje pagal pridedamg schema :
STATINIU KATEGORIJA Nesudétingi  statiniai STR  1.01.03:2017 ,,Statiniy

klasifikavimas®

STATINIU STATYBOS RUSIS

Nauja statyba

STATINIO PROJEKTO RENGIMO

Supaprastintas statybos projektas

ETAPAS
STATINIU PASKIRTIS Laiptai, takai - susisiekimo komunikacija;
Kitos paskirties inzineriniai statiniai (stendai, dviraciy
stovai, kt.)
STATINIU APIBUDINIMAS 1. Projektuojamas takas (ilgis apie 130 m) Nidos

rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv. (Nr.1 pridedamoje
schemoje).

2. Projektuojamas takas (ilgis apie 250 m) ir laiptai
Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 122 kv. (Nr.2
pridedamoje schemoje).

3. Projektuojamas takas (ilgis apie 350 m) ir laiptai
Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv. (Nr.3
pridedamoje schemoje).

4. Parengiami sprendiniai dél PERV39 tako (ilgis apie
280 m) pritaikymo Zmonéms su specialiaisiais poreikiais,
Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje, 109 kv. (Nr.4
pridedamoje schemoje).

5. Projektuojamas takas (ilgis apie 100 m) ir laiptai
Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv. (Nr.5
pridedamoje schemoje).

6. Projektuojamas takas (ilgis apie 180 m) pritaikytas
Zmonéms su specialiaisiais poreikiais (pritaikytas
aptarnaujan¢iam  transportui) Smiltynés rekreacinio
prioriteto zonoje (Nr.6 pridedamoje schemoje).

7. Takuose pagal poreikj projektuojama minimali
rekreacing infrastruktiira — suoliukai, atokvépio aikstelés ir
pan.
8. Numatyti dviradiy stovy pastatymo vietas Nidos,
Preilos, Pervalkos, Juodkrantés ir Smiltynés rekreacinio
prioriteto zonose, uztikrinant galimybe pastatyti 770 vnt.
dviradiy prie esamy ir naujai projektuojamy laipty ir taky.

9. Numatyti informaciniy stendy pastatymo vietas
Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantés ir Smiltynés
rekreacinio prioriteto zonose (i$ viso 5 vnt.).

10. Taky danga projektuojama atsizvelgiant | esamg
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gamting aplinkg, reljefo formas - atskiroms tako
atkarpoms, priklausomai nuo aplinkos, gali biti
projektuojamos skirtingos tako dangos (stabilizuoto grunto
danga, UPD, mediniy lenty ar kt. danga). Sprendimai turi
deréti prie kitos, Salia esancios rekreacinés infrastruktiiros.
Parenkamas optimaliausias variantas.

11. Laiptai ir nuovazos nejgaliesiems projektuojami
mediniai, jvertinus gamtines sglygas gali buti
projektuojamas ir metalinis karkasas.

12. Projektavimo metu, jvertinus esamg gamtine
aplinka, reljefa, pateikta preliminari projektuojamy taky
schema gali keistis.

PROJEKTO PARENGIMO
PASLAUGOS APIMTIS

1. Parengti projekto dalis pagal STR1.04.04:2017
»tatinio projektavimas. Projekto ekspertize®
reikalavimus. Numatant tiek projekto daliy, kiek reikia
statybg leidZianc¢io dokumento gavimui ir statybos darby
vykdymui.

2. Parengti statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalj ir technine specifikacija.

3. Gauti statybg leidZiantj dokumentsa.

4. Projektuotojas pagal poreikj pasirengia topografini
pagrinda.

REIKALAVIMAI PROJEKTO
PARENGIMUI

1. PésCiyjy takai ir laiptai projektuoti taip, kad
uztikrinty reikiamg pés¢iyjy judéjima, dviraciy nuvedima.

2. Dalis projektuojamos infrastruktiiros (Pervalkos ir
Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje) turi atitikti
specialiuosius poreikius pagal statybos techninj reglamenta
STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms® reikalavimus.

3. PésCiyjy takus ir laiptus projektuoti pagal
pridedamg schemg. Projektavimo metu, jvertinus esamg
gamtine  aplinkg, reljefg, pateikta  preliminari
projektuojamy taky schema gali keistis.

4. Projekte numatomi sprendiniai turi turéti kuo
maZiau jtakos esamam krastovaizdziui, daryti kuo mazesnj
poveiki gamtinei aplinkai ir wuztikrinti apsauginio
kopagiibrio apsauga nuo rekreacinés digresijos.

5. Dalis jrengiamos infrastruktiiros turi atitikti
universalaus dizaino (aplinkos visiems) principus.

6. Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantés ir Smiltynés
rekreacinio prioriteto teritorijose Salia esamy bei naujai
irengiamy taky ir laipty projektuoti reikiamos rekreacinés
infrastruktiros — t.y. informaciniy stendy ir dvira¢iy stovy
- pastatymo vietas. Informaciniai stendai ir dviraéiy stovai
naujai neprojektuojami, jy architektiriniai sprendimai
pagal ,Lauko informacinés sistemos iSplétimo,
bendrainformaciniy stendy, apzvalgos platformy (regykly),
prigjimo  taky naujos statybos Kur§iy nerijos
nacionaliniame parke® supaprastintg statybos projekta.

7. Pagal poreikj projektuoti atramines sienutes,
numatomos Saky klojiniy, Zabtvoriy vietos.




8. Projekto rengimo pradZioje parengti patikslintg
detalig schema, suderinti su UZsakovu ir Zemés valdytoju.

STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Projektuojamo tako preliminari schema.

2. Valstybinés zemés valdytojy sutikimai
projekta.

3. Nekilnojamojo turto
iSraSus.

4. Lauko informacinés sistemos iSplétimo,
bendrainformaciniy  stendy, apzvalgos  platformy
(regykly), priéjimo taky naujos statybos KurSiy nerijos
nacionaliniame parke supaprastintas statybos projektas
(butinos jo dalys).

rengti

registro duomeny banko

KITOS PASLAUGOS IR
REIKALAVIMAI

1. Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statiniy,
statinio architektiiros, konstrukeijy, aplinkos, visuomenés,
sveikatos saugos, universalaus dizaino, krasStovaizdZio
apsaugos reikalavimus.

2. Projekto techninés specifikacijos turi buti parasytos
iSsamiai ir detaliai §iam projektui.

3. Projektuotojas  visus iSkilusius klausimus ir
problemas, susijusias su Sioje projektavimo uzduotyje
nustatyty uZzduoiy vykdymu turi spresti savarankiskai
(savo pastangomis), tafiau galutinius sprendimus priimti
tik suderinus su UZsakovu.

PROJEKTAVIMO PASLAUGU
TERMINAI

PradZia ir pabaiga - kaip nurodyta paslaugos pirkimo —
pardavimo sutartyje.

KITI DERINIMAI PROJEKTO
EKSPERTIZE.

1. Parengta projekta projektuotojas suderina su
Statytoju (UzZsakovu), VI Valstybiniy miSky urédija,
Nacionalinés Zzemés tarnybos Klaipédos miesto ir Neringos
skyriumi.

2. Projekto bendraja ekspertize atliks
(Uzsakovas).

Statytojas

REIKALAVIMAI PROJEKTO
JFORMINIMUI IR
KOMPLEKTAVIMUI

Po statybg leidzianio dokumento gavimo Statytojui
(Uzsakovui) pateikiama 2 Dbylos pilnos techninés
dokumentacijos popierine forma ir viena Dbyla
elektroniniame formate.

REIKALAVIMAI PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURAI

1. Projekto vykdymo prieziiiros iSlaidos turi biti
iskaiciuotos i pasiiilymo kaing.

2. Projekto vykdymo prieziiira atlickama objekte
vadovaujantis teisés aktais.

3. Projekto vykdymo prieZitira vykdoma visg statybos
laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimg suraSymo.




NIDOS REKREACINIO PRIORITETO ZONA

KN | AT SR

1. Projektuojamas
naujas takas (236 kv.)

I 38
1. Projektuojamas naujas takas, sujungiamas su esamais laiptais NO1. Takas projektuojamas Nidos

rekreacinio prioriteto zonoje, 236 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir Misky tkio paskirties Zemés sklype
Sklypo unikalus Nr. 4400-2696-4023.

1. Projektuojamas naujas
takas (236 kv.)
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JUODKRANTES REKREACINIO PRIORITETO ZONA
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5. Projektuojamas 3 ;
naujas takas ir laiptai g7

(53/54 kv.)

5. Projektuojamas naujas takas ir laiptai. Takas projektuojamas Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje,
53/54 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir Misky akio paskirties zemés sklype, Sklypo unikalus Nr. 4400-2747-

4648.



SMILTYNES REKREACINIO PRIORITETO ZONA

\:{ “i FLAN U’_ I HE 6. Projektuojamas naujas takas pritaikytas
XZ SPIT NA TIONA Zmonéms su specialiaisiais poreikiais (pritaikytas
1 — : y % aptarnaujanciam transportui). Takas

\ T projektuojamas Smiltynés rekreacinio prioriteto
zonoje, 1 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir
Misky Gkio paskirties Zemés sklype, Sklypo
unikalus Nr. 4400-2436-5515.

6. Projektuojamas naujas
takas, pritaikytas Zmonéms su
negalia (1 kv.) (pritaikytas
aptarnaujanéiam transportui)




