STructurus

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 19-11-25/STR-03 {7, {/

2019 m. lapkri¢io 25 d.
Klaipeda

Sutarties Salys: Klaipédos paslaugy ir verslo mokyKkla (toliau tekste — Uzsakovas),
atstovaujama direktoriaus Valentino Radavi¢iaus, veikian¢ios pagal jmonés jstatus, i§ vienos pusés ir

UAB ,,Structurus® (toliau tekste — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Vicio,
veikian¢ios pagal jmonés jstatus, i3 kitos pusés.

UZsakovas uZsako ir paveda Rangovui atlikti, o Rangovas sutinka atlikti Sioje sutartyje
numatytus statybos rangos darbus, Zemiau nurodytomis salygomis, terminais ir tvarka. Sutarties Salys
susitaré ir sudaré $ig sutartj:

1. Sutarties objektas

L.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis atlikti (kabineto Nr. 6 vidaus
remonto darbus) vidaus apdailos darbus, objekte: J. Janonio g. 15, Klaipédoje, o Uzsakovas
isipareigoja atliktus darbus priimti ir uz juos sumoketi.

1.2. Numatyti Rangovo darbai detalizuojami pridedamose lokalinéje samatoje (2019 m. lapkri¢io 15
d.).

2. Darby atlikimo terminas

2.1. Darby pradzia — 2019 m. lapkri¢io 25 d.;

Darby pabaiga — 2019 m. gruodzio 23 d.
2.2. Darby jvykdymo terminas pratesiamas tiek dieny, kiek susitrukdé dél Uzsakovo kaltés (t. y.
nebuvo avansinio apmokéjimo, neperduotas darby objektas, atsirado nenumatytos papildomos darby
apimtys, pasikeité projektiniai spendimai, uzdelsti sprendimai dél papildomy darby jkainavimo ir kt.).

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Uz Sutarties vykdyma UZsakovas sumoka Rangovui $ioje Sutartyje nustatytais terminais ir biidu
Sutarties kaing, kuri yra 6 142,87 Eur (Sesi tikstanciai vienas Simtas keturiasdesimt du eurai
astuoniasdeSimt septyni euro centai) tame tarpe PVM.

3.2. ]sutarties objekto kaing taip pat jeina Rangovo apsiriipinimo visomis medziagomis ir jrengimais
iSlaidos, visi Rangovo mokétini mokes¢iai ir visos galimos ir Sutartyje nenurodytos Rangovo islaidos,
susijusios su Sutarties jvykdymu.

3.3. Darby kaina gali biti kei¢iama tik UZsakovo ir Rangovo rastisku susitarimu, pakeitimus
apiforminant atitinkamais aktais.

3.4. Uzsakovas uz sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus atsiskaito taip:

3.4.1. 2019-11-29 sumoka Rangovui 2000,00 Eur (dviejy tikstanciy eury) dydZio avansa;

3.4.2. Uzsakovas su Rangovu uz per kalendorinj ménesj atliktus ir UZsakovo priimtus darbus
atsiskaito ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po darby perdavimo- priémimo akto
pasiraS§ymo bei saskaitos faktiros gavimo dienos;

3.5. UZsakovas nepagrjstai nesumokéjes Rangovui nustatytu laiku, uz kiekviena uzdelstg dieng moka
Rangovui po 0,05 proc. uz kiekvieng pavéluota diena.

3.6. Jei Rangovas laiku nepabaigia visy suderéty ir samatoje aptarty darby, jis Uzsakovui moka po
0,05 proc. nuo Sutarties kainos uz kiekvieng pavéluota diena.
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4. Darby pridavimo ir priémimo tvarka

4.1. Atlikti darbai priimami ir jvertinami vadovaujantis jmonés patvirtintomis ir Aplinkos
ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotomis statybos taisyklémis.

4.2. Darbai laikomi atliktais, kai faktiskai atlikti sutartyje numatyti darbai, pasiraSytas objekto
perdavimo-priémimo aktas, darbai priduoti Uzsakovui.

4.3. Rangovo pateiktg atlikty darby priémimo akta UZsakovas pasiraso per 5 darbo dienas, jeigu néra
pretenzijy dél atlikty darby kokybés.

4.4. Motyvuoto atsisakymo priimti atliktus darbus atveju, Salys suraso abipusj neatlikty darby ir
darby traikumy iStaisymo akta, kuriame nurodomi trikumai ir Juy padalinimo terminai. Po $io akto
pasira§ymo atrasti trikumai yra i§taisomi Sioje sutartyje 6.2 punkte numatyta tvarka.

5. §aliq isipareigojimai

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. lokalinéje samatoje numatytus darbus atlikti kokybiSkai ir laiku, uztikrinti, kad visos objekto
statyboje naudojamos statybinés medziagos, statybos gaminiai, dirbiniai ir jrenginiai turéty nustatyta
tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, kokybés pazymeéjimus arba atitikties deklaracijas.

5.1.2. priduoti objekta Uzsakovui pagal perdavimo-priémimo akta.

5.1.3. atlikdamas darbus vadovautis LR jstatymais, galiojanciais statybos reglamentais, normatyvais
ir standartais bei $ios sutarties salygomis.

5.1.4. be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo neperleisti Sios Sutarties ar jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj tretiems asmenims.

5.1.5. statybos rangos metu tinkamai organizuoti savo darbuotojy darby saugg (instruktuoti savo
darbuotojus nustatyta tvarka, i§ragyti paskyras-leidimus pavojingy darby atlikimui, suteikti ir naudoti
apsaugos priemones, saugos zenklus ir kt.), laikytis prieSgaisrinés apsaugos, aplinkosaugos ir kity
istatymais numatyty reikalavimy, statybos objekte nustatyty reikalavimy ir kity taisykliy.

5.1.6. vykdyti statybos metu gautus uzsakovo nurodymus, jei Sie nurodymai nepriestarauja $ios
Sutarties saglygoms ir normatyviniams statybos dokumentams.

5.1.7. savarankiSkai apsiriipinti darby atlikimui reikalingomis medziagomis, jrengimais bei
komplektuojan¢iomis detalémis ir technika.

5.1.8. darbus atlikti grieztai prisilaikant projekto, keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo
raSytinj sutikimg.

5.1.9. apripinti savo darbuotojus galiojan¢iomis atestacijomis ir saugos darbe, techninés
eksploatacijos ir kity taisykliy bei instrukcijy tikrinimo pazymeéjimais.

5.1.10. ne véliau, kaip tre¢ia dieng po ataskaitinio ménesio, pateikti uzsakovui pazyma apie atliktus
darbus.

5.1.11. vykdant statybos darbus palaikyti tvarka statybos bei bendro naudojimo teritorijose, i§sivezti
Siuksles, nepazeisti kaimyny ar tre¢iyjy asmeny privatumo interesy.

5.2. UZsakovas jsipareigoja:

5.2.1. organizuoti techning priezitira, darby priémima.

5.2.2. gaves Rangovo prane$img apie pasirengima perduoti atliktus darbus, ne véliau kaip po 3 darbo
dieny nuo pranesimo gavimo pradéti darby priémima.

5.2.3. sumokéti Rangovui uz kokybiskai atliktus darbus Sioje Sutartyje numatytomis salygomis.

6. galiq atsakomybeé
6.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia LR Statybos istatyme nurodyta garantinj termina.
6.2. Rangovas, garantiniu laikotarpiu Uzsakovui rastu pateikus pretenzijas, savo sgskaita itaiso
isaiskejusius trikumus per UZsakovo nurodyta terming arba pagal Saliy suderintg grafika.
6.3. Rangovas po darby pridavimo neatsako uz i3aiskéjusius trikumus, jei jie atsirado dél uzsakovo
ar eksploatuotoj9 kaltés.
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6.4. Vykdydamos $ig sutartj 3alys vadovaujasi Lietuvos Jstatymais bei Sioje sutartyje numatytomis
salygomis.
6.5. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys sprendzia tarpusavio susitarimu. Jeigu Siuo budu
ginCo iSspresti nepavyksta, Salys perduoda ginéa spresti Teismui.
6.6. Rangovas gali nutraukti sutart] jei Uzsakovas:

- nesumoka numatyty jnasy arba neatsiskaito uz atliktus darbus,

- delsia vykdyti savo pareigas ir tuo trukdo atlikti numatytus darbus.
6.7. UZsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj jei Rangovas:

- neistaiso trukumy arba vengia tai padaryti, arba triikumai nepataisomi.
6.8. Uzsakovas gali nutraukti sutartj jspéjes Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas.
6.9. UZsakovas, savo iniciatyva nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui
5% dydzio bauda nuo Sutarties sumos ir atlyginti Rangovo faktiskai patirtus nuostolius.
6.10. Rangovas, savo iniciatyva nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti
UZsakovui 5% dydzio baudg nuo Sutarties sumos ir atlyginti Uzsakovo faktidkai patirtus nuostolius.
6.11.  Vienai Saliy inicijavus sutarties nutraukima, per 5 (penkias) darbo dienas suraiomas atlikty
darby, dél kuriy nekyla gindy, aktas. Atémus avansu sumokéta pinigy suma, likusi dalis sumokama
per 5 (penkias) darbo dienas, o jei yra like¢ nepanaudoti avansu gauti pinigai, jie grazinami per 5
(penkias) darbo dienas.
6.12.  Nutraukus darbus, objekto perdavimo i3laidas apmoka kaltininkas.

7. Salygos, atleidZianc¢ios nuo atsakomybés (force majeure)

7.1. Nenugalima jéga - tai neiSvengiamos ir $aliy nekontroliuojamos bei nepasalinamos aplinkybés,
kurios nebuvo ir negaléjo biti numatytos: karas, stichinés nelaimés, epidemijos, gaisrai, valstybinés
valdZios ar valdymo organy veiksmai, streikai ir kt., kuriy buvimas nustatomas laikantis LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliu.

7.2. Né viena i§ $ios sutarties Saliy neatsako uZ sutarties nevykdyma, jei ji jrodo, kad sutartis
nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu ir kad
negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

7.3. Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimuy, privalo per 5 (penkias) paras, kai suzinojo apie jas, i$siysti rastiska pranesima apie tai
kitai Saliai. )
7.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi $ioje sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Si sutartis isigalioja nuo pasiraS§ymo momento.

8.2. Visi Sios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie suradyti rastu ir pasirayti
abiejy Saliy.

8.3. Sutartis gali biiti pratgsiama Rangovui ir UZzsakovui susitarus.

8.4. Sutartis galioja iki visiSko Sioje sutartyje Saliy numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

9. Gin¢y sprendimas
9.1. Visi gincai, kylantys i$ Sios sutarties, sprendziami deryby keliy.

9.2. Jeigu ginCy nepavyksta iSspresti deryby keliu, jie sprendziami vadovaujantis galiojanéiais
Lietuvos Respublikos jstatymais.
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10. Kitos salygos

10.1.Atsiradus $ioje sutartyje nenumatyty darby ar kity pataisymy pagal Uzsakovo pageidavimus,
darby apimtys, terminai ir apmokéjimai fiksuojami atskirais rastiskais susitarimais.

10.2.Salys Isipareigoja neatskleisti jokiy Sios sutarties salygy tretiems asmenims, i§skyrus valstybines
institycijas, kurios sutinkamai su jstatymais turi teis¢ gauti tokia informacija.

10.3.Sios sutarties surasyti du egzemplioriai — po vieng kiekvienai 3aliai. Kiekvienas egzempliorius
turi vienoda juriding galia.

11. §aliq adresai ir rekvizitai

11.1.Salys isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas informuoti vieng kitg apie Siame straipsnyje
nurodyty duomeny pakeitimus.

11.1.1. Rangovas 11.1.2. Uzsakovas
UAB ,,Structurus® Klaipédos paslaugy ir verslo
Imonés kodas: 301852728 mokykla
Dubysos g. 21, LT-93232 Klaipéda [buveiné] Imonés kodas: 111964225
Bijiny g. 8, Klaipéda, LT-91204 Lietuva [registracijos adresas]  J. Janonio g. 13, Klaipéda [buveiné]
AB DNB bankas tel.: +370 (46) 41 24 06
Banko kodas: 40100 AB Swedbank bankas
A/s: LT16 4010 0423 0078 5192 [LTL] Banko kodas: 73000
Mob. tel.: +370 (676) 00524 Mob. tel.: +370 (656) 21313
El pastas: robertas@structurus.lt El pastas: vytautas.gecas@klpvm.lt
RANGOVO ATSTOVAS p UZSAKOVAS
UAB “Structurus” Klaipédos paslaugy ir verslo
Direktorius mokykla '
Robertas Vigys .~ ) - Direktorius /
. Valentinas Radavicius
(AL
/' ; .
/ KLIENTO PATVIRTINIMAS
7/ Klientas pareiSkia, kad jis susipaZino su visomis
/ 3 auk3tiau iSdeéstytomis salygomis, jas suprato,
/ g ap besglygiSkai su jomis sutinka ir jsipareigoja jy
laikytis.
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