

UTENOS REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ KAMBARIŲ BLOKŲ APDAILOS REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. DPS-OPS-16

Utena

2019 m. gruodžio 2 d.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras (toliau – Centras), atstovaujamas direktoriaus Zenono Alekno, veikiančio pagal Centro įstatus, patvirtintus LR ŠMM ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-625 (toliau Užsakovas) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Dauniškis“ ir KO, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

1. Sutarties objektas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja Užsakovui atlikti *Centro bendrabučio adresu Aukštaičių g. 7, Utena Unik. Nr. 8298-3012-2029 IV aukšto 414-415, 432-433, 437-438 ir 439-440 gyvenamųjų kambarių blokų apdailos remonto darbus kartu keičiant duris* (toliau – Darbai) pagal sudarytą „Vieno kambarių bloko lokalinę sąmatą“, pateiktą Sutarties priede Nr. 2 (*BVPŽ-45453100-8 – Atnaujinimo darbai: 45442190-5/45410000-4/45442180-2/45432111-5/45431000-744221200-7/ 45421111-5–Dažų skutimo darbai/tinkavimo darbai/perdažymo darbai/lanksčiųjų grindų dangų klojimo darbai/plytelių klojimo darbai/durys/durų staktų įstatymo darbai*), o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Aukštaičių g. 7, Utena.

2. Darbų kaina

2.1. Darbų kaina, nustatyta Rangovo teikto ir laimėjusio pasiūlymo, pateikto Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas dėl Utenos regioninio profesinio mokymo centro bendrabučio 4-rių gyvenamųjų kambarių blokų apdailos remonto darbų atlikimo“, pagrindu yra *52412,36 EUR su PVM (penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvylika Eurų ir 36 ct. su PVM), t. sk. 21 % PVM sudaro 9096,36 EUR (devynis tūkstančius devyniasdešimt šešis Eurų ir 36 ct.)*, Užsakovui atlikus viešąjį darbų pirkimą. Darbų kaina nurodyta šiame Sutarties punkte yra galutinė ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 9.2 punkte numatytus išskaityti delspinigius ar baudą, bei 9.3 punkte nurodytą Sutarties nutraukimą.

2.2. Jei tam, kad pasiekti šioje Sutartyje numatytą Darbų rezultatą yra reikalinga atlikti darbus, kurie yra nenumatyti šioje Sutartyje, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita.

2.3. Sutarties sąlygos, priedai prie jos ar jų sąlygos gali būti pakeisti ar papildyti vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis tik Šalių tarpusavyje pasirašytu ir patvirtintu Šalių antspaudais papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.4. Už Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, nurodytus Sutarties objekto 1.1. punkte.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 2 „Vieno kambarių bloko lokalinė sąmata“ numatytą Darbų tvarkos, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų atliekant

juos ar Sutarties 2.2 punkte nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų siekiant numatyto Darbų rezultato, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

3.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Pradėti Darbus tik raštu priėmus iš Užsakovo Sutarties objektą (toliau – Kambarių statybvietę) perdavimo-priėmimo aktu, pateiktu Sutarties priede Nr. 3 kartu su perduodamų IV aukšto remontuojamų kambarių, nurodytų Sutarties 1.1 punkte ir suteiktos Rangovo darbininkams butinės patalpos I aukšte, bei statybinių šiukšlių pakrovimo vietos planais.

3.4.2. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.4.5. Darbų vykdymui naudoti savo įrankius, įrenginius ir priemones.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliekamų Darbų eigą, bei apie atliktų Darbų perdavimo-priėmimo datą, pateikiant Užsakovui užbaigtų Darbų aktus:

3.4.6.1. Užsakovui prašant, pateikti tarpinį dalies užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.4.6.2. Užbaigus visus Sutarties 1.1. punkte nurodytus darbus – galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.4.7. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą atliktų Darbų dokumentaciją.

3.4.8. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų.

3.4.9. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

3.4.10. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimų darbus.

4.2. Darbai bus laikomi atlikti/užbaigti, kai Rangovas juos perduos tarpiniu/galutiniu užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo aktu, o Užsakovas juos priims. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus kaip nurodyta Sutarties 3.4.6.2. punkte ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, mokėjimo sąlygos

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

5.1.1. Darbų pradžia – 2019-12-02 d.

5.1.2. Darbų pabaiga – 2019-12-15 d.

5.2. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos darbų vadovas arba įgaliotas asmuo, iš Užsakovo pusės – Užsakovo įgaliotas asmuo.

5.4. Už atliktus Darbus, kartu patiekiant kambarių duris, Užsakovas esant reikalui, iniciuos mokėjimus iš atskirų biudžeto lėšų šaltinių sekančią darbo dieną po Užsakovo atstovo, paskirto vykdyti Sutartį pasirašymo dienos:

5.4.1. Tarpiniame dalies užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo akte ir šiems Darbams išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje.

5.4.2. Galutiniame užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo akte ir išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje likusiai Sutarties 2.1. punkte nurodytai Darbų kainos sumai.

6. Šalių patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir yra:

8.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.

8.1.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų.

8.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų galutinio perdavimo - priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena Šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.

9.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas praleidęs Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo visų Darbų kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, išskaitant baudos sumą iš Sutarties 2.1 punkte nurodytos Darbų kainos. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų kylančių iš šios Sutarties įvykdymo.

9.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl vienos Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimt) proc. Sutartyje numatytos Darbų kainos baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

10.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

11. Susirašinėjimas

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį viena kitai, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ir kontaktais, kuriuos Šalys nurodė viena kitai pateikdamos pranešimus, Rangovo: „Dauniškis“ ir Ko, UAB, Metalų g. 9B, LT-28217, Utena, tel. Nr. 8-389-69373, el. paštas: administracija@dauniskis.lt, Užsakovo: Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Aukštaičių g. 5, LT-28217, Utena, tel. Nr. 8-389-69151, el. paštas: info@utenosrmpc.lt.

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturės teisės į pretenziją, jei kita Šalis veikė vadovaudamasi paskutiniais jai žinomais kontaktais ir/ar kitais duomenimis, turėdama veiksmų įrodymus, arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto Sutarties pasirašymo metu buvusiu adresu ir/ar duomenimis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis įsigalioja Šalių jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško ir galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. už Rangovo galutiniu užbaigtų Darbų perdavimo-priėmimo aktu pridurtus Darbus Užsakovo visiems Sutarties 2.1. punkto tvarka nurodytiems Darbų kainos pinigams patekus į Rangovo sąskaitą, bet ne ilgiau kaip iki 2020-01-14.

12.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

12.2.1. Jei Rangovas pažeidžia Sutartį ir tokio pažeidimo neištaiso per Užsakovo raštu nurodytą laiką.

12.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

12.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Sutarties priedai

13.1. Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas dėl Utenos regioninio profesinio mokymo centro bendrabučio gyvenamųjų kambarių blokų apdailos remonto darbų atlikimo“ – 2 lapai.

13.2. Priedas Nr. 2 „Vieno kambarių bloko lokalinė sąmata“ – 2 lapai.

13.3. Priedas Nr. 3 „Kambarių statybvietės perdavimo-priėmimo akto“ forma ir planai – 4 lapai.

14. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Į/k 111965099
PVM kodas ne PVM mokėtojas
Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena
Tel. (8 389) 69151
El. p.: info@utenosrPMC.lt
A. s. Nr. LT29 4010 0417 0003 0008
Luminor Bank AS, b. k. 40100


Direktorius Zenonas Alekna



Rangovas

UAB „Dauniškis“ ir KO
Į./k. 184263588
PVM kodas LT842635811
Metalų g. 9 B, LT-28217 Utena
Tel./faks. (8 389) 69715
El. p.: administracija@dauniskis.lt
A.s. Nr. LT51 7044 0600 0305 1576
AB SEB Vilniaus bankas, b.k. 70440

Direktorius Alvydas Rudokas



**PASIŪLYMAS
DĖL UTENOS REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO BENDRABUČIO
GYVENAMŲJŲ KAMBARIŲ BLOKŲ APDAILOŠ REMONTO DARBŲ
ATLIKIMO**

2019-11-25

(Data)

Utena

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Dauniškis" ir KO, įm.k.184263588
Tiekėjo adresas	Metalo g.9b, Utena
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Alvydas Rudokas
Telefono numeris	8-389-69715
El. pašto adresas	administracija@dauniskis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo Sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)
1.	Centro bendrabučio adresu Aukštaičių g. 7, Utena, unik. Nr. 8298-3012-2029 IV aukšto 414-415, 432-433, 437-438 ir 439-440 gyvenamųjų kambarių blokų apdailos remonto darbai kartu keičiant duris.	43316,00
	PVM:	9096,36
	Iš viso su PVM:	52412,36

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 52412,36 Eur

(skaičiais)

Kaina žodžiais: Penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų 36 ct su PVM

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkti subtiekejai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai.

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė samata	2 pusl.

	<i>toliau išvardinami kiti pridedami dokumentai</i>	

Pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. gruodžio 25 d.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Alvydas Rudokas

(Vardas ir pavardė)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUDERINTA: _____ EUR.

Priedas Nr. 2 „Vieno kambarių bloko lokalinė samata“
TVIRTINU: 13103,09 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. 11 MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Direktorius
Abudus Rudokas

SAMATA

Statinių grupė

26 Utenos RPMC bendrabučio remontas

Statiny

1 Utenos RPMC bendrabučio remontas

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

2019.11.21

Suma žiniaraščiui 13103.09 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 IV aukšto gyvenamųjų kambarių blokų apdailos remonto darbai						
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0665	840.4914	55.89
2 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	33.000	1.1933	39.38
3 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.012	458.4498	5.50
4 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	28.000	6.0057	168.16
5 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių k8=1.17	100m2	0.342	504.5916	172.57
6 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių k8=1.17	100m2	0.980	422.5071	414.06
7 N2P-0303		Metallinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	6.650	427.8211	2845.01
8 R11-81		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	12.750	33.3075	424.67
9 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.342	130.5411	44.65
10 N15-169-3		Lubų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.342	826.0734	282.52
11 N15-131		Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.342	1214.9400	415.51
12 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.700	110.0083	77.01
13 N15-33-7		Sienų pagrindo išlyginimas	m2	70.000	9.9837	698.86
14 N15-169-2		Sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.700	550.1103	385.08
15 N15-130		Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.700	981.8927	687.32
16 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	28.000	65.5273	1834.76
17 F11-3-15		PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles	100m2	0.300	3878.3184	1163.50
18 N11-110-3		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	4.200	64.1341	269.36
19 R61P-2633		Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1.000	437.1644	437.16
20 N15P-0315		Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	0.360	118.1716	42.54

2019.11.21

Statinių grupė 26

Statiny 1

Žiniaraštis1

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21 R19-58		Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1.000	271.7771	271.78
22 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.500	54.9191	27.46
23 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.500	133.2936	66.65

Skyriuje 1

10829

Žiniaraštyje 1

10829

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2274.09

Iš viso žiniaraštyje 1

13103.09


Sudarė:

(Pavardė)


Skaičiavo:

(Pavardė)

Direktorius
Pudokas



Kambarių statybvietės perdavimo – priėmimo aktas	
2019-12-02	
Sutarties numeris: DPS-163	
Kambarių statybvietės adresas: Aukštaičių g. 7, Utena – Bendrabučio, Unik. Nr. 8298-3012-2029 1. Atnaujinami gyvenamųjų kambarių blokai 414-415, 432-433, 437-438 ir 439-440 (pagal IV a. planą). 2. Statybos darbininkų buitinė (persirengimo) patalpa 1-10 (pagal I a. planą).	
Užsakovas – Utenos regioninis profesinio mokymo centras, vadovaudamasis Sutarties 3.4.1. punktu šiuo Kambarių statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Dauniškis“ ir Ko Kambarių statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Kambarių statybvietę, tampa atsakingu už Kambarių statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Kambarių statybvietės remontuojamų patalpų ribos pateiktos bendrabučio IV a. plane ir parodytos fiziškai Rangovo atstovui. 2. Buitinė patalpa I a. plane parodyta fiziškai Rangovo atstovui. 3. Statybinių šiukšlių pakrovimo vieta bendrabučio automobilių stovėjimo aikštelė statinių išdėstymo plane parodyta fiziškai Rangovo atstovui.	
Akto priedai: 1. Kambarių statybvietės ribų brėžiniai – 3 vnt.	
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Užsakovo atstovas _____ Dėktonis Z. Vadas Alekšas	
Parašas: _____ Z. Vadas Alekšas	Data 2019-12-02



Kambarių statybvietės perdavimo – priėmimo akto priedas „Remontuojamų patalpų ribos“



Valstybės įstatyme Registrų centro UAB patvirtintame			
Laukiančių Nr. 254-4-01, išleista 2002-12-19			
Pavardė	V. pavardė	Pardavėjas	Data
Slavinis	Slavinis		2008.01.29
KETVIRTAS AUŠKAS			
Užrašo t. sk. Urašo m.		1:100	A.V.
Architektas: 7			
Sąrašas pagal 2008-01-24		Prieš tai patvirtintas planas 2008-01-24	

Kambarių statybinių perdavimo – priėmimo akto priedas „Rangovo buitinė patalpa“



7N ² p	(b.p. 2 N ² p)
Hf=14,00	

		Valsts bērnu izglītības informāciju sistēmas centrums Uzmanību Līdzekļu Nr.230-466, (datums 2002-12-18)	
Pasūtītājs	V. pavadītājs	Pasūtītājs	Datums
Mācītājs	E.Čerņomskis		2008-01-29
PĪRMAŠ AUKŠTAS		1:100	A.V.
Uzmanību: šis ir projekts. Uzmanību: Aukstācīģis g. 7			
Sadalījuma pagals 2008-01-24 kadastriņš, kartogrāfiskā izstrāde		Pavadoņa satelīta attēls plāns 785p (p.g. 255p)	

