

## RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2015 m. gegužės 29 d. Nr. (4.1.8)-R5- 312/  
Skuodas

### I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama administracijos direktoriaus Prano Vaškio, veikiančio pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Žemaitijos keliai“, juridinio asmens kodas 180264995, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo kokybei Narūno Kazanavičiaus, veikiančio pagal 2015 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. P-36 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalys“, o kiekvienas atskirai – „Šalis“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Skuodo rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių remonto darbai (toliau – Darbai).

### III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties dalių (objektų) bendra kaina yra 201 776,27 Eur (du šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 27 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 35 019,02 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai devyniolika eurų ir 02 ct). Darbų kaina pagal objektus išvardinta Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.3. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeitę pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, neatliktiems Darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto PVM dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be PVM nesikeičia, keičiasi tik PVM dydis. Kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3.4. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus.

3.5. Užsakovas už atliktus Darbus apmoka Rangovui pagal tiekėjo pateiktus atliktų darbų aktus bei sąskaitas faktūras per 30 darbo dienų, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai lėšos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bus pervestos į Užsakovo sąskaitą.

3.6. Šalys susitaria, kad pritrūkus lėšų 2015 metais, už šiame punkte nurodytus Darbus bus apmokėta iki 2016 m. birželio 30 d. :

3.6.1. Šliktinės gyvenvietės Upelio gatvė Nr. NO-47 – 30592,31 eurų (trisdešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt du eurai ir 31 ct) su PVM.

3.6.2. Puodkalių kaimo Beržų gatvė Nr. 66/SK-28 – 5000,00 eurų (penki tūkstančiai eurų) su PVM.

### IV. DARBŲ VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

4.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.

4.2. Rangovui atlikus darbus pirma laiko, Užsakovas juos priima ir pateikus atliktų darbų aktus bei sąskaitas faktūras, apmoka pagal 3.5 punkte nurodytą terminą.

4.3. Darbų eigoje atsiradus darbų, kurių vykdyti netikslinga, Šalys per 10 dienų apie tai informuoja viena kitą ir įformina abipusiu protokolu.

4.4. Darbų eigoje atsiradus nenumatytų darbų, Šalys per 10 dienų apie tai informuoja viena kitą ir įformina abipusiu protokolu.

## V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

### 5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Užsakovo nurodytus darbo trūkumus.

5.1.2. Garantuoti darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

5.1.3. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

5.1.4. Ne vėliau kaip kiekvieno einamojo mėnesio 25 dieną pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, sąskaitą faktūrą apie atliktus darbus.

5.1.5. Pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą.

5.1.6. Neužbaigus Darbų Sutartyje nurodytu laiku ir neįgijus teisės į terminų pratęsimą, mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

5.1.7. Nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlyginti Užsakovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.2. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

## VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

### 6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui už atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus, sąskaitą faktūrą apie atliktus darbus.

6.1.2. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.1.3. Uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

### 6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą.

6.2.2. tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

6.2.3. raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

## VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

7.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.2.1. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

7.2.2. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo.

7.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų „plovimo“, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

7.2.4. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo.

7.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų.

7.2.6. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti sutartį.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1. Kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

7.3.2. Kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta sekančią dieną nuo pranešime nurodyto termino pasibaigimo dienos.

7.5. Nutraukiant Sutartį Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Užsakovo skolą Rangovui ir Rangovo skolą Užsakovui.

## VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

## IX. SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMUMAS

9.1. Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą eilės tvarka ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kurių reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims:

- 9.1.1. Sutartis.
- 9.1.2. Pirkimo dokumentai.
- 9.1.3. Rangovo pasiūlymo dokumentai.

## X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja tol, kol bus įvykdyti visi šalių įsipareigojimai.

10.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik nesmines Sutarties sąlygas.

10.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

10.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.5. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

## XI. ŠALIŲ REKVIZITAI


### UŽSAKOVAS


Skuodo rajono savivaldybės administracija  
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas  
Įstaigos kodas: 188751834  
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas  
A. s. Nr. LT114010044700010054  
AB DNB bankas  
Banko kodas: 40100  
Tel. (8 440) 73 932  
Faks. (8 440) 73 984  
El. p. savivaldybe@skuodas.lt

### RANGOVAS


UAB „Žemaitijos keliai“  
Statybininkų g. 7, LT-87101 Telšiai  
Įmonės kodas: 180264995  
PVM mokėtojo kodas: LT802649917  
A. s. Nr. LT057180000002467875  
AB Šiaulių bankas Šiaulių filialas  
Banko kodas 71817  
Tel. (8 444) 69 050  
Faks. (8 444) 75 305  
El. p. zkeliai@zkeliai.lt

Administracijos direktorius

  
Pranas Vaškys  
A.V.




Teisės, personalo ir dokumentų valdymo  
skyriaus vyriausioji specialistė

  
Japina Maciūtė

2015-05-29

Direktoriaus pavaduotojas kokybei

  
Narūnas Kazanavičius  
A.V.





PRIEDAS Nr. 1 prie rangos darbų sutarties  
2015-05-29 Nr. (4.1.8)-R5- 352

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ  
SĄRAŠAS IR KAINOS**

| Eil.<br>Nr.             | Kelio, gatvės pavadinimas                                                                                                                                        | Kaina su PVM, Eur |                |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
|                         |                                                                                                                                                                  | viso              | tame skaičiuje |          |
|                         |                                                                                                                                                                  |                   | 2015 m.        | 2016 m.  |
| Ylakių seniūnija        |                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
| 1.                      | Vižančių k. Tilto g. Nr. YLV-1. Darbai, parengiant techninį projektą.                                                                                            | 33346,90          | 33346,90       | -        |
| Lenkimų seniūnija       |                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
| 2.                      | Lenkimų gyvenvietės Jezdučių gatvė Nr. 21-II-6/LE-58.                                                                                                            | 22309,73          | 22309,73       | -        |
| Mosėdžio seniūnija      |                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
| 3.                      | Kelias Tėveliai–Ersla (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Šačių seniūnijos ribos) Nr. MO-38 (Tėvelių gyvenvietės Draugų gatvė). Darbai, parengiant techninį projektą. | 76816,62          | 76816,62       | -        |
| Notėnų seniūnija        |                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
| 4.                      | Šliktinės gyvenvietės Upelio gatvė Nr. NO-47.                                                                                                                    | 30592,31          | -              | 30592,31 |
| Skuodo seniūnija        |                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
| 5.                      | Puodkalių kaimo Beržų gatvė Nr. 66/SK-28.                                                                                                                        | 21652,31          | 16652,31       | 5000,00  |
| Skuodo miesto seniūnija |                                                                                                                                                                  |                   |                |          |
| 6.                      | Seniūnijos gatvių priežiūra (duobių užtaisymas).                                                                                                                 | 17058,40          | 17058,40       | -        |
|                         | Iš viso                                                                                                                                                          | 201776,27         | 166183,96      | 35592,31 |

Administracijos direktorius

  
Pranas Vaškys  
A.V.



Direktorius pavaduotojas  
kokybei

  
Narūnas Kazanavičius  
A.V.



