PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIS
2019 m. _AZ~0Y d. R048/29

Vilnius

V§| Lietuvos energetikos muziejus, juridinio asmens kodas 126142730, atstovaujama
direktoriaus Mykolo Bistricko, veikiancio pagal istaigos jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir

MB ,Pasirengimas statybai“, juridinio asmens kodas 303245933, atstovaujama projekto
vadovo Roberto Gaurelio, veikiangio pagal 2019 m. balandZio 18 d. jgaliojimg Nr. 19-01, toliau
vadinama Projektuotoju,

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudareé Sig projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardami dél 3iy salygu;

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Techninio darbo projekto (ENERO-53(2016)-TDP) ,Kultiros paskirties
pastato — energetikos ir technikos muziejaus (7.10), Rinktinés g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto
projektas” naujos laidos parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugos (toliau
vadinama — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtys ir savybés nurodytos projektavimo uZduotyje , Techninio darbo projekto
(ENERO-53(2016)-TDP) ,Kultdros paskirties pastato — energetikos ir technikos muziejaus (7.10),
Rinktinés g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas” projektavimo uzduotyje galutinei techninio
darbo projekto laidai parengti ir statinio projekto vykdymo prieZiarai vykdyti“ ir kituose susijusiuose
dokumentuose (toliau bendrai vadinama — Techniné specifikacija) (Sutarties 1 priedas).

1.3. Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams yra pasirinktas $is kainos apskaigiavimo
badas: fiksuotos kainos su perzitra.

1.4. Pradinés Sutarties verté yra 24 710,74 EUR be PVM (dvidesimt keturi tokstangiai septyni
Simtai deSimt eury 74 ct), PVM sudaro 5 189,26 EUR (penki tbkstandéiai vienas Simtas
astuoniasdesSimt devyni eurai 26 ct), Sutarties kaina su PVM 29 900,00 EUR (dvidesimt devyni
tukstanciai devyni Simtai eury 00 ct). | $ig kaing jeina visi techninio darbo projekto (ENERO-
53(2016)-TDP) ,Kultaros paskirties pastato — energetikos ir technikos muziejaus (7.10), Rinktinés g.
2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas® (toliau — Projektas) naujos Projekto laidos parengimui
reikalingi atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas, autorinis atlygis ir kiti batini veiksmai,
reikalingi Siai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Pradinés Sutarties verté apskaiCiuota pagal vieSojo pirkimo , Techninio darbo projekto
(ENERO-53(2016)-TDP) ,Kultaros paskirties pastato — energetikos ir technikos muziejaus (7.10),
Rinktinés g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas” naujos laidos parengimo ir statinio projekto
vykdymo prieZidiros paslaugy pirkimas” (mazos vertés pirkimas) Nr. 462543, vykdyto neskelbiamos
apklausos badu CVP IS priemonémis 2019 m. lapkrigio 21 d. (toliau — Pirkimas), Techning
specifikacija.

1.6. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pradinés Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo
perskaiciuojama nebus. Pradinés sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines i3laidas,
susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizika dél pradinés Sutarties vertés padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Pradines Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokeséio
ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.7. Sutarties kaina su PVM dél pasikeitusiy mokesé&iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

1.7.1.  mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Dél kity mokesciy_pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaigiuojama;

1.7.2.  perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

1.7.3.  perskai¢iavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojanéius teisés aktus;

1.7.4.  Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokeséio tarifo fformin
Saliy susitarimu: /




1.7.5.  perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo {statymo, kuriuo keiiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

1.8. Finansavimo Saltiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir (ar) kitos l&30s.

1.9. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1.  Sutartis su priedais;

1.9.2. Techniné specifikacija (Sutarties 1 priedas);

1.9.3. VieSojo pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasitlymas, kurie yra neatskiriamos
Sutarties dalys.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy teikimo terminy detalizavimas:

2.1.1.  per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties [sigaliojimo dienos Projektuotojas turi
UZsakovui pateikti naujos laidos projekting dokumentacijg, parengtg pagal Techninés specifikacijos
1 priede nurodytg projektavimo darby sgrasa;

2.1.2.  Projekto vykdymo prieZidra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiGra“ per visg statybos darby laikotarpj iki statybos uZbaigimo
dokumenty uZregistravimo IS ,Infostatyba® pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas®
nuostatas. Pateikiama statinio projekto vykdymo priezidros ataskaita (glausta Projekto vykdymo
prieZidros eiga) per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo statybos uzbaigimo procediiry pabaigos.
Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo prieZilrg (nepriklausomai nuo atsisakymo
priezasCiy), Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dél $io atsisakymo patirtus
nuostolius.

2.2. Paslaugy teikimo termino pabaiga gali bati pratgsta iki 15 (penkiolikos) darbo dieny
laikotarpio dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo (pvz., Techninéje
specifikacijoje nurodyty paslaugy suteikimo netikslumai, pakeitimai ir pan.). Tokiu atveju termino
pabaigos nukélimas bus fiksuojamas raytiniu Saliy susitarimu.

2.3. Paslaugy teikimo terminas gali bdti sustabdytas, jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki
Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti:

2.3.1. UZsakovas, rastu nurodegs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotojg pries 3 (tris)
darbo dienas, turi teisg sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikimg. Sustabdytos Paslaugos arba
ju dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy
ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jos buvo sustabdytos,
UZsakovui apie tai pranesus rastu;

2.3.2. Projektuotojas, neturedamas galimybés teikti Paslaugy dél nuo jo nepriklausanéiy ir jo
rizikai nepriskiriamy aplinkybiu, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo
dienos rastu apie tai informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies vykdymag ir
terminy, skaiCiavimg. Pradyme turi bdti detaliai nurodyta aplinkybiu, trukdanéiy teikti Paslaugas,
atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie 3iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Projektuotojo praS8ymo gavimo dienos rastu informuoja apie priimtg sprendima.
Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies vykdymg, tokiu atveju Paslaugy teikimo
termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo dienos;

2.3.3. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali bati sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siais atvejais:

2.3.3.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutart] (netenka
finansiniy galimybiy apmokeéti uz teikiamas Paslaugas);

2.3.3.2. UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra batini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél 3iy priezaséiy negali vykdyti
savo isipareigojimy;

2.3.3.3. dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

2.4. Atnaujinus Paslaugy teikimo terming, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki Paslaugy teikimo sustabdymo. Paslaugy teikimo sustabdymo
terminas negali bati ilgesnis nei 3 (trys) ménesiai bendrai paémus per visg Sutart;es vykdymo
laikotarpj. Paslaugy teikimo sustabdymo metu paaiSkéjus, kad objektyvios, nuo -§
nepriklausancios aplinkybés, del kuriy buvo sustabdytas Paslaugy telymas s ilgiau nei




numatytas Paslaugy teikimo sustabdymo terminas, UZsakovas turi teise Paslaugy teikimo
sustabdymo terming pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties
nutraukimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui pagal Techninés specifikacijos 1 priede nurodytg projektavimo darby
sgrasg parengus naujos laidos projektine dokumentacijg ir jg suderinus su UZsakovu, UZsakovas
sumoka 90 (devyniasde$imt) proc. nuo Sutarties kainos Eur su PVM per 30 (trisde§imt)
kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3)
(Sutarties 3 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir PVM sgskaitas-faktaras.

3.2. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo prieZitra bei UZsakovui gavus statybos
uzbaigimg patvirtinantj dokumenta, UZsakovas sumoka Projektuotojui 10 (desimt) proc. nuo
Sutarties kainos Eur su PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo
pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3) (Sutarties 3 priedas), suteikty Paslaugy aktus ir PVM
saskaitas faktdras.

3.3. UZsakovas turi teisg nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepasalino UZzsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelgé | UZsakovo reikalavimus.

3.4. Paslaugy Pirkimo dokumenty ir Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi
Sutarties $alims. Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti Uzsakovo nurodymus, kurie priestarauja
Techninei specifikacijai.

3.5. Projektuotojas PVM saskaitas faktiras UZsakovui teikia elektroniniu bidu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy istatymo 22 straipsniu. UZsakovas elektronines saskaitas
faktras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis
(elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 13laidas,
susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesdéiais uz sgskaitos pateikima
informacinés sistemos priemonémis, apmoka Projektuotojas.

3.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
[siskolinimams pagal Sutart], antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaigiuoti pagal
Sutart)), trecigja eile — paldkanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaigiuotos pagal Sutart).

3.7. Dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokeéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali biti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 (SeSiasdeSimties) dieny laikotarpiui po UZsakovo ir Projektuotojo pasirasyty
suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy akty gavimo dienos.

3.8. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

3.8.1. sudarius Sutart, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
isipareigoja UZsakovui radtu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.8.2. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.8.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

3.8.3. Subtiekejas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma
Uzsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Projektuotojo ir subtiekeéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.8.4.  Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagristems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas Uzsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima; o

3.8.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekgi,éia:/Projektuotojo
atsakomybés dél Sutarties {vykdymo. g k —

4. SALIY PATVIRTINIMAI /L(/
4.1. Sudarydamas 8ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

e

v



4.1.1.  turi reikiama kvalifikacija, visus batinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius
dokumentus, leidZiangius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybes
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobud| bei jy apimti pagal Technine
specifikacija, pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy
teikimui reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareikia, kad prie$ pasirasant Sutartj
jis, budamas savo srities profesionalu, i8samiai i8analizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
buklg, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutarti numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

4.2. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bdtini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti papildomo
apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas [sipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSoma informacijg bei dokumentus, batinus Sutardiai
ivykdyti;

5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy pirkimo,
Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sutarties salygy reikalavimus atitinkanéias Paslaugas pagal
Paslaugy pazymas (F-3) (Sutarties 3 priedas) ir suteikty Paslaugy aktus ir uZ jas atsiskaityti Sutartyje
numatytomis sglygomis ir terminais;

5.1.3.  jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, Uzsakovas
privalo, Projektuotojui rastu to papras$ius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokumenta, kurj gali
pateikti tik Uzsakovas, ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo [sipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4.  perzilréti projektinius sprendinius, pagal atskiras Projekto dalis ir per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Siy dokumenty gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga
terming trikumams, jeigu jie baty nustatyti, pasalinti.

5.2. UZsakovas turi teise:

5.2.1.  nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas
Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti Projektuotojui pastabas dél teikiamy Paslaugy
kokybeés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Techninei specifikacijai, Sutarties nuostatoms ir
Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina
Paslaugy trikumy, pasitelkti treCiuosius asmenis trikumy pasalinimui. Tokie nuostoliai (i$laidos
tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra iSskaitomi i§ Projektuotojui mokétiny sumuy;

5.2.4. vykdyti Sutarties vykdymo kontrolg ir priezitrg ir, nustates Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti nekokybigkai
suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teise nurodyti protingg terming Projektuotojui Paslaugy
tridkumams pasalinti;

5.2.5. prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga;

9.2.6. kitas teises, numatytas Sioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS
6.1. Projektuotojas sipareigoja:
6.1.1. per 5 (penkias) darbo dienas UZsakovui pateikti visy su projekm/dg?pcm ir uz

atskiras Projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasa, jy kontakting inform sakomybiy

aprasymag;




6.1.2. tinkamai, laiku ir kokybiSkai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje,
Techninéje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos {statyme, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.3. sigaliojus SutarCiai, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties
lgyvendinimo metu paai$keja, kad Projektuotojas pasitelké subtiekéjg, nesuderintg su Uzsakowu,
Projektuotojas moka baudg — 10 (desimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés Eur be PVM:

6.1.4.  uZztikrinti, kad projektiné dokumentacija atitikty Lietuvos Respublikos jstatymuy, kity
teises akty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei tre€iyjy asmeny interesuy;

6.1.5.  uztikrinti, kad per visg Paslaugy teikimo laikotarpj Paslaugy vykdymui pasitelkiami
asmenys baty reikiamos kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uZduotis, reikalingas
Paslaugy suteikimui kokybigkai, tinkamai ir laiku;

6.1.6. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas, inzineriniy tyrinéjimy dokumentus ir t.

t)

6.1.7.  atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus naujos Projekto laidos parengimui, tinkamam
statinio eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninéje specifikacijoje.
Projektuotojas sipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties naujas Projekto dalis, kad jos biity
pakankamos Projekto paskiriai jgyvendinti ir atitinkandios auk3ciausius projektavimo paslaugy
profesinius standartus;

6.1.8. suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiancius Sutartj, ir pranesti apie
galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

6.1.9. atsakyti UZsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

6.1.10. atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasitlymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad
baty projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojandiais teisés aktais. Siglomi
projektiniai sprendiniai turi biti racionalGs ir ekonomiskai pagristi;

6.1.11. nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projektinés dokumentacijos pataisyma ir (ar) papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo
atlyginimo;

6.1.12. per UZsakovo nurodytg protingg terming, be papildomo atlygio idtaisyti Projekto
trokumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose,
ekspertizés (jeigu taikoma) metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodytg terming
pateikti Uzsakovui pataisyty breZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiiamas ir (ar) papildomas;

6.1.13. Projektiniai sprendiniai ir Projektas turi bati parengti taip, kad atitikty Techninés
specifikacijos sglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojangius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant projekta. Projekto derinimas turi bati
atliekamas remiantis Uzsakovo i$sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojangiomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

6.1.14. parengtg ir Projektuotojo pasirasyta Projektg suderinti Lietuvos Respublikos teisés
akty ir Sutarties nustatyta tvarka su UZsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés
institucijomis;

6.1.15. savo sgskaita atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy
ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus,
kuriems pritaré Uzsakovas;

6.1.16. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti su UZsakovu
ir (jei privaloma pagal galiojandius teisés aktus) atsakingomis institucijomis:

6.1.17. vykdyti visas kitas Techninéje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

6.1.18. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, galingias sutrukdyti _kokybiskam ir
savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie ;as /'Da‘ﬁsr turéjo
suzinoti;




6.1.19. parengti Projektuotojo paradu patvirtintus 3 (tris) spausdintus naujos Projekto laidos
sprendiniy egzempliorius ir Projektuotojo parasu patvirtintg elektroning naujos Projekto laidos *.pdf
bei *.adoc versijg (faily ir katalogy pavadinimai bei struktara formuojami pagal Projekto
sudedamasias dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje, bei STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidZiantys dokumentai, statybos uZbaigimas“ nustatytus minimalius raikos reikalavimus,
maksimaly, rinkmenos dydj ir kt.) ir perduoti UZsakovui (3 egz.). Visi Projekto sudedamujy daliy
sudetyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar kiti nevieSinami duomenys,
privalo bdti nuasmeninti;

6.1.20. perduoti UZsakovui parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe juos
redaguoti: Projekto sprendiniy bréZinius — vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogigkais
formatais), teksting dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogigkais formatais);

6.1.21. parengti visas batinas Projekto sudedamgsias dalis, bréZinius, kuriuose bty visi
reikalingi planai, pjaviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy Ziniarascius;

6.1.22. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios baty i§samios ir detalios
bei privalo uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t. y. turi atitikti Vie$ujy pirkimy jstatymo
37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas isipareigoja Uzsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad projekte nurodomoms techninéms
specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip
trys tiekéjai;

6.1.23. [sakymu paskirti statinio projekto vadova (-us), statinio projekto daliy vadova (-us) bei
tinkamai jforminti jy paskyrima. Paskirti Siame punkte nurodyti vadovai privalo bati atestuoti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Gius) kvalifikacijos
atestatg (-us);

6.1.24. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj termina, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per desimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvide$imt mety — esant tyia paslépty defekty;

6.1.25. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradZios iki Projektuotojo isipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus
draudiminiam |vykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia
nuostolius, virdijancius civilinés atsakomybés draudimo i$moky dyd;;

6.1.26. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusig
su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.27. UzZsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
UzZsakovui rastiSskg ataskaitg apie pagal $ig Sutart] suteiktas Paslaugas:

6.1.28. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiSkai pagristi Projektiniy pasitlymy sprendinius ir
pagristi jy pasirinkimo racionaluma;

6.1.29. dalyvauti visuose UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir
lgyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo
daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;

6.1.30. rastu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai
néra racionalUs ar ekonomikai nenaudingi, priestarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti
kitokiy neigiamy pasekmiy Projektiniy pasidlymy jgyvendinimui;

6.1.31. Uzsakovui paskelbus statybos rangos viesaji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiSkus paaidkinimus per UZsakovo nustatyta protingg terming
(vadovaujantis Viesujy pirkimy, [statymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektg
Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.32. uztikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

6.1.33. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

6.1.34. savo sagskaita atlyginti visus nuostolius UZsakowvui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado del netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.35. visg objekto statybos laikotarpj atlikti visy Projekto sudedamtﬂq__lda_i'fq/sfrendiniq
vykdymo priezilirg pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio
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statybos priezira® VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieZitros tvarkos aprasas” nustatytais
reikalavimais;

6.1.36. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir privalomas Projektuotojui.

6.2. Projektuotojas turi teise:

6.2.1. teikti Uzsakovui pasialymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio rekonstravimo salygy sudarymui. Projektuotojas
parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagristumo jrodymus
privalo pateikti UZsakovui rastu. UZsakovas, susipazings su Projektuotojo sidlomu pakeitimu ir (ar)
patikslinimu, informuoja Projektuotojq apie savo sprendima pritarti ar nepritarti jam;

6.2.2. i§ UZsakovo gauti apmokeéjimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje
nustatytomis saglygomis ir tvarka;

6.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7. SALIY ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Uzsakovas, veluojantis apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui rastiSkai pareikalavus, moka 0,05 (penkiy S$imtujy) proc. dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta sumokéti kalendorine dieng nuo uZdelstos sumokéti sumos Eur
be PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju palikanos netaikomos.

7.2. Uzsakovas turi teisg, rastu jspéjes Projektuotojg pried 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

7.2.1.  Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
[sipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

7.22. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés
akty reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepasalino trakumy pagal UZsakovo ZodZiu ir (ar) ratu
iSsakytus pasitlymus ir pastebéjimus;

7.2.3.  Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty [sipareigojimy ir neatsizvelgia |
UZsakovo pretenzijas deél trikumy pasalinimo;

7.24. Projektuotojas Sutarties {gyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turingio reikiama kvalifikacija;

7.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos.

7.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutart] dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas moka
UZsakovui baudg — 10 (dedimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés Eur be PVM ir atlygina patirtus
UZsakovo tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia bauda, per 30 kalendoriniy dieny nuo radytinio
UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

7.4. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai, jspéjgs Projektuotojg pries 15 (penkiolika) darbo dienu,
nutraukti Sutart| ar papildoma sutartj, kuria kei¢iama Sutartis, VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio
1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo atveju laikomasi procediry, nurodyty minéto
jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

7.5. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes UZsakovg prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaligkai
(be teismo) nutraukti Sutart], jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau
kaip 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7.6. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

7.7. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

7.8. Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais tarpiniais ir (ar) galutiniais
terminais, Projektuotojas UZsakovo rastidku reikalavimu moka UZsakowvui 0,05 (penkiy Simtujy) proc.
dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties
vertés Eur be PVM.

7.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su UZsakovu laiku nepasalina trikumy, jis atlygina
UZsakovo iSlaidas, susijusias su trikumy $alinimu.

7.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos:
istatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima dél per garantin'[termi/gq'-




7.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines paltkanas
nuo nesumokétos sumos.

7.12. Projektuotojas atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusia Zalg del
netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.

7.13. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo
metu jo pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar Zala baty padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

7.14. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojangiy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo deél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas i$laidas.

7.15. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidZia Sutarties 3aliy nuo pareigos vykdyti Sioje
Sutartyje prisiimtus {sipareigojimus.

8. GINCY SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng ginCa, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

8.2. GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i8spresti derybomis, ginas bus
sprendziamas teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
proceduros vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

9.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiradant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiangias prieZastis.

9.3. Uzsakovas turi teisg atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy prieZaséiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali blti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

10. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra. Projektuotojas isipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéijy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlyma subtiekéjai nebuvo
Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu
apie tai informavus UZsakova.

10.3. Jei Sutartyje keiiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémeési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimag ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai
(jeigu taikoma). Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi |
Uzsakovg su praSymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo kvalifikacija turi biti ne Zemesné nei
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
UZsakovas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakowvui ir
Projektuotojui pasiradius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jw elkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. y
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10.6. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Projektuotojo prasymu gali bati
keiCiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutaréiai vykdyti:

10.6.1. UZsakovas turi teisg Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy,
veiksmy [gyvendinant Sutarti Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Projektuotojg apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Projektuotojas, gaves UZsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tok specialistg | kit specialista, kuris
atitinka vieSojo pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.6.2. Projektuotojas turi teisg prasyti Uzsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelktg specialistg
tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity prieZaséiy daugiau kaip 10
(desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigu, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas
savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis
bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg konkurso sglygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

11. INTELEKTINE NUOSAVYBE

11.1. UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i Projektuotojo jgyja turtines
teises | Projekta (visas jo sudeétines dalis). Uzsakovas turi teise be papildomo uZmokescio
Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projekta 3ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
remontui, taip pat, esant poreikiui, kity Vilniaus miesto viedujy pastaty remontui. Projektuotojas
privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtineés autorinés teisés galioty neterminuota laika.

11.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti trediuosius
asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bty
atliekami treCiyjy asmeny ir {sipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo statybg
leidziandius dokumentus iSduodancioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali bati laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés | kirinio vientisumg paZeidimu.

11.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties
skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél $ig Sutartj pazeidZianéiy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

11.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant
bylingjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo
ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projektg
pazeidziamos tre€iujy asmeny intelektinés nuosavybeés teisés, idskyrus atvejus, jei toks pazeidimas
(ftariamas pazeidimas) atsirado dél UZzsakovo kaltés.

12. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin] kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane&é kitai Saliai apie
klitit| bei jos poveik| jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart|, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Okyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bdti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (SesSiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

13. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

13.1. Vykdydamos Sutartj Salys [sipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyt| teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Resp
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuo;ancrq as
tvarkyma. :




10

13.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas butinybe jvykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylandiomis teisémis.

13.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys
turi buti saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga
Saliy teisetiems interesams lgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

13.4. Gali bdti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys (I) vardas, pavardé: (I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (Ill) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasingjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (I1) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priziareétojai; (1) mokeséiy inspekcija; (V)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesn{ duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos &i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima,

13.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutaréiai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bti perduoti Salims ir bus arba
gali bti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutariai su Salimis vykdyti ir i8vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais u
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

13.8. Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy alies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

13.9. Duomeny subjektai turi teisg susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, i$trinti neteisetai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma,
tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys
baty tvarkomi, teisg | duomeny perkeliamuma, taip pat teisg pateikti skunda Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas
prasymas). Informuodamos Sutargiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny
tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodyta informacijg apie ju teises.

14, KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis sigalioja po to, kai jg pasiraso Saliy |galioti atstovai, ir galioja iki visy Sutartyje
numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. 3

14.2. Vykdydamos Sig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir $ios
Sutarties sglygomis. Sutardiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

14.3. Uzsakovo vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
Mykolas Bistrickas tel. +370 5 275 4312. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas asmuo
pasikeisty, UZsakovas pateikia Projektuotojui radytinj pranesimag apie tai. Sis pranedimas bus
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo proceddry.

14.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, skaitant reikalavimo teisg¢ | UZsakovo mokétinas sumas (i&sk us/tjeél'oginio
atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje/ﬁe&éia galimybe

S
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naudojamasi)), be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojandiais nuo jy sudarymo momento.

14.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galia.

14.7. Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjer, faksu ar
elektroniniu pastu, nurodytu Sutarties 15 skyriuje ,Sutarties Saliy adresai ir rekvizitai. Jeigu
informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu
Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta,

14.8. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesdti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. -
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikéti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salyguy, arba kad ji
negavo pranesimuy, siusty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

14.9. Sutarties priedai:
14.9.1.1 priedas — Techninio darbo projekto (ENERO-53(2016)-TDP) ,Kultiros paskirties

pastato — energetikos ir technikos muziejaus (7.10), Rinktinés g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto
projektas” projektavimo uZduotyje galutinei techninio darbo projekto laidai parengti ir statinio projekto
vykdymo prieZidrai vykdyti (Techniné specifikacija);

14.9.2. 2 priedas — Suteikty paslaugy ir i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3).

15. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UzZsakovas

V§| Lietuvos energetikos muziejus
[monés kodas 126142730

Rinktinés g. 2, LT 09312 Vilnius Lietuva
Tel. (8 5) 2754312

El. p. info@etm.lt

T oot

S REg DN

FSIR0

Direktorius i/ Viesaii steiga Q,Q‘

Mykolas Bistrickag/| ™/ Lictuvos |5
entergetikos

Viedyiy pirkimy specialislas

UAB , Vilniaus vystymo kampanija*
R _( Eii g
Tomas Guzelis =S T E——

P[;Aela;wmaus VYSto kompanija®
jektavimg \‘afd{m»’riam Projekty vadovag
e A pa
Rolandas Lazerskis e

ZOA%M__. ol g ol

——

Projektuotojas

MB ,,Pasirengimas statybai*

Imonés kodas 303245933

Santariskiy g. 55-16 Vilnius Lietuva
PVM mokétojo kodas LT100012740810
Mob. +370 670 58262

El. p. info@pasirengimasstatybai.lt
A.s. LT31 7044 0600 0794 7429

Projekto vadoygs

:é’) o

o\ statybat'V.

UAB Vilniaus vystymo kompanija®
VieSujy pirkimy i sutgrdiy vaidymo skyniaus vadove

. Z";Jn‘f'.eér
Zivile Kigaita Y
2009 - 1L - oL

parasas
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Tvirtiou: V3], Lietuvos encrgetikos

muzicjus” Direktdyi kolas
Bistrickas _ [ f#77

v

Techninio darbo projekito (ENERO-53(2016)-TDP) , Kultoros paskirtics pastato
energetikos ir technikos muzicjaus (7.10), Rinktinés g, 2, Vilniuje kapitalinio remonto
projektas*

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS GALUTINEI FECHNINIO DARBO PROJEKTO
LAIDAI PARENGTI IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAIL
VYKDYTI

INFORMACIA APIE PROJEKTA

Statinio projekto pavadinimas: Kultiiros paskirties pustato - encrgetikos ir technikos
muziejaus (7.10), Rinktines g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projekias (toliau - Projekitas)
Statinio projekto numeris: FN ERO-53(2016)-TDP.

Projektuotojas: UAB “Enero™ (3iuo metu Projektuotojas - UAB “Enere * atsisaké vykdyi:
projekto vykdymo priezitirg),

Projekto vadovas: Vaidas Grindelaitis (Atestato Nr A1458) (3ivo metu neatlicka projekto
vadovo pareigy ir prievoliy. yra gautas atsisakymas).

Statyba leidZiancio dokumento Nr.: LSKR 0] 170907-00107, galiojimo data neterminuota
Leidimas atlikti kultaros paveldo objekto ar kultiiros paveldo statinio tvarkybos darbus:
i3duotas 2017-09-05 Nr. LPV.132.

Statinio paskirtis: Kultiiros (negyvenamosios paskirtics pastatii)

Statinio kutegorija: Ypatingasis statinys.

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybe,

Lédy pobadis: Savivaldybes, IS struktiiriniy fondy

Statybos ragis: Kapitalinis remontas

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projekias.

Statybos vieta: Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus miestas, Rinktines g2 2. Statinys
patenka: j Siluminés elektrinés statiniy komplckso (unikalus kodas 16700) teritorijy, Vilniaus
senojo miesto vietos su priemieséiais (unikalus kodas 25504) tenitorije: j Vilniaus senamicsti
(unikalus kodas 16073, buves kodas UIP) bej yra Kultdros paveldo statinys  [-lektyines
pastatas {unikalus kodas 33015)

Archeologiniai tyrinéjimai: Projekto sprendinivose numatyta:  bet kokic tvarkyvhos darbai
susij¢ su Zemés judinimu gali biti atlickami kartv arba po @rcheologiniy tyrimy

SPVP vykdytojas: Tiekejas (projektavimo imone), kuris laimejes konkuisa vvkdys statinio
projekto vykdymo priezidrg e
SPVP vadovas: statinio projekto vykdymo priezioros vadovas. turintis leisg it siHany

—

nurodytas pareigas, kurio paskyrimas (samda) jforminta isakymu arba sutarting ——
o e




SPDVP vadovas: statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovas (-ai), turintis teise eiti
sutartyje nurodytas pareigas.

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS APIMTIS IR REIKALAVIMAL

ks Statinio Projekto vykdymo priezitira vykdoma vadovaujantis LR Statybos jstatymu,
STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira* VI skyriumi **Statinio projekto
vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas” reikalavimais, kitais jstatymais ir statybos teisés aktais.

2. Privaloma visy statinio Projekto sudedamujy daliy sprendiniy vykdymo priezitira. kuria

ENERO-53(2016)-TDP-BD

1 Bendroji dalis

2 Architektiiriné (statinio architektiira) ENERO-53(2016)-TDP-SA
-; Konstrukciné (statinio konstrukcijos) ENERO-53(2016)-TDP-SK

4, Vandentiekio ir nuoteky $alinimo ENERO-53(2016)-TDP-VN

. Silumos gamybos ir tickimo ENERO-53(2016)-TDP-ST

6. Sildymo ENERO-53(2016)-TDP-8§

7. Védinimo ir oro kondicionavimo ENERO-53(2016)-TDP-VOK

8. Elektrotechniné ENERO-53(2016)-TDP-E
_;. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) ENERO-53(2016)-TDP-ER

10. Apsauginés signalizacijos ir vaizdo ENERO-53(2016)-TDP-AS

stebéjimo

L1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo ENERO-53(2016)-TDP-GSS

12. Procesy valdymo ir automatizacijos ENERO-53(2016)-TDP-PVA

13. Gaisrinés saugos ENERO-53(2016)-TDP-GS

14. Tvarkybos darby projektas ENERO-53(2016)-TDP-TvDP
3. SPVP vykdytojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir

statinio projekto dalies vykdymo prieZidros vadovo pareigos ir teisés apibréZztos STR
1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priezitiros



vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovas atsako uz pareigy vykdymg ir
teisiy naudojima ar nepasinaudojima jomis istatymy nustatyta tvarka.

4. SPVP vykdytojas privalo organizuoti ir atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy
klaidy taisymg ir jy jteisinima (kei&iamy sprendimy techninio projekto laidy parengimas ir,
csant reikalui, Statybas leidZian¢io dokumento gavimas ir kt.).

5 Siuo mety numatomi techninio darbo projekto pakeitimai nurodyti 1 Priede. Taip pat
reikés jvertinti gaisrinio saugos audito pastabas projekto sprendiniams, taip pat SPVP metu
atsiradusias problemas. Visi pakeitimai Statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atliekami
statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* VI skyriuje nustatyta tvarka:

5.1. Paslaugas pradéti teikti per vieng darbo diena nuo sutarties pasiradymo ir baigiant
pastatyto statinio statybos uzbaigimu. Projekto vykdymo prieZiiiros metu, ne re¢iau du kartus
per ménesj lankytis statybos aik3teléje, stebéti statybos eigg ir operatyviai (jei ypatingos
aplinkybeés nereikalauja kitaip, ta patia darbo dieng. kai paaidkéja problema, arba per kita
techniskai jmanomg jvykdyti trumpiausia termina. jei ta pacig dieng iSspresti problemg néra
objektyviy galimybiy) savo kompetencijos ribose spresti - visas su  statinio Projekto
igyvendinimu susijusias problemas;

5.2.  tvarkybos darby projekto vykdymo prieziira — kontroliuoti, kad kultiros paveldo
objekto tvarkybos darbai bty atlickami pagal projekta, paveldosaugos reikalavimus ir
kokybiskai. Tokios prieziiiros rezultatai pateikiami ataskaitoje;

5.3.  visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio statybos
uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamg statinio
projckto vykdymo prieziliros atlikimg, numatyta 3ioje Sutartyje bei galiojanCiuose teisés
aktuose. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo prieZiiiros veiklomis, atsakingas
Projektuotojas;

54. atlikti privalomg visy statinio projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo
priezitira, kurig vykdo Projektuotojas;

5.5.  per tris dienas nuo sutarties pasiraSymo su UZsakovu rastu suderinti: kalendorinj
statinio projekto vykdymo priezitiros darby grafika, vykdymo eigg ir metody apradyma;

5.6.  pateikti statinio projekto vykdymo prieZiliros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo
prieZitiros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priciiiros vadovy vardus, pavardes.
pareigas, dokumenty, suteikian¢iy teise eiti atitinkamas pareigas, isdavimo, galiojimo datas ir
numerius. kontakting informacijg — telefonus, elektroninius pastus);

5.7.  laikytis lankymosi statybvietéje laiko ir tvarkos: Projektuotojas visu projekto vykdymo
prieziliros paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje)
tokiu periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkama projekto vykdymo prieziiiros atlikima. . o. esant
pagristam UZsakovo nurodymui, ir daZniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo
prieZiliros rezultatai privalo biiti fiksuojami Statybos darby Zurnale;

5.8.  organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy
taisyma.

5.9.  Statinio projekto vykdymo prieziGros metu atliekamus statinio projekto sprepdiniy
keitimus atlikti STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekS‘V(P skyriuje
tatyta tvarka. )
nustatyta tvarka /——;__._-—’?
Y



5.10. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atlickamus statinio projekto sprendiniy
keitimus jregistruoti Statybos darby Zurnale. UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui nurodZius,
Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos Zurnala.

5.11. Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovas, atlickantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieziiirg. privalo
uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai
atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais
atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su UZsakovu rastu.

5.12. uztikrinti statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovy (pagal kompetencija) prievole
pasiraSyti paslepty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy,
technologiniy inZineriniy sistemy i$bandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti ir Kitus statybos
vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priziGrimos statinio projekto dalies sprendinius,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

5.13. visu projekto vykdymo prieZitiros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai
jsipareigoja:

5.13.1. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paai$kinimus statybos
rangovams (subrangovams), derinti jy pateiktg darbo projekta ir/ar jo sudedamasias dalis, jei
jie parengti laikantis teiseés akty reikalavimy ir atitinka projekto sprendinius;

5.13.2. teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmy, uZtikrinant statinio statybos ir
apdailos darby kokybe ir atitiktj projektui;

5.13.3. teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Projektuotojo rekomendacijy irfar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) paZeidzia
Projektuotojo ar Uzsakovo teises;

5.13.4. nuolatos konstruktyviai ir geranorikai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose,
Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo 3aukiamuose, gamybinivose, koordinaciniuose,
darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su projekto
igyvendinimu susij¢ klausimai ir uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose
dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys.

5.13.5. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojandiuose teisés aktuose,
reglamentuojancivose statinio projekto vykdymo prieZiiirg, taip pat bitinus jos tinkamam
uztikrinimui.

5.13.6. dalyvauti statinio uzbaigimo procediirose, statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijos darbe, kartu su rangovu parengti visg biiting dokumentacija, kuri teikiama komisijos
darbui ir LR IS ,.Infostatyba™ statybos uzbaigimo procediiroms atlikti/teikti UZsakovui projekto
vykdymo priezitiros ataskaitas:

5.13.7. tarpinés ataskaitos rengiamos ne re¢iau kaip kas 3 ménesiai. Jose glaustai apraoma
statinio projekto vykdymo priezitiros eiga, rekomendacijos ir i§vados dél vykdomy darby
atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jradytos statybos Zurnale ir/ar pateiktos
oficialiais praneSimais, uzpildoma ir patcikiama statinio projekto (visy sudedamujy daliy)
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentele. UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui patikrinus ir
patvirtinus ataskaitg Projektuotojas teikia saskaitg uz tinkamai atliktas paslaugas:

5.13.8. baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediiry LR IS
.Infostatyba* pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai apraSoma statinio projekto vykdymo
priezitros eiga. pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama
baigtine statinio projekto (visy sudedamyjy daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy lentele.
Paslaugy teikejas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kelimui | LR IS .Infostatyba™

4



parengia statinio projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ir LST 1516:2015 ~Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai* nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz
projekto vykdymo priezitirg atlickama patvirtinus baigiamaja ataskaitg ir UZsakovui gavus
statinio statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

6. SPVP vykdytojas uZtikrins statinio projekto vykdymo priezidros vadovy (pagal
kompetencijg) prievolg pasiraSyti paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly,
statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo
tinkamais naudoti ir Kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priZiGirimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniu, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

2 Visi darbai turi bati atlikti iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasira¥ymo
datos. Darby pratgsimas ir stabdymas atliekamas tai pat kaip ir $iuo metu vykdomai 2018-08-
30 rangos sutartj Nr.2018/29 , Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinés g. 2, Vilniuje
kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai, kurie apima tvarkomuosius statybos ir
tvarkomuosius paveldosaugos darbus, atlickami pagal 2 tarpusavyje suderintus projektus:
techninj projekta Nr. JPA-2016-09-TP ir techninj darbo projekta Nr. ENERO-53(2016)-TDP*
statybos darby sutargiai.

8. Galutin¢ statinio techninio projekto laida turi buti parengta pagal paskutinius
pakeitimus ir jteisinta iki dokumentacijos pateikimo statybos uzbaigimo komisijai,
9. Statinio projekto vykdymo prieZitiros pabaiga laikoma statinio pripaZinimo tinkamu

naudoti akto pasiradymo diena.

10.  Mokéjimai uz atliktas paslaugas:

10.1. - 90 proc. nuo Priede Nr. 2 (Projektuotojo pateiktos suvestinés) nurodyty projekto daliy
sumos atlikus Priede Nr. 1 nurodytus darbus.

10.2. 10 proc. nuo Priede Nr. 2 (Projektuotojo pateiktos suvestinés) nurodytos sumos gavus
statinio pripaZinimo tinkamu akta.

10.3. Uz statinio projekto vykdymo prieZitira apmokama proporcingai rangos akuojamoms
sumoms.
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UAB ..Vilniaus vystymo kompanija”
Projektavimo skyriaus projekto vadovas




Priedas Nr. 1

Eil. Projektavimo darby pavadinimas Pastabos. Keitiama projekto dalis.

Nr. Keitimo prieZastys

I.1. | Suprojektuoti riisio 03 patalpos grindy | SA, SK projekto dalys (AR, TS, SZ, BR).
jrengima: Atidengus konstrukcijas reikéjo keisti

sprendinius

1.2, | Pakeisti rsio patalpos R-T-17 g/b perdangos | TvDP, SK projekto dalys (AR, TS, SZ,
jrengimg ir sieny hidroizoliavimg bei | BR). Atidengus konstrukcijas reikéjo keisti
pakoreguoti likusias projekto dalis. sprendinius. Reikalinga atlikti atkasty

statinio lickany architektiirinius tyrimus ir
pateikti ataskaitg leidimui griauti

1.3. | Numatyti pra¢jimo j riisio patalpg 03 angos SK projekto dalis (AR, TS, SZ, BR).
mazinima Atidengus konstrukcijas reikéjo keisti

sprendinius.

1.4. | Papildyti atlikti atkasty bégiy eksponavimo | SA projekto dalys (AR, BR); SK projekto
projekta. dalis (AR, TS, SZ, BR). Atidengus

L konstrukcijas reikéjo keisti sprendinius

1.5. | numatyti patalpos 3-K-2 grindy konstrukcijos SK projekto dalis (AR, TS, SZ, BR).
keitima Atidengus konstrukcijas reikéjo keisti

sprendinius.

1.6. | parengti anks¢iau neprojektuotos stogo dalies | E, SA projekto dalys (AR, TS, SZ. BR).
apSiltinimo/hidroizoliavimo.  $ildomy jlajy Pradéjo leisti stogas.
sprendinius -

1.7. | Grindy detalés patalpoje 1-T-3 SK, grindy sprendinio tikslinimas

1.8. | Parengti patalpy 0-2, 0-3, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 3- | SA, E, ER, GSS, GS projekto dalys (BR).
2, 33, 34, 3.5, 346, 3.7, 20, 5.3, 0-4. 9.5, ).

11 apdailos ir inZineriniy sistemy keitima
pagal uZsakovo atskiru pirkimu parengty
interjero projekta.

1.9. | Sienos konstrukciniy sprendiniy papildymas | SA, SK projekto dalys (AR, TS, SZ, BR).
pagal uzsakovo parengta interjero projekta.

1.10. | Numatyti patalpos R-T-17 jtraukimo | SA, VOK, E, ER projekto dalys (AR, TS,
ekspozicijg inZinerinius sprendinius SZ, BR).

I.11. | Patikslinti vaizdo stebé¢jimo sprendinius ER, E projekto dalys (AR. TS, SZ. BR)

vaizdo stebéjimy kamery iddéstymas pagal
nauja uzduotj

1.12. | Patikslinti  pagal fakta silpny sroviy | ER, AS, GSS, PVA projekto dalys (AR,
sprendinius TS, SZ, BR) ~ diimy davikliy, laidy ir kt.

iSdéstymas pagal natliroje montuojamus

B o elementus ir ekspozicijas.

1.13. | Patikslinti pagal elektros jrengimy priri§imo E projekto dalis (AR, TS, SZ, BR) -
sprendinius pagal fakta rozetés, jungtukai, laidai ir kt. kiek tai

susije su §ios jrangos veikimu.

1.14. | Patikslinti E dalies TS E projekto dalis (AR, TS, SZ, BR)

| , Patikslinti §viestuvy TS
[ 1.15. papildomai detalizuoti I a. g/b perdangg tarp | SA, SK projekto dalis (AR, TS, SZ, BR).

aSiy D-E ir 3-4 sprendinius

Nepakankami projektiniai sprendiniai
projekto SK projekto dalyje




(konstruktyviai perdangos sprendiniai;
sienos Siltinimas tvarkymas).

1.16.

Atraminiy sienutiy sutvarkymo sprendiniai 0-
3 patalpoje;

SK projekto dalis (AR, TS, SZ, BR).
Nenumatyti projektiniai sprendiniai
projekto SK dalyje.

5 i A

Suprojektuoti riisio patalpy 02. 03 luby
tvarkymag stiprinant esamy rémy laikymga

SK projekto dalis (AR, TS, SZ, BR).
Nenumatyti projektiniai sprendiniai
projekto SK dalyje.

1.18

Suprojektuoti  risio patalpos 04 luby
tvarkymas numatant  virSutinio  betono
sluoksnio atstatymg ir atsivérusios armatiiros
padengimg

SA projekto dalis (AR, S$7.), SK projekto
dalis (AR. TS, SZ, BR). Nenumatyti
projektiniai sprendiniai projekto SA ir SK
projekto dalyse.

1.19.

Vietoje remontuojamy langy numatyti jy
pakeitimg | naujus. numatyti eclektros
privedimg ir  automatikg  tenkinandia
prieSgaisrinius  reikalavimus,  detalizuoti
palanges

SA, ER, E, PVA projekto dalys (AR, TS,
SZ, BR). Nepakankamai detalizuoti
projektiniai sprendiniai, pateikti palangiy
irengimo sprendinius, uZtikrinti langy
tinkamuma diimy 3alinimui, numatyti
jrangg ir automatika langy varstymui,.

1.2

patikslinti rasio §ildymo sistemos sprendinius

S projekto dalis (AR, SZ. BR). Nepilnai
ivertinta riisio patalpy $ildymo sistema
(nesumontuoti $ildymo sistemos elementai
- radiatoriai) ir blisimy riisio patalpy mikro
klimato reikalavimai.

1.21.

papildomai  detalizuoti védinimo ortakiy
sistemg i§ esamo muziejaus pastato

VOK projekto dalis (AR, TS, SZ. BR).
Nepakankamai detalizuoti sprendiniai.
Projekto SA, SK, E, ER, PVA dalys ir
pagal poreikj kt. jei keiiasi jranga,
elementai ir/ar jos i§déstymas patalpose.

1.22.

papildyti gaisrinio vandentiekio sprendinius,
numatyti padéties daviklius ir jy kontrole

VN projekto dalis (AR. TS, SZ, BR).
Reikalingas sklendziy pririsimas. PVA, ER
projekto dalis (AR, TS, SZ, BR) -
reikalingas valdymo/stebéjimo skydas,
kabeliy paklojimas. E projekto dalis (AR,
TS. SZ, BR) — maitinimo srovés
privedimas prie jrangos.

1.23.

numatyti generatoriaus ventiliacijos ir dimy
Salinimo sprendinius risio patalpoje pagal
tokio tipo patalpai keliamus reikalavimus.

SA, SK, 8. VOK, E, ER, AS, GS, GSS
projekto dalys (AR, TS, SZ, BR) — patalpg
pritaikyti generatoriaus jrengimui,
mikroklimato, eksploatavimo ir gaisrinés
saugos reikalavimy uztikrinimui,

1.24.

numatyti generatoriaus valdymo sprendinius

E, ER, PVA, GS, GSS projekto dalys (AR,
TS, SZ, BR) - reikalinga prijungi prie
suprojektuoty sistemy ir uZtikrinti jrangos
veikima

papildyti elektrotechning dalj rekuperatoriy
valdymo bei ventiliaciniy kamery elektros
jvady sprendiniais

o E—— e,

E. ER. PVA projekto dalys (AR, TS, SZ.
BR) - reikalinga prijungi prie
suprojektuoty ir esamy sistesy i
uztikrinti jrangos-veikima




E projekto dalis (AR, SZ, BR) skydy
vietos turi bati patikslintos, kad biity
galima juos tinkamai aptarnauti. ER, PVA
dalys (AR. TS, S7. BR) - kiek tai susije su
konkreéios jrangos veikimu.

ER, AS, GSS, PVA projekto dalys (AR,
TS, SZ. BR) - diimy davikliy i§déstymas,
esamy netenkinanéiy reikalavimy laidy
pakeitimas suprojektuojant naujus ir kt.
kiek tai susije su $ios jrangos veikimu,

E, ER, PVA projekto dalys (AR, TS, SZ,
BR) — angos vir§ sijy turi biiti patrauktos ir
nuzymetos.

SA. E projekto dalis (AR, TS, SZ, BR).
Reikalinga suprojektuoti stogo apgiltinimo.
parapety, lataky. jlajy el. apsildymo
jrengimo sprendinius.

ST. S, ER, E, PVA projekto dalys (AR,
TS, SZ, BR). Reikalinga pateikti $ilumos
mazgo jrenginiy iddéstymo plang ir
detalizuoti valdyma

SA, SK projekto dalys (AR, TS, SZ, BR).
Nepakankami projektiniai sprendiniai
projekto SK dalyje, reikalinga pateikti
sgramos arba sijos laikymo jrengimo

mazga patalpoje Nr. 1-6

SA, SK, E projekto dalys (AR, TS, SZ,
BR) Suprojektuoti nejgaliyjy keltuvy
pajungimo taskus. numatyti keltuvg 1-T-5
patalpa.

1.26. | patikslinti elektros skydy i§déstyma

1.27. | patikslinti  pagal fakta silpny sroviy
sprendinius

1.28. patiksiinti stogl_émgiu irengimo  vietas.
numatyti jy valdyma

1.29. | Patikslinti terasos jrengimo detales, stogo
konstrukcijg

1.30. | Patikslinti $ilumos mazgo vidaus jrangos
iSdéstymag ir valdyma

1.31. | Pateikti sgramos/sijos  laikymo  mazga
patalpoje
1-6

1.32. | Nejgaliyjy  keltuvy  jrengimas. elektros
maitinimo privedimas

Pastaba:

1.

2.

Visose projekto dalyse turi biiti pakeisti auksty
pagal pakoreguotg architektaring dalj.

Projektuotojas pasira$o projekta ir taip prisiima
istatymuy, kity teisés akty, privalomyjy projekto

planai su atitinkamais sprendiniais,

atsakomyb¢. kad projektas atitinka
rengimo dokumenty, normatyviniy

statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty

nuostatas,

Trumpiniai pagal projekto sudétj ir projekto dalis:

e Aiskinamasis rastas (AR),
e techninés specifikacijos (TS),
e sgnaudy Ziniaradéiai (S2).
e bréziniai (BR).
Eil. Projekto dalies pavadinimas Zym.
Nr.
1. | Bendroji dalis BD




2. | Architektiiriné (statinio architektiira) SA

3. | Konstrukcing (statinio konstrukcijos) SK

4. | Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo VN

5. | Silumos gamybos ir tiekimo ST

6. | Sildymo S

7. | Védinimo ir VOK
oro kondicionavimo

8. | Elektrotechniné E

9. | Elektroniniy rysiy (telekomunikaciju) ER

10.| Apsauginés signalizacijos ir AS
vaizdo stebéjimo

11.] Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS

12.| Procesy valdymo ir automatizacijos PVA

13.| Gaisrinés saugos GS

14.] Pasirengimo statybai ir statybos darby SO
organizavimo

15.| Statinio interjeras SI
(dizainas-ekspozicijy jrengimas) 21

16.| Tvarkybos darby projektas -~ TvDP]
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MB "Pasirengimas Statybai'
v Im.k303245933,
B 1l +370 670 58262
Fitia WWW, pasirengimasstatybai.lt,
el.p. info@pasirengimasstatybai.lt

Vs ,,Lietuvos energetikos muziejus*

IGALIOJIMAS
2019-12-03 Nr. 19-02
Vilnius

AS, MB ,Pasirengimas statybai“ direktor¢ Reda Germonaité, jgalioju projekto vadova
Robertg Gaurelj visapusiskai atstovauti jmonei pasiraSant paslaugy pirkimo sutartj dél objekto:
“Techninio darbo projekto (ENERO-53(2016)-TDP) ,,Kultiros paskirties pastato — energetikos ir
technikos muziejaus (7.10), Rinktinés g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas.” naujos laidos
parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

Igaliojimas galioja nuo 2019 m. gruodZio 03 d. iki 2019 m. gruodZio 30 d.

Reda Germonaité

Robertas Gaurelis




