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Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo
Artiiro Pekausko, veikiantio pagal Akmenés rajono savivaldybés administracijos 2019 m. liepos 4 d. jsakymu
Nr. A-381 ,,Dél jgaliojimy Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artiiruj
Pekauskui suteikimo™ suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Vieksniy maliinas®, atstovaujama
laikinai einan&io direktoriaus pareigas Kestugio Ciapo veikiangio (-ios) pagal 2019-11-22 jgaliojima, {toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis),

1. SAVOKOS
1.1. Darbai - visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutar&iaj atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (tolian — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo aktg.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o UZsakovas
priémé Darbus, pasira¥omas vadovaujantis Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkdiais.
1.4. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaidiy
néra pasiraSytas.
1.3. Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, Darby aprafymas bei sgnaudy kiekiy Ziniara3giat (jeigu pateikiami) ir visi Siy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar priedtaravimams, jy virfenybé pagal
analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
1.6. Darby uZduoties klaida ~ Darby uiduoties reikalavimai (ju visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaeidus kurio nors i Ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau
jvertinus dokumenty vir§enybe pagal Sutarties 1.5 p.
1.8. I8laidos ~ visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i¥laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti iskaiiuojamos negautos pajamos.
1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.10. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).
1.11. Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, U#sakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties [X
skyriy.
1.12. Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 p. nurodyta verts, lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar juy dalj.
1.14. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir viedojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
sitiloma UZsakovut atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vielojo Darby pirkimo sglygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kit
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus,
1.16. Statybos uZbaigimo terminas — Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Darbai, iStaisyti defektai i reikia), uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, ki ildomoji dokumentacija ir pasiraiytas Darby perdavimo-priémimo aktas, atliktos




statybos uZbaigimo procediiros ir suradyta Statybos uZbaigimo deklaracija bei Uzsakovui bus perduoti visi
Statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.1 p,

1.18. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.19. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira3ius Sutartj ir galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.20. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ laiku ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.21. UiZsakovo personalas — visi U¥sakovuj dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane3é Rangovui kaip apie Usakovo personala.

1.22, Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos {statyme, Lietuvos Respublikos architektiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosivose teisés aktuose.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1, Sia Sutartimi Rangovas sipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis saglygomis atlikti ir perduoti 8iuos darbus: jgyvendinamam projektui Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-
61-0019 ,,Pirminés asmens sveikatos priezifiros paslaugy kokybés ir prieinamumo gerinimas tikslinéms
gyventojy grupéms* V3] Ventos ambulatorijos pritaikymo nejgaliesiems rangos darbai (toliau — Darbai), kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darbai atlickami ¥iuo adresu: V&] Ventos ambulatorija, Ventos g. 28, Venta, Akmenés r. sav.

I11. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paai¥kinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2,1, Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné u¥duotis Rangos darby pirkimui (tofiau — Darby uZduotis);

3.23. Rangovo pasillymo sgmatiniai skaiéiavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.4. Subrangovy sgrafas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikes vieSujy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.
3.4, Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salypos

Pradiné sutarties verté 1.12. 1 6347,11 Eur be PVM (Sedi tukstan&iai trys Simtai
keturiasde3imt septyni eurai 11 ct)

UzZsakovo skiriamas asmuo: 4.3. - Statybos skyriaus statybos darby priZifirétojas

- uZ Sutarties vykdyma Edvardas Stanius, tel. 8 (425) 59747, el. p.

- uZ Sutartics viefinimg edvardas.stanius@akmene. [t.

- Viedujy pirkimy procediry klausimais Vielyjy
pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Rasa Jukné el.

p. rasa.iukne@akmene I , tel. (8 425) 59 767.

Darby atlikimo terminas 6.1, Per 3 ménesius nuo Darby pradzios
Darby atlikimo termino pratesimas 6.3, Pratesimas nenumatomas
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos per diena
Sutarties kaina 8.1. 7680,00 Eur su PVM (Septyni tikstan&iai Zedi Simtai
astuoniasdedimt eury 00 ct)
- i kuriy PVM sudaro 8.1. 1332,89 Eur (Vienas tikstantis trys $imtai trisde$imt du
P curai 89 ct)
A
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Mokéjimy terminas 8.5. 60 (3ediasdefimt) dieny. Sutartj numatoma finansuoti i§
ES 1e8y naudojant sgskaity apmokéjimo biidg pagal
Projekty administravimo ir finansavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014
m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1X-316, kuriam reikalingi
ilgesni nei 30 dieny apmokéjimo terminai, Todél
numatoma, kad Uzsakovas privalo mokéti Rangovui
sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose ne veliau kaip per 60 (Se¥iasde$imt)
kalendoriniy dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
gavimo dienos.

Delspinigiai d&l véluojandio 8.6. 0, 05 proc. laiku neapmokétos sumos per dieng

mokéjimo

Uitikrinimo suma 10.1. | 10 proe. Sutarties kainos su PVM (U#tikrinimo formos,
pagal kurias pateikiamas u#tikrinimas, pridedamos prie
Sutarties}

Darby garantinis terminas 11.2. | 2 metai

3.5, Nei viena i§ 3aliy neturi teists perduoti trefiam asmeniui Sios  Sotarties teisiyy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo.

3.6. Esminiu Sutarties sglygy paZeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo pagal Sutartj nevykdymas ar
netinkamas vykdymas.

1V. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perducti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties 1.4 p.
nurodyta dieny skaitiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiralant Statybvietés perdavimo ir priémimo
aktg STR 1,06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira® nustatyta tvarka,
4.2, UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe,
MedZiagy naudojimag, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginantius Darby rezuitato kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.3. UZsakovas yra atsakingas u% tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties
3.4 papunktyje,
4.4. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus Jju atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I¥laidy, sustjusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga
ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél U¥sakovo kaltés.
4.5. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, i§skyrus kaip
gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar tritkumnai Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybitkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty Rangovui
sumy jskaitymus | nuostolius (viena%alius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uZduotyje nustatytais
reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojangiy istatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy,
5.2, Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uzsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu,
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5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 wStatybos darbai. Statinio
statybos prieZiiira®,

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima,

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti Jaikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir u¥baigimui, iskaitant biitinus Sutargiai jvykdyti darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kurivos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasilllymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant Jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti
medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numate sudarant
Sutartj, tatiau jie yra bittini $iai Sutargiai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo lé3omis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaina.

5.7. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas oricntaciniams kickiams, kurie gali biiti nustatyti Darby uZduoties
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara3&iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Utsakovas neatlygina uZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo Sutarties salygy.
Ulsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyts terming pa$alinti. Nepa¥alinus tai gali
biiti padaryta Rangovo sgskaita.

5.8, Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangove veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvictsje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias U¥sakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo;

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i¥ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.9.2. sand¢liuoti arba idveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siukliy, dulkiy
ar kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas u¥ bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dé! Rangovo
veiksmuy;

5.9.4. nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtaka
Darby atlikimo terminams, kainaj ar kokybei;

5.9.5. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutard;.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kickiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Zalia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui u¥ sunaudotus
resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy itekliy tickimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.
5.11. Rangovo personalas turi bilti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangove personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saupai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu kei&iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo persenalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesns, nei keitiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.
5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangs ir MedZiagas
pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.
5.13. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar u¥dengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti U2sakovs, kuris gali patikrinti, apZiiiréti ir, jeigu reikia, priimti
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai nepraneies UZsakowvui,
tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uidengti.
5.14, Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neu¥tikrino saugos
objekte ir/ar kitn biidu paZeidé Sutart, ir atleid¥ia Uzsakovg nuo Sios atsakomybés tre&iyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tregiyjy
asmeny atzvilgiu.
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5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uZ Darbus nuo Darby pradgios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, Med#iagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz Ju prieZitirg
atsako Rangovas ir atsakomybé u% ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
privalo iStaisyti praradimus ar ¥alq taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.17. vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokesg&io saskaitas faktiiras, saskaitas faktiiras, kreditinius ir debetinius
dokumentus bei avansines saskaitas teikti naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Jei
informacinés sistemos ,,E. saskaita® funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai ncuZtikrinamos, Rangovas
gali pateikti reikalingg informacija ra¥tu.

5.18. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galicjantiems istatymams vykdyti. Rangovas, be ifankstinjo Uzsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy sgrase (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat api¢c naujus Subrangovus, kuriuos Jjis ketina pasitelkti
veliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakova. Gaves tokj
pranelimg ir jvertings Rangovo siillymg, Uzsakovas, jei sutinka, karty su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo (jei taikoma).

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subran govui, tuomet Rangovas pateikia
biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian€ius dokumentus ir dokumentus, jrodangius, kad néra
pafalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos
atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys,

5.20. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, nesusijusiy
su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais, Rangovas, U¥sakovo pareikalavimu, moka bauda,
sudarangig 250 Eur (du Zimtai penkiasdesimt eury 00 ct) uZ kiekvieng paZeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas
paZeidZia tuos palius jsipareigojimus, U¥sakovas turi teisg numatyty baudg taikyti pakartotinai. Nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i3 Rangovui Sutartyje numatyty Jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
reikalauti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos i¥mokeéjimo ir nutraukti Sutartj.

5.21. Rangovas nedelsiant privalo informuoti Uzsakovg apie restruktrizavimo ar bankroto bylos jam
i¥kelimg.

5.22. Netesyby sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.23. Jeigu Darby uzduotyje yra nurodyti konkretils modeliai, konkretus procesas ar prekes Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima nandoti analogidkus, ne
prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

5.23. Rangovas turi teise Darbus atlikti anksgiau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VL. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby atlikimo nuo jy pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véhoja atlikti bet kokig Darby grupe manoma, kad Rangovas nebaigs
darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti pranefima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greitiau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas,
jteikgs antra pranefima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.2 p, salygas. $i salyga netaikoma, jei
véluojama dél priezasdiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratesimas nenumatomas.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
6.5. Uzsakovas, radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél
kuriy gali biiti stabdomi darbpg, yra: —
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6.5.1  véluojama perduoti dalj statybvietés;

6.5.2. ftreiyjy Xaliy jtaka;

6.5.3. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

6.54. Ilaiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.5.  biltinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie¥ajj pirkima;

6.5.6. laiku nepateikta iranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.5.8. fizinés kliiitys arba kitos nef klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo,

6.5.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo %inomas pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
6.6, Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raftu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymg Darbai atliekami
per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus
Rangovas privalo prifitréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Siame punkte
fumatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy 1¥laidy apmokéjima.
6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 p. pabaigos, ir
nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinandiy Darby vélavima, UZsakovas turi teisg kreiptis j Sutarties
ivykdymo uZtikinima iSdavusj Rangovo Draudika dél Sutarties ivykdymo witikrinimo drandimo i&mokos
i$mokeéjimo. Jei $iuo atveju Sutartis dé] terminy paZeidimo nenutravkiama ir Rangovas jsipareigoja tolian
vykdyti Sutart] iki jsipareigojimy pabaigos, jis UZsakovui papildomai moka delspinigius dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p. uz kiekvieng praleists termino dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZas&iy, nepriklausangiy nuo Rangove,
6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darby garantinio laikotarpio metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty
Darby defektus per U#sakovo nurodyts ar Saliy sutart terming, UZsakovas turi teise reikalauti i¥ Rangovo
0,05 proe. delspinigiy nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvieng istaisyti defektus pradelsta diena.

VH. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultataj yra
teigiami, ir

7.1.2.  kai pasira$omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, Jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prafymu dél Darby
perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis | UZsakova kartu pateikdamas atlikty Darby perdavimo UZsakovui
aktg.
7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSymg pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZilirg ir patikrinima, po kurio kartu sn Rangovu pasiradyti Darby
perdavimo-priémimo aktg, jame nuredydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan&iy MedZiagy, [rangos arba darbo kokybeés, kurie neturés esmines
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada. Laikas itaisyti defektus neturi biit] ilgesnis kaip 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas

privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui, kai Darbaj
turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i% esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai tori biti laikoma,
kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo {&duotas paskuting to laikotarpio dieng.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-pri¢mimo akto pasira$ymo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, ¥iuksles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo
Uzsakovui metu statinys turi biti $varus ir sutvarkytas, Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo
salygas Darbams apZitréti, skirti bating reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.
7.5. Darby perdavimo-pritmimo akta pasirafo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neiltaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteik ika UZsakovui suteikia teise iki statybos uZbaigimo termino pabaigos
padiam iftaisyti defektus ir (arbp¥iéskaitiuoti defekty taisymo i3laidy suma i3 galutinio mokeéjimo Rangovui.
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7.6. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai (jei
reikia), pateikti medZiagy sertifikataj ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasirafytas
Darby perdavimo-priémimo aktas, atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suradyta Statybos uZbaigimo
deklaracija bei UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo
saugoti UZsakovas.

VIIL SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.
8.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose — darby kiekiy Ziniara&tjuose,
Jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis ir neturi biti laikomas faktiniu i tiksliu Darbuy, kuriuos Rangowvui reikia
atlikti, kiekiu,
8.4. Mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kaj Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir
i8laidy apmokéjimo pafymas (F-3), Atlikty darby aktus (F-2) ir pateiktas PVM saskaitas faktiiras ir Rangovas
iftaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Ussakovui rastitkai patvirtinant tokj
defekty iStaisymag, bei pasiradius Statybos uzbaigimo deklaracijg.
8.5. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose
per Sutarties 3.4 p. nurodyts dieny skaitiy nuo Rangove pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Rangovas PVM sgskaitas—faktiras ir Jjas pagrind¥iantius dokumentus (ei tokie yra), privalo pateikti
UZsakovui nandojantis elektronine paslauga ,E. Sjskaita* (elektroninés paslaugos ,E. Sgskaita® svetaing
pasickiama adresu www.esaskaita.eu).
8.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties 8.5 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise § delspinigius.
Delspinigiy dé! véluojan&io mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p-
8.7. Pradinés Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo perskaitiuojama nebus. Visq rizikg dél darby
atlikimo kainos padidéjimo prisiima Rangovas.
8.8, Pradinés Sutarties verté dél pasikeitusiy mokeséiy perskaidivojama tokia tvarka:
8.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama pradinés Sutarties verte: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokesgiams, pradinés Sutarties verté nebus perskaitiuojama;
8.8.2.perskaidiavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo keiiamas mokesdio tarifas;
8.8.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZivi, pradinés Sutarties vertéje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams keitiamas (ma¥inamas ar didinamas) pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus;
8.8.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokestiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;
8.8.5. perskaiiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesgio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas $i0 mokescio tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo
dienos.
8.9. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas raftu
informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti
nepagristiems moké&jimams Subrangovui tridaléje sutartyje nustatyta tvarka.
8.10. UZzsakovas turi teise sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus pilnai pa¥alinti.
Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uZ apmokéjimo termino paZeidimus. Apie mokéjimo
sulaikymg UzZsakovas informuoja Rangovs rastu, nurodydamas dél kokiy triikumy ir kokio dydZio léos bus
sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepadalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty,
UZsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy
normatyviniy statybos dokumenty ir pan. Esant ginéui tarp Saliy déi Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
sglygoms, UzZsakovas priima bei apmoka negingytiny Darby dalj. Rangovui i¥taisius visus nurodytus trikumus,
sulaikytos lé30s jam i¥mokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
8.11. UZsakovas turi teise iSskai&iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i3 Rangovui mokétiny sumy, jeigu
Rangovas netesyby per U¥sakovo radtu nurodyta terming nesumoka, t. y. U¥sakovas turi teisg pagal 8ig Sutart]
mokétinas sumas sumaZinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydiv. Tokie UZsakovo veiksmai
nebus laikomi UZsakovo isipareigojimy nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo
isipareigojimy vykdyma pagal ¥ Sutartj, \_




IX. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
9.1.Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo 89 str. bei 2017 m. birZelio 28 d. Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 18-95
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) aktualia redakcija.
9.2. UZsakovas uz Darbus sumoka Sutarties 3.4 punkte nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose
bei Sutartyje Usakovo nurodyty darby kiekis (skaiiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skaifiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai&iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty
Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys 15 proc. vertés riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo sqlygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 89 str. Jeigu reikia jsigyti papildomus Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose nenumatytus darbus,
Darbai turi biiti jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 3ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89 str.
9.3. Uzsakovas, apskaitivodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3tiau
esantj biidg, gali biti taikomas Zemjau esantis biidas:
9.3.1, pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus darby jkainius;
9.3.2. jei jmanoma, i¥skai&iucjant kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio;
9.3.3. pritaikant Sutarties pasirafymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby
jkainius. Pana3ius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;
9.3.4, jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokestius, statybos produkey ir
jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i8laidas pagal Metodikos
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i8taidy apskai&iavimo taisyklés™ nuostatas,
9.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bitti atliekami $alims pasirafant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
Siais atvejais:
9.4.1. kai Darby uzduotyje nurodyti Darbai dél atlikty korekceijy tampa nebereikalingi;
9.4.2. kai Darby uZduotyje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Darby vzduoties klaidy;
9.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;
9.4.4, kai dél paai¥kéjusiy techniniy prieZasiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
9.4.5. kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, bet i§
esmes nesikeidia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;
9.4.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leid¥iangiy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobldis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti Sutarties vykdymo metu;
9.4.7. dél pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);
9.4.8. dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél ifskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);
9.4.9. kitais Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais,
9.5. Pakeitimy jforminimo tvarka:
9.5.1. jei kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasira¥ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léas, biitina (tikslinga)
atsisakyti atskiro darbo, ar bfitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis (pavyzdiui dél Darby uvZduoties
korekeijy, UZsakovo sprendimo atsisakyti dalies darby ir pan.), radtu pagrindZiamos bei suderinamos su
Utzsakovu ir patvirtinamos Rangovo paraSais aplinkybés, salygojandios biitinybg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraymo UZsakovui pateiktose lokalinése samatose esanéius
jkainius;
9.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas l¢as, Sutartyje numatyts atskira darbg (ar jo dalj, t. y. projekte nurodytos MedZiagos (jrenginiai) rinkoje
nebegaminamos (nebetickiamos) ar pan.), biitina keisti kitu darbu (pavyzdZini dél Darby uzduoties korekeijy,
Uzsakovo sprendimo atsisakyti dalies darby ir pan.), radtu pagrind2iamos bei suderinamos su Usakovy ir
patvirtinamos Rangovo para%ai aplinkybés, salygojantios bitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darbl%linq sqmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kaig_a_._s_,_apskaiéiuotas pagal
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Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei silllymg dé! keisting Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sqmata, sudarytq pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus. Jei taikant kiekio (apimties) keitima Darbai keitiami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiratymo, racionaliaj
naudojant Darby vykdymui skirtas légas, bitina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus SutarZiai jvykdyti (uZbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindziamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo paraSais, bei raitu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais
laikomi: 1) Darbai, kuric nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje, ir (ar) 2) pirkimo
dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apim&iy padidéjimas, jeigu jis virgija 15 proc. pradinés Sutarties
vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samatg, kurioje nurodo papildomy darby kainas,
apskaiCinotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,

9.6. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali bati keidiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprie3tarauja Darby u¥duodiai ir bréZiniams bei nepakeitia Sutarties pobiidZio. Rangovas minétas medZiagas
ir jrenginius (jei taikoma) privalo ra$tu suderint} su UZsakovu, radte nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos
(jei taikoma) technines specifikacijas. U¥sakovas nesutikdamas su sitilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais,
radtu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy silomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka, MedzZiagy
ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, rangovas)
pasira3ant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir
(ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekejy
patvirtinimus, kad Darby uZduotyje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi
teis¢ Rangovo pateikts informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

9.7. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Darby uzduoties klaidg arba techninj triikuma, apie tai
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rasty pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranelima, privalo Rangovui pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaitkinimus bei (jetgu reikia)
iforminti pakeitimg.

9.8, Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo turi bti Saliy jforminti radtu, pagristi dokumentais, Saliy
suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

X. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra u¥tikrinamas besglygi¥ku, pirmo pareikalavimo ir neatdaukiamu
Sutarties jvykdymo uftikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedq). Sios Sutarties jvykdymas turi biti
uitikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo radtu. Sutarties jvykdymo utikrinimo verté — 10 (de&imt) proc. nuo pradinés Sutarties
vertés su PVM,

10.2, Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantucjama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde jsipareigojimy pagal Sutartj ar
vykdé juos netinkamai. U¥sakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél Sutarties ivykdymo
uZtikrinime numatytos sumos imokéjimo, tadiau turi nurodyti, kurias Sutartics nuostatas Rangovas paZeidé.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gra¥inamas (arba atsisakoma teisiy | ji), kai Rangovas ivykdo visus savo
Isipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirades Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti U¥sakovui Sutarties
10.1 p. nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas turi galioti 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny ilgiau nei Rangovo sutartiniy jsiparcigojimy
vykdymo pabaiga. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiiilyta sudaryti Sutartj, ra$tu atsisako Ja sudaryti arba
nepateikia reikalavimus atitinkangio Sutarties {vykdymo uZtikrinimo, arba nepasirao Sutarties, arba atsisako
ja sudaryti LR Viefyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, Ieikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju UZsakovas siiilo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio pasialymas
pagal nustatyta pasitilymy eile yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj.

10.4, Pratgsus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo termins, arba Darbaj yra sustabdomi,
arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uztikrinti, kad pratgsiant Sutartics jvykdymo
uZtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neu#tikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uisakovas ratu pareikalauja?govo per 5 {penkias) darbo dienas pateikti naujg vztikrinima. Jei Rangovas
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nurodyty atveju nepasiritpina pateikti uZtikrinimg, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, o Rangovui ten}(a
prievole atlyginti uitikrinimo suma UZsakovui Sutarties nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangov_o k.altés atveju.
10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokeéti visg Sutarties
ivykdymo uZtikrinime nurodyty suma. Jei Uzsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo metu pasinandoja
Sutarties jvykdymo uftikrinimu, tadiau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius
isipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartyje nustatytomis sglygomis,

10.7. Siekdamas uitikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, $iame Sutarties skyriuje numatytais
terminais, Rangovas j UZsakovo nurodytg sqskaita banke gali pervesti sumg, ne maZesng nei Sutarties 10.1 p.
nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. $i suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas graZinama
tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity prieZaséiy. 1% 3ios sumos, esant
pagrindui, gali biiti i§skaiiuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui
nejvykdZius jsipareigojimy ar Sutartj nutraukus dét Rangovo kaltés, visa $iame papunktyje nurodyta j
UZsakovo saskaita pervesta suma yra negra¥inama.

10.8. Rangovui Sutartyje numatytomis salygomis nepratesiant/nepateikiant Sutarties jvykdymo uftikrinimo ar
vietoje uZtikrinimo j UZsakovo nurodytg sgskaita banke nepervedus ne maZesnés, kaip Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas sumos, UZsakovas jgyja teise reikalauti sumoketi visg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg,
kadangi Rangovas laikomas nejvykdZiusiu Fame papunktyje nurcdyto savo jsipareigojimo ir turi teise
nutravkti Sutart].

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba
atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
radtu prane$ti Rangovui.
11.2, Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UlZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbaj susije su Sutarties neatitinkandiomis Medziagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigofimo nejvykdymu.
11.3. UZsakovas per garantinij laikg nustates statinio statybos defekny, pakviegia Rangovs ir surago dvifalj aktg,
kuriame nurodo i¥ry¥kéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy pa3alinimo terming. Jei
Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvigalj akta, galioja UZsakovo suraytas vienafalis aktas. Jei
Rangovas nepaZalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu terminu, UZsakovas turi teisg pradéti
skaiCiuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto dydzio delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepasalina Darby
trikumy, UZsakovui suteikiama teisé padiam ar pasitelkus treiuosius asmenis istaisyti Rangovo atlikty Darby
defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti
UZsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, iskaitant UZsakovo kadtus ieSkant kito tiekéjo ir pan.

XII. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdedimt vieng)
kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt
vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir $al iy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai Uzsakovas
raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsiparcigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai
tinkamy laikg,
12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo %iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti Rangovy i§ Statybvietés dél iy
esminiy Sutarties pa¥eidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12,2 p. nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i¥ esmés negauna
Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba tampa aisku, kad juog, baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

N




12.3.3. po radtitko Uzsakovo jspejimo dél Rangovo Sutarties salygy paZeidimy, jis juos paZalina
nekokybi$kai ar dar kartg paZeid¥ia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip
viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo utikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais pagrjstais atvejais
nepratesia Sutarties jvykdymo u#tikrinimo galiojimo;

12.3.5. d¢l kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.

12.4. Nutraukus Sutart] pagal 12.3 p:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto i¥saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Taiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas,
susijusias su defekty i¥taisymu, kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. Uzsakovas, padares
tokius atskaitymus, visg likusiz Rangovui moketing sumg privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uksakovas turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai
radtu prane$damas Rangovui:

12.5.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) i8laidos uZ Jrangy ar Med%iagas, kurie skirti Darbams ir, kurivos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumoksjus, 3i [ranga ir MedzZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(iii)bet kurios kitos I5laidos arba Jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus,

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (i¥kelta ar paduotas pralymas iSkelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo Uking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.5.3. kai kei&iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobildis ar valdymo struktiira ir taj
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties ivykdymui;

12.5.4. Vie¥ujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba ipareigoti juos vykdyti
kita rangova,

12.6. Rangovas gali bet kurino $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 (keturiolika) dieny
apie tai radtu pranefgs UZsakovui, nutraukt; Sutartj dél 3iy esminiy Sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 72 (septyniasdeSimt dvi) dienas nuo Sutarties 8.5 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo (i¥skyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p- trunka ilgiau nei 112 (vieng §imtg dvylika)
kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau kaip
112 (viena Simta dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip kylan&iy Rangovo
teisiy,

Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p-, jam turi biiti suteikta teisé atgauti sustabdymo ir
Statybvietés palikimo iflaidas kartu su bauda, prilygstandia § (penki) proe. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i3skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangs ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12,7.3. pa%alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZsakovas turi teisg ir
pasinaudoja Sutarties jvykdymo witikrinimu. Tadiau jo sumokéjimas neturi biit siejamas su visiSku U¥sakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius
ir netiesioginius) pilnai.

12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, Ufsakovas
Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie Sutartics
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nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéjg, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viefujy pirkimy
istatyme.

XIII. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin®ui, Sutarties Salys rastu isdésto savo
nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin€o sprendima. Gavusi pasitlyma gin&a spresti derybomis, Salis privalc? ijt
atsakyti per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Gingas turi bati iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdesimt)
kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradios. Jei ginZo isspresti derybomis nepavyksta arba, Jjei kuri nors
Salis laiku neatsako 1 pasitilyma gin&q spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
priekito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu,
sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV. NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali biiti visiSkai ar i€ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai $aliai apie kliatj
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos %a[ies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorgenizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai galiai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure),

XVI. ASMENS DUOMENT TVARKYMAS
15.1. Vykdydamos Sutartj, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai - laikantis Bendrojo
duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma.
15.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas biltinybe ivykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylanZiomis teisémis.
15.3. 8alys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato tejsés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas, Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol i¥
sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kick tai reikalinga Saliy teisétiems interesams
igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
13.4. Gali biiti tvarkomi &ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujaniiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo slektroninis
padtas, darbovietés adresas; (III) u¥imamos pareigos; (IV) jgaliojimy {atstovavimo) duomenys, jskaitant
atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susira$ingjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Satiy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavic bendradarbiavimg
ir ry¥iy palaikymag, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy prie¥itiros, verslo rodikliy
analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (IF) informaciniy sistemny), kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy
valdymui, teikéjai ir prizitirétojai; (HI) mokestiy inspekeija; (IV) bankai; V) gah'q pasitelkiami kiti asmenys,
susij¢ su Sutarties vykdymu.
15.6, Jei éalys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy pastangomis, Salys perduos kitai Saliaj
informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uitikrinti, kad tolesnis duomeny
tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos § Sutartis nustato. Taip pat Salys
supranta, kad jos patios atsakys u tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.
15.7. Salys isipareigoja tinkamai informuot] visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo organy
narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti SutarZiai su Salimis vykdyti, apie tai,
kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tiksiais; kur ir kick laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybg su jais susipazinti.
Salys paZymi, kad fiziniai asn?(s, kurie yra pasitelkti Sutargiai su Salimis vykdyti ir i¥vardinti Sutartyje, yra
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supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo
sutikima.

15.8. §1lys 8iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunatkins arba graZins visus joms
patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir Ju kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies
istatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teise susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisg pradyti i¥taisyti
netikslius duomenis, i§trinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai
duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesuj — teisg nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi, teise j
duomeny perkeliamuma, taip pat teisg pateikti skundg Valstybinei duomeny agsaugos inspekeijai. Siomis
teisémis duomeny subjcktai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. paito
adresais (jeigu pateikiamas el. paradu pasiralytas praSymas). Informuodamos Sutaréiai vykdyti pasitelktus
fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys Isipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte
nurodyty informacijg apie jy teises.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su Sutartimi susijg pranefimai, nurodymai, prafymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biti
siundiami raftu (faksu, elekfroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita
tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo praneiti kitaj Saliai.
152. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai ¥aliai, Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo
susirainéti ir bendrauti lietuviy kalba.
15.3. Salys 8ig Sutart] perskaité, joms buvo i%aikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visitkai atitinkan&ig jy valig ir ketinimus, pasiradé,
154. Rangovo atsakingas asmuo u¥ Sutarties vykdymg — Vytautas Petkevi&ius tel.868549489, el.

nauja.cnergija@gmail.com

15.5. SUTARTIES PRIEDALI:
| priedas. Techniné uZduotis Rangos darby pirkimui (Darby uZduotis),
2 priedas. Sutarties jvykdymo u3tikrinimo formos.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Viek3niy maliinas®

Kodas 188719391 Kodas 253250070

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas - LT532500716
L. Petravitiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmeng Akmenés g. 24 Viek3niai, MaZeikiy raj.
A.s.Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. LT844010043300030244

Tel.: (8 425) 57 133, faks.: 56 594 Tel. 8 (425) 59436

\¢
statybos derby pridiingtoias

Edvardas Stanius

Amtsnim it
Tosdsirparsersb .

Simona Girdvang

El. padtas: info@akmene, It nauja.energija@gmail.com
Wos direktoriaus pavaduotoja/

). Laikinai einantis direktoriaus pareigas

: iy Kestutis Cia,
preFzeencss bata e, L8R,
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TVIRTINU:

Akmenés rajono savivaldy] V'isﬁm‘ﬁr@\ijos

direktoriaus pavaduotoj . R

Anitras Pekauskas 77 ﬂ D

. 0
TECHNINE UZDUOTIS RANGOS DARBY PIRKIMETNR. YMV
\\u
2018.0%9.09
iNaujoji Akinené

FProfekte  pavadinimas, adresas

nejgaliesiems ranges darb

0019 ,Pirminés asmens sveikatos priekitros p

~ Yil Veatos ambulatorijos pritailymo
ant ES projekty Nr. 08.1.3.CPVA.R-609-61-
aslagy kokybés ir prieinamumo gerinimas

Y pirkimas jgyvvendin

tikslinéms gyventojy grupéms™.

Adresaj:

VI Ventos ambualatorifn, Ventos 8 28, Venta, Akmends r. savs

Sutarties fuykdymo terminas: Remonto darbai turi bt atlikti per 3 (tris) ménedins

Remontuojamu statiniy (bustn) bendrining duomeénys

UZsakovasfitnkbytofas . Akmends rajono saviveldsbés adminktracija
:ll’_i}i‘ﬂﬁ?%ﬁ ) .5 ) ’ V:Is:vmtos ambglatorija, Ventos g. 28, Venta, Akmenés
Statiniy kottegorija. . __ | Xeypatingi statiniaj

[ Statybos xiiSis . . o, ‘| Paprastasis remontas

‘Statinld nandolimo paskirtts, ] Gydymo paskirties

1. Statytojo reikalavimai.

1.1. Visi Projekto Rangovo sifilomi sprendiniai turi b4, racional
galicjanticms nomnoms ir reikalavimams, Darbai tuxi bis
statybos istatymu, etatybos techuinis reglamen
Reilalavimai  Zmoniy v cegalia rellméms™

Respublilos

teritorijos,

{is, elogomitly ir atitilai Listuvoje
atliekami vadovaujantis Lietuvos
trs STR 2.03.01:2001 , Statinini ir

reglamentods, bei nonminiais teisés aktais ir sutartici,

1.2, Duris j tualety, prausyklg patalpag ir 2N
atidarius, angos bekdiitis plotis, matuoj,
kaip 850 mm, Dusys pastato viduje turi

1.3. Jrengisnt patalpay Zmogui su nega
biitinus prietaisns (vaitazs, Lriaukie

900 mm tarpas velim
Soninés sienos

Satia
900 mm aulityje auo
alk@nramsEZais,

Aliui pastatyti, Unitazes tuni biti pas

ar pertvaros. Unitazo virfus turi b 430.520 mm
unitazo ant kabinos sisnos 1 000.1 200 mm o
kablins virfutiniams drgb
grindy turi bt jrengti au

ir kitais statybos techniniais
pritnikytas tualety kabings bifina irengti, taip kad jas
amt tarp var&ios ir staktos vidaus, tun biti ge madsspis
bt be slenkedin, '
lia sanitarinds patalpos dydis tusi biti toks, kad stmontavos
» dud ir kt.) kabinoje likty laisvay 1 SO0 mm skersmen plotas
it pastatytas taip.kadiivimoﬁomh’ktqnesiawmﬁship
De arfisy kaip 300 mm %
aukityje ano grindu paviriises,
grindy paviriaus bitina prifvirtingi 2-3
vliams, rantentams ar krepdiui pakabigti. Abipus unitazo $00 mun —
jami i pasukent bosi 15 L2 su



L.5. Bury mnkenos, elektros jungikliai, kistukiniai lizdai ir kiti valdymo jtaisat turi bAti jrengti ne
Zemiau kaip 0,5 m ir ne aukéfiou kaip 1,3 m nuo grindy pavit$ians,

L.6. Praustuvy, duly, voniy &aupai turi biiti svirtiniai, Uutitazy ir pisuany vandens nuleidimo jeaisai
turi biili patoglis naudotis ZN. Jie gali biti mechaninia; ar automatiniai,

L.7. Praustuvas turi bilti pakabintas ne aréiay kaip 300 mm nuo Joninds sienos; praustuvo virdug turi
biiti 750-850 rm ankStyje nuo grindy pavirsiaus, Pric pratstuyg biilina palikii ne maZesn¢ kaip
1 200 mm x 900 mm dydZio aikslele ZN s veZimeliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto
praustuvo 800 ;im-900 mm aukstyjc reikia pritvirtinii turéklus,

1.8. ZN pritaikytas panduso plotis hui bati ne muZesnis Kaip 1 200 mm, matuojant astumy tarp
turtkly ir tarp apsanginiy borteliy, ZN pritaikyto panduso ifilginis nuolydis turi bitine didesnis
kaip 1:12. Abejose panduszo juostos ir aiksteliy puséss turl bl Jrengti {Stisiniai tureldai. Abipus
kickvienos panduso juostos ir aplink atkdteles, jel jos yra ne prie sienos, nai bad jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm bortaliai. Papduso juasty ir aikSteliy pavirtius tur bt irengtas i3 kietos,
SiurkStios, neslid¥ios medZiagos. Turéklai turi bt jrengti nbejose kiekvieno panduso puséje,
dvigubi; virSutiniai tvirinami 900-950 mm aukStyje, apatiniai ~ 650 — 750 mm aukstyje nuo
laipty pakopy ar panduso juostes plok3tinos,

1.9. Turékly pavir§ius turi biti lygus, istisinis ir be iSsikisinny. Turékly stveriamoji kanstrukeija tur
bilti patogi suimti ranka. Tam biltina naudoti 30-30 mm skersmens elipsés, ovalo ar apskeitimo
formos skerspjdvio turékius arba ne platesnius kalp 40 mm sta¢iakampio formos skerspjfivio
turéklus. Turékly galai turi bt suapvalinti ar v2lenkti j sienos, atramos ar grindy puse.
Rekomenducjama naudoti medinius, plastiku aptrauktys metaliniug, plastikinius ar kitos
malonios liesti medZiagos twéklus.,

110, Tarp turékio ir sienos pavirdiaus turi biiti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas, Siame
tarpe neturt bilth Siurk3tiy pavirdiy, aduiy elementy ar ky3antiy konstrukeijy. Tureklai turi bitti
gerai jtvirtinti: jie neturi kiibeti, linkd ar sukinétis aplink savo asj.

2. Reikalavimasi ptliekant rangos darby pirtdng

2.1. Kartusu pasinlymn tieksjas privalo pateikti sudaryla darby i3laidy sgmaty,

Teikdamas pasiiilyma tiekéjas objektuose turés pasitikslinti ir savarankigkai jvertinti sifllomy
atlikti darby kiekius ir atlikti visus reikalingus skaitiavimus,

2.1, Tiekéjes atsako u riipestinga visy pirkimo dokumenty iSnagrinjima, ug patikimos informacijos
apie visas salygas bei jsipareipojimus, galintius turdti jtakos pasifitymo sumal ar pobldzivi arba
Darby atlikinwui, gavima. Jei pirkimo dalyvis laimi konkursg, nebebus priimias joks reikalavimas
pakeisti pasifilymo sumg arba salygas, grindSamas kiaidontis ar praleidimais.

Tikslu nustatyti Darby apimtis, save galimybes, rizika, potencialias ilaidas bei i$siaidkinti kitas

aplinkybes, svarbius ruogiant pasitlymy, vykdant rangos darbus, bus organizuojama darby vykdymo

viety apZilra dalyvaujent perkantiosios organizacijos atstovui. Tiekéjai apie darby vietos apZifiros

Inikg bus informuoti atskiry pranelimu, apZidra bus organizitojama ne véliay kaip likus 2 (dviem)

darbo dienoms iki pasitlymy pateikimo terniino pabaipos,

3. Lankiami darby rezultacat

3.1, Laku ir tinkamai atlikti rangos darbai.

3.2, Tiekéjas, atlikdamas Sioje wrduotyje numatytas veiklas wei aktyviai bendradarbiauti su
perkantiosios organizacijos paskirtais darbuotojais.

3.3. Perkangioji organizacija suteiks tickéjui turimus dokumentus ¢ informacijg, kud galény padat
Sioje uZduotyje numatytients darbams atkikti ir rezuitatams pasieki,



4. Sutarties priefiira

4.1. Perkanttioji organizacija ir Tiekéjas pasiraSys sutach rangos darby atlikimo (folimg — sufartis),
kurios peatskiriama dalis bus 5 techniné u3duotis. Ug sutartyje mumatyty darby kasdienine
igyvendinimo priefificy bus paskirtas Perlaniosios organizacijos atsakingas darbuotojas.
Tiekéjo darbo rezultatus tvirting Perkantioji organizacija.

5. Darby adikimo laflotarpis

3.1. Tiekejas darbus ton, aflikti per tris meénesius.

5.2. Darbai vykdomi, snderimus su u¥sakovn darby etga ir tvarks,

5.3. Uz darby sangy atsako rengovas.

5.4. Darby priefifirg vykdo uZsakovo paskirtas statybos darby prizitirétojas.

6. Rangos darby uZbaigimui parnost visus dolamentus darby pridavimm

6.1. Atlikty darby aktns;

6.2. PVM sgskaita fakifra;

6.3. Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pa¥yma; .

6.4 Darby perdavimo-priémimo akt, Eksploatuojantios jstaigos savininko pretenzifas irfar
pastabas d&l atlikty darby kokybés (turi pasiraSyti eksploatuojandios staigos savininkas ar 1galiotas
asmuo).

7. Pridedomy dolamentu sarasas.

7.1. Techning specifikacija (2 tapai);
7.2. Patalpy remonto schemos (2 lapai}.

Sudars: f
Statybos skytiaus statybos darby priZifirétofas A Edvardas Stanius
Suderinta: —

Statybos skyrizus vedsjas : Rolandas Naglys



TECHNINE SPECIFIKAGIJA

Statiniy grup) V5] Ventos ambulatonja, adresu Ventos g. 28, Venta
Statlays v Vgntos ambuiatorija, adresu Vontes g. 28, Venta Fatalpy pritlkymo
nelaallesieme remontas
Zinizradtis 1 Remanto darbai
20190811
Sam. Darby Ir 3aidy Mato tGaics
ell, apradymal wnk.
Ardymo darbal
1 H48-134 Betoninly grindy panduso Bardynas 3 L140
2 R2-19e Belono plovimas diskintu pjakiy m 2500
3 HAS-144 Nedinly parivarn, i3ardymas 10arn3 0.050
4 N4B-139 Pakabinemy Juby iBerdymas 160m2 0050
5 Ri34 Stany keraminiy piytelly nuardymas, nudauant tnkg m2 35,150
& R23193 Statinlo plyhy mare kenstrukely pjovimas diskiniy pjdkiu ™ 4060
T HN4B.133 Mirinhy pertvary isardymas
m3 1410
3 R7g Medinly dur demontavimas vik. 2040
¥ R0 kKlozaly prody nusmimas ont. 200
10 RT9.5¢ Prausstuvy nuémimas vnt, 2000
1t R84 Vidsus vandentiekio 16mm skersmons vamedin) ardymag = m 5.000
12 R19-35 Kanallzsclos B 100mm skersmans vamezd2iy adymas m 3000
13 NS0350 Vagy EEkivimas (kanalizacgos vamzdzisms ir al, kabellams} 100m D300
14 RI-15 elakiros |aidy demontavimas 100m 100
15 Rit.27 Sviestuvy demontavimas 100vnt. o020
B R21-34 Junglkity demeontavimas 100vnt, 0420
17 RS3H Grindy keraminiy plytey ldardymas 100m2 0,059
Atatatymo Ir apdsaifos darbai
1  NEP-0803 Gadndy Ir panduse armevimas ? 0,040
2 NEP0B01 Grindy Ir panduse belonavimas m3 0,500
3 Fo-z4 Perdangos betonavimas jrengiant Klofinlus ir amuofznt ™3 0,200
4 N1GR0201 Vandentieklo vanzd?iy liesimas vagose m3 10.000
5 N1eP110d Vidaug huoteky phastikiniy vemzd2iy montavimas, kai m3 5,000
skersmuo &i 110 mm
& nHat-194 el. kabelly Yasimas vagoaa 100 0,400
7  N4S28 Angy w2mielimas sivk. plytomis m3 ikck ]
8 N15PGS0?  Sieny tinkavimas kalkinku skledinfo 10012 0320
¥ N15P-0301 Sieny kiavimas keraminemis piytelémis m2 28,000
10 Ri1Pospt Karaminiy piytediy grindy dangos jrengknas m2 6500
11 F15110 “Amstrong” pekabinamy luby jrengisias m2 6580
12 N15489-2 Steny glalstyras Ir $ifevimas 2karlus 10bm?2 0,200
13 N16.133 Sleny datymas 100m2 0,200
14 NZP-0304 Duny montavimas m2 L
15 N2PO312 Dury apvady montavimaa kompl. LODO
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Statybos skyrizus statybos darby priZitrétojas
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Abiejq tyEly vandotojams skivhy tualets) principing jresgima schentn

Unitazo ststatymas wik
Prauvsiuvo bo vandony melytuvo monktsvimas vl
Vandang maltytuvo montavinns ¥,
Tornia tlidyluvo 18 [tr talpos monmyimas e
Sviestiuy rontavinias pokobingny) lutly pnpoxe 100Vt
Rozetiy moniavimas prlo mdrg pagrindo 100wt
Jnt?:mo moniaviman peio e pogrindo, kal nstafizcijo 10,
Dltuzeriy montavimos e,
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PATALPYU REMONTO SCHEMOS
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2019 m. ghay /81 Sutarties Nr. 44-40/9.52 2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGY JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo rastas turi bitti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisy)
Pirkimo sutarties pasiralymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numer;)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objekig) (toliau — Sutartis

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudime livdijimu (polisu) Nr. (frafykird
Bumerp).

Klientas (jradykite favadinimg, jmonés f&ﬁ%'ﬁﬁ?ﬁ%jeﬁt&;hﬂghﬁa veiklg; isvardinkits pilnu
1o subjekty ripes. ariy pvadinimus, mdrodydarni_ iifatines veiklos sulatis: data ir; )
(toliau~ Draudéjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo raita. -

g%iuo laidavimo drandimo ratu laiduotojas (fragykite laithigtdio pavadinina, juridipistatusa il
(toliau — Draudikas), besalygi¥kai ir neat¥aukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravidiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmens (toliau — Naudos
gavéjas), tinkamai vykdandiam Sutarlyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jitakos Draudéjo
Sutart)ge prisiimtt i_ﬂgg:eigp{ii_g  tinkamam vykdymui, draudimo i$mokg [jrasykite Jaidavim o sumg
Baigialg] @ﬁ’x@@u@ﬁmﬁﬁaﬁmx valiutos pavadmimal), gaves Naudos gavéjo pirma
radtiskg reikalavimg mokeéti (originalg), pasiradyta Naudos gavéjo, su nuoroda 1 § laidavimo
draudima. Kartu turi biiti pateikta ra¥to Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievolg Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, ta%iau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo isipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo sglygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visiko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

is jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél $is laidavimo draudimo raStas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko sipareigojimai jsigalioja nuo (fra§vEidi@ard) dienos ir galioja iki (atvkite iaidavind
dradimo galigjitio vb’gﬁj imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po &io
laidavimo ra$to pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
isipareigoja pranedti Draudikui apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo radto galiojimas
Draudéjo pradymu Draudiko gali biiti pratestas,

I8duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gingai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas iSduotas Draudiko 20 m. _ mén. __  dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.__
(toliau - Taisyklés) pagrindu, Esant prieftaravimams tarp §io laidavimo draudimo rato teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo radto tekstui.

>

Draudimo bendrové:

{Drandimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(paralas) (vardas ir pavardéd)



SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJ 0S) FORMA
Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petravitiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeng,
188719391
200 m, d.

Kliento [jradykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés kodg, adress; jei tai jungtiné veikla,
i$vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakinggjj partnerj, arba paZymekite, kad tickéjas
pateikia pasiGlyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasifilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties daty ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatoma pasirayti ........ sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biiti utikrinti sutarties [vykdymo garantija.

(Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau ~ Garantas*), 3ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neat$aukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirma rastiskg Garantijos gavéjo reikalavimg mokeéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [oveieinnnnnn. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdeé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

is jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data],

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavejui, todél i garantija yra neperleistina ir neikeistina.

Bet kokius ra3tiskus prane$imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujandio banko patvirtinimu, kad para¥ai yra autentizki.
i garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal 3ig garantija baigiasi, jei;

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtina Garantas auk$&iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo radtisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjg
aptarnaujantio banko patvirtinimo, kad paralai yra autentigki;

2. Garantui yra grafinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieraduy, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal 3ig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3giau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantfjai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy pingai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) (parasas)  (vardo raide, pavardeg)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raids, pavardé)
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‘ UZDAROJI AKCINE BENDROVE VIEKSNIY MALUNAS

jmomnés koda;’ 2§§isb‘07o PVM Kodas [ T532500716. A, 5. LT844010043300030244. AB Luminor bankas

Akmhénés g”~24 Vleksma:, LT-89490 Mateikiy r. Tel 8 425 55439, Diréktor{aus mob.868549489

JGALIOJIMAS
DEL.ATSTOVAVIMO [MONEI

WL e ) 2019 m. lapkritio 22 d. Nr.

® atstovauti UAB , ViekZniy maliinas:

{galioju, elektrotechnikg Kestut Ciapa,
visose valstybinese, savivaldybés ar visuomeninése instituéﬂose, talp pat sartykivose su kitomis

1moném1s, stalgomts -organizacijomis, juridiniais ar fiziniais asmenimis, nepriklausomai nuo juy

§tatusg ar?pnklausomybes
g,
1, Stidarytirp'a}cemtg, nutraukti sutartis (jskaitaut paslaugy, teisiniy pasiaugu, taip pat sutartis del
piodukeijos pirkimo, tiekimo ir kitokias sutartis)
2 Atlikti teisinius.veiksmus ir atstovauti teismuose ir kitose ne teismo institucijose;

3, Gaut1 pateikn visys dokumentus {pradymus, pazymas ir pan.), reikalingus bet “kokiam

-

éﬁksﬁlauipammetam ve1ksmm atlikti;
l

e,
4. Atlikti kitus vexl-qsmth sﬁsuus:us su Siais pavedimais,

Direktorius 5% " Yytautas PetkeviCius

Igaliotinis Kestutis’Clajyas
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