Salygu priedas Nr. 4
RANGOS SUTARTIS NR.

Alanta, Moleéty raj. sav., Lietuva 2019 m. gruodzio 10 d.

V3] Alantos technologijos ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 191176774, toliau vadinama —
Uzsakovas, atstovaujama direktoriaus Vlado Pusvaskio ir UAB ,,Minduvos projektai®, juridinio
asmens kodas 304442353, toliau vadinama — Rangovas, atstovaujama direktoriaus Sauliaus
Venclovo, sudaréme 3ig sutartj (toliau vadinama — Sutartis)

I. SUTARTIES DALYKAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pagal UZsakovo uZduotj atlikti
statybos darbus (toliau - darbai), o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas darbams atlikti
sglygas, priimti darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatytg kaing.

1.2. Uzsakovo uzduotis - Techningje specifikacijoje, jskaitant jos paai$kinimus, patikslinamus
(toliau — Techniné specifikacija) nurodyti Zemés iikio technikos plovyklos rekonstravimo su
nuoteky valyklos jrengimu statybos darbai. Ji pridedama prie Sutarties ir yra neatskiriama
Sutarties dalis. NeaiSkumo ar priestaravimo atveju pirmenybé teikiama Sutar¢iai.

1.3. Uzsakovo uZduotis apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nurodyti Technin¢je
specifikacijoje, bet yra biitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
budamas rupestingas, galéjo juos numatyti iki pasitlymo pateikimo termino pabaigos.

1.4. Rangovas, vadovaudamasis Techninés specifikacijos reikalavimais, privalo:

1.4.1. tiekti visas reikalingas medZiagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jrangg. Jie turi buti nauji ir
atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus. Rangovas atsako uz bloga jo tiekiamy medZiagy,
konstrukeijy, kity gaminiy ir jrangos kokybe;

1.4.2. pasirlipinti visomis priemonémis ir darbo jéga;

1.4.3. pasirtipinti elektros, vandens, kity istekliy ir paslaugy, kuriy jam gali reikéti, tiekimu, jei Salys
nesusitaria kitaip;

1.4.4. pasirtipinti patekimo | statybviete keliais ir tinkamumu jais naudotis;

1.4.5. gauti reikalingus vertinimus, suderinimus, pritarimus, sutikimus, leidimus ir Kitus
dokumentus, i§skyrus tuos, kuriuos pagal teisés aktus ir/ar Sutart] turi gauti/pateikti Uzsakovas.

1.5. Darby atlikimo vieta — Alantos mstl., Sodo al. 1D, Alanta., Moléty raj. Sav., Lietuva.

1.6. Darbai turi buti atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo suatarties sudarymo dienos. Darby atlikimo
terminas gali biiti pratgstas Sutartyje (I1I dalyje) nustatytais atvejais ir tvarka.

1.7. Pradiné darby kaina (pradiné sutarties verté) — 47558,00 Eur (keturiasdeSimt septyni tikstanciai
penki Simtai penkiasdeSimt aStuoni eurai) su PVM. [ ja iskaiCiuotos visos Rangovo islaidos,
reikalingos Sutarties jvykdymui, jskaitant darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nurodyti Techninéje
specifikacijoje, bet yra bitini Sutar€iai jvykdyti, o Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
biidamas riipestingas, galéjo juos numatyti iki pasiiilymo pateikimo termino pabaigos. Si fiksuota
kaina sumokama Rangovui, jei faktiné Techninéje specifikacijoje nurodyty darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty skai¢iuojant nuo pradinés darby kainos. Jei reikia atsisakyti ir/ar jsigyti
papildomy Technin¢je specifikacijoje nurodyty darby, kuriy bendra verté virSija 15 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés darby kainos, taip pat isigyti papildomy Techninéje specifikacijoje
nenurodyty darby, Techningje specifikacijoje nurodyty darby apimtys, vir§ijancios 15 procenty riba,
atsisakomos ir/ar jsigyjamos, taip pat Techninéje specifikacijoje nenurodyti papildomi darbai gali
biti jsigyjami atliekant darby pakeitimg Sutartyje (IV dalyje) nustatytomis salygomis ir tvarka.




1.7. Pradinés darby kainos sudedamosios dalys ir jkainiai nurodyti Rangovo sudarytoje lokalingje
samatoje (toliau — Samata). Ji pridedama prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis. NeaiSkumo
ar prie§taravimo atveju pirmenybé teikiama Sutaréiai ir Techninei specifikacijai.

1.8. Pradiné darby kaina gali biiti kei¢iama:

181. pakeitus teisés aktais taikoma pridétinés vertés mokestj arba jvedus nauja/panaikinus
tiesiogiai su kaina susijusj mokestj. Kaina, Sgmatoje nurodytos jo sudedamosios dalys ir jkainiai yra
keidiami atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j jy sudétyje esanéio mokes¢io dali ar pridedant
nauja/atimant mokestj. Perskai¢iavimas atliekamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo mokesciy
pakeitimo ar jvedimo/panaikinimo dienos. Kainos, Sgmatoje nurodyty jos sudedamuyjy daliy ir
ikainiy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu. Perskai¢iuoti jkainiai taikomi tiems darbams, kurie
aktuojami po mokes¢iy pakeitimo ar jvedimo/panaikinimo;

182 atliekant darby pakeitimg Sutartyje (IV dalyje) nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.9. Pasikeitus kitiems mokes¢iams ar dél kainy lygio kitimo kaina neperskai¢iuojama.

II. BENDROSIOS SALIU PAREIGOS IR TEISES

2.1. Uzsakovas jsipareigoja:

2.1.1. vykdyti statytojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme;

2.1.2. per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo momento suteikti Rangovui statybviete,
kurios dydis ir buklé leidZia Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti darbus ir juos uzbaigti per
Sutartyje nustatyta termina;

2.1.3. sudaryti nuo UZsakovo priklausancias salygas Rangovui nekliudomam patekti  statybvietg ir
statomus statinius;

2.1.4. pateikti Rangovui visus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal teisés aktus ir/ar Sutartj turi

pateikti UZsakovas;

2.1.5. organizuoti Techningje specifikacijoje ir kituose UZsakovo pateiktuose dokumentuose
nustatyty klaidy i$taisyma;

2.1.6. suteikti Rangovui teises atstovauti Uzsakovui (veikti UZsakovo vardu ir interesais)
kompetentinguose vie§ojo administravimo ir tikio subjektuose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Sutarties

vykdymu;

2.1.7. organizuoti ir atlikti statinio statybos techning prieziura (kai tai privaloma);

2.1.8. pranesti Rangovui apie pastebétus darby trakumus;

2.1.9. priimti darby rezultata Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

2.1.10. sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

2.1.11. vykdyti kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatytas pareigas.

2.2. Rangovas jsipareigoja: -

2.2.1. vykdyti rangovo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme;

2.2.2. uztikrinti, kad jis, jo pasitelkti subrangovai ir bet kurie asmenys, veikiantys jy vardu, turéty
reikiamus atestatus ir kitus leidimus, leidzian¢ius uZsiimti veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis, visg Sutarties galiojimo laika;

2.2.3. paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova, kurio kvalifikacija ir patirtis ne Zemesné nei
nurodyta Rangovo pasitilyme, ir uZtikrinti statybos techniniame reglamente ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitra® nustatyty statinio statybos vadovo pareigy vykdyma;

2.2.4. nuo statybvietés priemimo iki visy atlikty darby rezultaty perdavimo UzZsakovui dienos
uztikrinti statybvietés ir statomo statinio apsaugg, UZsakovo jam patikéto turto sauguma, taip pat
statybvietéje ir statomame statinyje esancio UZsakovo ar treCiyjy asmeny turto apsauga nuo dél darby
patiriamo neigiamo fizinio, meteorologiniy salygy ar kitokio poveikio ir atsakyti uZ jo praradima ir
suzalojima;

2.2.5. iki darby pradZios jrengti laikinus statybvietés aptvérimus, suderintus su UZsakovu, o baigus
darbus —/juogisardyti;

2.2.6./iKi dgtby pradZios apdrausti darbus bei civiling atsakomybg privalomuoju draudimu Lietuvos

s statybos jstatymo 42 ir 46 straipsniuose ir draudimo veiklos prieZitiros institucijos




tvirtinamose draudimo taisyklése nustatytomis sglygomis (kai tai privaloma) ir UZsakovui pateikti
tai patvirtinandius dokumentus, taip pat uZtikrinti $io draudimo galiojima per visa privaloma
draudimo laikotarpj;

2.2.7. darbus pradéti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kai UZsakovas jivykdé Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir statybos techniniame reglamente ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezifira“ nustatytas pareigas pateikti informacija apie statybos pradzig (kai tai privaloma), suteikti
statybviete ir pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus statybos darbams pradeéti, ir testi
sparéiai, taip pat uZbaigti per Sutartyje nustatyta terming;

2.2.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby pradZios pateikti Uzsakovui darby
atlikimo grafika su nurodyta darby atlikimo seka ir laiku, o pratgsus darby atlikimo terming — ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo sudarymo dienos pateikti Uzsakovui
pakoreguotg darby atlikimo grafika;

2.2.9. darbus atlikti kokybiskai, pagal Techning specifikacija, Rangovo parengta statybos darby
technologijos projekta (kai jis privalomas), statyba leidZiantj dokumentg (kai jis privalomas), asmeny
ragytinius sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo nustatytos (kai jie privalomi), teritorijy planavimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, kity teisés akty reikalavimus, statinio statybos bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieZitiros institucijy reikalavimus, Rangovo statybos taisykles, statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovy (3ios prieZitiros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios
ir specialiosios) prieZitiros vadovy nurodymus;

2.2.10. nedelsiant informuoti UZsakova, jei Techninés specifikacijos sprendiniai negali buti
realizuojami ir turi biiti koreguojami, taip pat yra klaidy kituose UzZsakovo pateiktuose dokumentuose;
2.2.11. teisés aktuose ir/ar Techninéje specifikacijoje nustatytais atvejais ar UZsakovui pareikalavus,
atlikti inZinieriniy tinkly, inZinieriniy sistemuy, konstrukcijy ir irangos bandymus;

2.2.12. jforminti teisés aktuose nustatytus privalomus dokumentus, juos paradus — atkurti, ir, baigus
darbus, perduoti Uzsakovui;

2.2.13. leisti UZsakovui netrukdomam patekti j statybviete ir statomus statinius;

2.2.14. Uzsakovui pareikalavus, suteikti informacija apie darby eigg, pateikti medZiagy, gaminiy ir
jrangos pavyzdzius ir/ar apra§ymus, ju kokybe patvirtinan¢ius dokumentus, kitus teisés aktuose
nustatytus privalomus jforminti dokumentus;

2.2.15. vykdyti teisétus Sutaréiai nepriestaraujan¢ius UZsakovo nurodymus, jei jie néra kiSimasis |
Rangovo tking komercing veikla;

2.2.16. prie$ uzdengiant kurias nors konstrukcijas ar darbus, informuoti UZsakova ne véliau kaip pries
1 (viena) darbo diena, suteikiant galimybe juos apzitréti ir patikrinti, o konstrukcijas ar darbus
uzdengus neinformavus UZsakovo - jo reikalavimu juos atidengti apZitirai ir patikrinimui;

2.2.17. prie§ atliekant inZinieriniy tinkly, inZinieriniy sistemy, konstrukcijy ir jrangos bandymus,
informuoti UZsakova ne véliau kaip prie¥ 1 (vieng) darbo dieng, suteikiant galimybe dalyvauti, o
atlikus neinformavus UZsakovo - jo reikalavimu pakartoti;

2.2.18. uztikrinti saugy darbg, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy
kultiros vertybiy apsaugg, greta statybvietés gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiayjanéiy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos salygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

2.2.19. Zalinti i§ statybvietés visas atliekas ir kitas nereikalingas klifitis, priZitiréti ir valyti patekimo j
statybviete kelius ir patalpas, atlikti patekimo j statybviete keliy ir patalpy remonta, kurio gali prireikti
del naudojimosi jais; UZsakovui pareikalavus, pateikti tinkamg atlieky sutvarkymg patvirtinancius
dokumentus;

2.2.20. uzsakyti atlikti ir gauti pastatyto statinio ir nutiesty poZeminiy inZinieriniy tinkly ir
komunjkacijy geodezines nuotraukas (kai tai privaloma) ir apmokéti jy parengimo islaidas;




2.2.21. Uzsakovo paskirtus darbuotojus apmokyti naudotis sumontuota jranga ir atlikti jos prieZitira,
kartu su atlikty darby rezultatu perduoti UZsakovui i$samia informacija lietuviy kalba apie jrangos
naudojimo salygas (saugos, naudojimo ir prieZifiros instrukcijas ir pan.);

2.2.22. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediiroje, imtis visy nuo jo priklausantiy
priemoniy, kad bity pasalinti bet kokie esami ar potencial@s trikumai, dél kuriy statyba nebuty
uzbaigta ar statybos uzbaigimas uZtrukty;

2.2.23. atlyginti UZsakovui ir bet kuriems tretiesiems asmenims dél atlickamy ir/ar atlikty darby
padaryta Zala;

2224, suteikti darby rezultatui kokybés garantijg, galiojantia ne trumpesnj uZ Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyta garantinj terming, o nustacius defektus ar
statiniui sugriuvus per garantinj terming, defektus neatlygintinai pasalinti ar atlyginti jy pasalinimo
i8laidas, atlyginti dél defekty ir statinio sugriuvimo padaryta zala (nuostolius);

2.2.25. kartu su visy atlikty darby rezultato perdavimo - pri¢émimo aktu pateikti UZsakovui priimting
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 41 straipsnyje nustatytomis salygomis (kai tai privaloma), taip pat
uztikrinti §io garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo galiojimg per visg privalomg
uztikrinimo laikotarpj;

2.2.26. vykdyti kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatytas pareigas.

2.3. Salys jsipareigoja bendradarbiauti, imtis visy nuo jy priklausanéiy protingy priemoniy klititims,
trukdanCioms tinkamai jvykdyti Sutartj, pasalinti. Jei kuri nors Salis Sios pareigos nejvykdo, ji
praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepa3alinimo, atlyginima.

2.4. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranesti viena kitai apie bet kokius
esminius jy pasikeitimus (sprendimg teikti teismui parei$kimg dél bankroto ar restrukturizavimo
bylos iskelimo (vykdyti procedira neteismine tvarka), sprendima iSkelti ~ bankroto ar
restruktiirizavimo bylg (vykdyti bankrotg ne teismo tvarka) arba reorganizuoti, pertvarkyti ar
likviduoti; jungtinés veiklos sutarties pasibaigima, partneriy pagal jungtinés veiklos sutartj sudéties
keitimg; naujy subrangovy pasitelkima, esamy keitima ar pasalinimg; pavadinimo, buveinés adreso,
telefono ar fakso numeriy, elektroninio pasto adresy, banko sgskaitos rekvizity pasikeitima ir kitus)
bei kitas aplinkybes (finansavimo nutraukimg ir kitas), kurios daro ar gali daryti jtakg Sutarties
vykdymui.

2.5. UzZsakovas turi teis¢ netrukdomas patekti j statybviet¢ ir statomus statinius, priZiureti ir
kontroliuoti atlieckamy darby eiga ir kokybg, darby atlikimo grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy
medziagy, konstrukcijy, kity gaminiy ir jrangos kokybe, UzZsakovo perduodamy medziagy,
konstrukcijy, kity gaminiy ir jrangos naudojima. Jgyvendindamas $ia teise, UZsakovas neturi teisés
kistis | Rangovo iiking komercing veikla. Rangovas, netinkamai vykdes Sutartj, neturi teisés remtis
ta aplinkybe, kad UZsakovas nevykdé prieZitiros ir kontrolés, isskyrus atvejus, kai tokios priezitiros
ir kontrolés pareiga nustato teisés aktai.

2.6. Rangovas, suderings su UzZsakovu, turi teis¢ jrengti statybvietéje laikinus statinius,
konstrukcijas, sandéliuoti medziagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jrangg, laikyti priemones.

2.7. Salys turi kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatytas teises.

2.8. Uzsakovas patvirtina, kad turi teisg¢ sudaryti Sutartj dél joje nustatyty darby atlikimo.

2.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavgs ir jvertings visg biting Sutarties vykdymui informacija, kurig
jis, panaudodamas visas savo Zzinias ir biidamas riipestingas, galéjo gauti iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINO PRATESIMAS. DARBU SUSTABDYMAS.

3.1. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, jei darbai yra ar gali bati uzdelsiami dél bet kurios

i§ 8iy priezasciy:




3.1.3. Uzsakovo ar bet kuriy asmeny, veikianéiy jo vardu, kity UZsakovo rangovy ir Kity jo
kontrahenty veiksmy ar neveikimo;

3.1.4. darby sustabdymo, i§skyrus tuos atvejus, kai darbai sustabdyti dél prieZasties, uZ kuria atsako
Rangovas;

3.1.5. darby pakeitimo;

3.1.6. kity nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

32, Apie bet kurig aplinkybe, kuri gali uzdelsti ar uzdelsia darbus, Rangovas privalo pranesti
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada, kai apie ta aplinkybg tapo Zinoma
ar turéjo biiti Zinoma Rangovui. Jei apie tokia aplinkybe Rangovas nepranesa per anks¢iau nurodyta
laikotarpi, tai darby atlikimo terminas gali buiti nepratgsiamas. Dél darby atlikimo termino prat¢simo
Uzsakovas privalo nuspresti (pritardamas ar nepritardamas) per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prane§imo gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas, jei UZsakovas pagrjstai
pareikalauja papildomos informacijos. Jei Rangovo praSyme nurodytos prieZastys yra pagristos,
darby atlikimo terminas turi biiti pratestas.

33. Darby atlikimo terminas pratgsiamas aplinkybiy, esanciy darby uZdelsimo prieZastimi,
veikimo/Salinimo laikotarpiu.

34. Darby atlikimo termino pakeitimas jforminamas $aliy susitarimu.

35. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby ar ju dalies
atlikima. Jei dél tokio darby sustabdymo Rangovas uZdelsia ir/ar turi i§laidy, tai jis jgyja teis¢ | darby
atlikimo termino pratesimg ir/ar turéty iSlaidy atlyginima. Rangovas nejgyja teisés pratgsti darby
atlikimo terming ir/ar gauti turéty iSlaidy atlyginima, jei darbai buvo sustabdyti del priezasties, uz
kurig atsako Rangovas.

36. Rangovas turi teise sustabdyti darbus Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir
kituose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

IV. DARBU PAKEITIMAS

4.1. Jei reikia atlikti darby pakeitimg - atsisakyti ir/ar jsigyti papildomy Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby, kuriy bendra verté vir§ija 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés darby kainos, taip
pat jsigyti papildomy Techninéje specifikacijoje nenurodyty darby, Technin¢je specifikacijoje
nurodyty darby apimtys, vir§ijanéios 15 procenty riba, gali biiti atsisakomos ir/ar jsigyjamos, taip pat
Techningje specifikacijoje nenurodyti papildomi darbai gali bati jsigyjami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

4.2. Jeireikia atlikti darby pakeitima, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada,
kai apie tg aplinkybe tapo Zinoma ar turéjo bati Zinoma Rangovui, arba nuo UZsakovo nurodymo
gavimo momento, privalo pateikti Uzsakovui siilyma, kuriame pagrindziamas darby pakeitimo
butinumas/tikslingumas, su atsisakomy ir/ar jsigyjamy papildomy darby lokalinémis sagmatomis. Jei
yra paskirti (pasamdyti) statinio projekto vykdymo prieziiiros ir/ar statinio statybos techninés
priezitiros vadovai, sililymas turi biiti patvirtintas statinio projekto vykdymo priezifiros ir/ar statinio
statybos techninés priezitiros vadovy. Dél Rangovo sitlymo Uzsakovas privalo nuspresti per 5
(penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas, jei UZsakovas pagristai
pareikalauja papildomos informacijos.

4.3. Nustatant atsisakomy ir/ar jsigyjamy papildomy darby verte, vadovaujamasi Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,Dél kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo*, 28 punktu.

4.4. Darby pakeitimas jforminamas $aliy susitarimu.

4.5. Rangovas neturi teisés reikalauti sumoketi uz papildomus darbus, kurie buvo atlikti be
Uzsakovp sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai Rangovas jrodo, kad darbai atitiko Uzsakovo interesus,
o dél jy/sustabdymo objektas biity Zuves ar buves sugadintas.

V. ATLIKTU DARBU REZULTATO PERDAVIMAS - PRIEMIMAS




5.1. Visy atlikty darby rezultato perdavimo metu statybvieté ir pastatytas statinys turi biti
sutvarkyti, atliekos pasalintos.

5.2. Rangovas, atlikes visus darbus, privalo pranesti UZsakovui apie pasirengima perduoti visy
atlikty darby rezultata, pateikdamas atlikty darby rezultato perdavimo — priémimo akta, patvirtinta
statinio projekto vykdymo prieZitiros ir/ar statinio statybos techninés prieZiiiros vadowvuy, bei.v_isus
privalomus dokumentus, kuriuos turi saugoti UZsakovas ir/ar kurie biitini statybos uZbaigimo
procediirai atlikti.

5.3. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos UZsakovas, dalyvaujant
Rangovui, atlikty darby rezultatg turi apziaréti. Sis terminas gali biiti pratestas, jei Rangovas delsia
pateikti visus privalomus dokumentus arba UZsakovas pagristai pareikalauja papildomos
informacijos ar atlikti bandymus ir kontrolinius matavimus. Bandymy ir kontroliniy matavimy
i8laidas padengia Rangovas.

5.4. Per 5.3 punkte nustatyta terming UZsakovas privalo be i§lygy ar su i§lygomis priimti visy atlikty
darby rezultatg, jei visi darbai yra uZbaigti, yra atlikti visi bandymai ir kontroliniai matavimai ir Ju
rezultatai yra teigiami, o nustatyti atlikty darby rezultato trilkumai néra esminiai.

5.5. Atlikty darby rezultato priemimas be i3lygy ar su i§lygomis jforminamas atlikty darby rezultato
perdavimo - pri¢mimo aktu. Atlikty darby rezultata priémus su idlygomis, bet kurie pastebéti darby
trakumai, jy pasalinimo salygos ir tvarka pazymimi atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo
akte.

5.6. Jei atlikty darby rezultato trikumai buvo nustatyti po atlikty darby rezultato perdavimo -
priémimo akto sudarymo, apie juos Uzsakovas privalo pranesti Rangovui per protingg terming nuo
ju nustatymo. Siuos tritkumus Rangovas privalo paSalinti per UZsakovo nustatyta pagrjsta terming.
5.7. Jei Rangovas iki nustatyto termino pabaigos nurodyty atlikty darby rezultato trikumy
nepasalina, UZsakovas turi teis¢ (savo nuoZiiira) juos pasalinti pats ar su kity pagalba ir reikalauti
Rangovo atlyginti jy $alinimo islaidas. UZsakovas turi teis¢ i3skaiCiuoti atlikty darby rezultato
trikumy Salinimo i3laidas i§ Rangovui mokeétiny sumy.

5.8. Pasalinus atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo akte paZymétus bei véliau nustatytus
trikumus, jy 3alinimo metu atlikty darby rezultatai turi biiti perduodami — priimami ankséiau
nustatyta tvarka.

5.9. Kai visi atlikty darby rezultatai (pirminis ir atlikus islygose nurodyty trikumy 3alinima) yra
perduoti UzZsakovui, darbai laikomi baigtais. Trokumy Salinimo laikas iki visy atlikty darby rezultaty
perdavimo UZsakovui dienos jeina j darby atlikimo terming.

5.10. Visyatlikty darby rezultaty perdavimas UZsakovui neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasalinti
atlikty darby rezultato tribkumus, nustatytus po visy atlikty darby rezultaty perdavimo Uzsakovui
dienos, ir/ar atlyginti jy 3alinimo i§laidas, vadovaujantis Sutarties 5.6 ir 5.7 punktais, taip pat
garantinio laikotarpio prievoliy vykdymo.

5.11. Visy atlikty darby rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki visy atlikty darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos tenka Rangovui.

VI. ATSISKAITYMO UZ DARBUS TVARKA

6.1. Po sutarties pasiraSymo per 5 darbo dienas 30 proc. sumos sumokami avansiniu pavedimu j
tickejo atsiskaitomaja saskaita . Uz darbus pilnai atsiskaitoma per 10 darbo dieny nuo visy atlikty
darby rezultaty perdavimo UZsakovui ir saskaitos pateikimo dienos.

6.2. Rangovui mokétinos sumos uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi biiti apskaitiuojamos
nustacius faktinj Atlikty darby kiekj. Rangovas pries pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kurj UZsakovas turi patikrinti ir
patvirtinti.

6.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo Uzsakovui pateikti atlikty darby aktg ir PVM
saskaita faktirg.

6.4. UgzsaKovas turi teis¢ sustabdyti mokeéjimy vykdyma tol, kol atlikty darby rezultato triikumai bus
i/ar atlygintos jy pasalinimo i3laidos, taip pat atlyginta padaryta Zala (nuostoliai) ir sumokétos
s. UZsakovas turi teis¢ i§skaiCiuoti atlikty darby rezultato trikumy paSalinimo i3laidas,




nuostolius ir netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Rangovui pa3alinus atlikty darby rezultato
trikumus, atlyginus jy pasalinimo i$laidas ir Zala (nuostolius), sumokéjus netesybas ar iSskaiius juos
1§ Rangovui mokétiny sumy, mokéjimai atnaujinami. Mokéjimo terminas pratesiamas aplinkybiy,
esan¢iy mokéjimy vykdymo sustabdymo priezastimi, veikimo laikotarpiu.

6.5. Saskaitos teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.sgskaita* priemonémis.

6.6. Mokéjimai atliekami eurais pervedimu j sgskaitoje nurodyta Rangovo saskaitg banke.

6.7. UzZsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybés.




VII. SUBRANGOVAI

7.1. Sutarties vykdymui pas1telk1am1 Sie subrangovai:
7.2. Subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, kei¢iami ar paSalinami tik Uzsakovo
sutikimu. Tokiu atveju yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis,
pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tiekejui.

7.3. Rangovas atsako uZ subrangovy ir bet kuriy asmeny, veikianciy jy vardu, veiksmus ar
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

VIIL. SUTARTIES NEIVYKDYMO TEISINES PASEKMES

81. Jei Rangovas praleidZia darby atlikimo terming, jis privalo moketi Uzsakovui 0,02 procento
dydzio delspinigius nuo pradinés darby kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

82. Sutartyje nustatytais terminais UZsakovui nesumokéjus kainos, jis privalo mokeéti Rangovui 0,02
proc. dydZio paliikanas nuo nesumokétos sumos uz kiekviena uzdelsta dieng.

83. Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties paZeidimo, uz kurj atsako Rangovas, jis privalo sumoketi
Uzsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo pradinés darby kainos.

84. Salys jsipareigoja atlyginti dél Sutarties paZeidimo padaryta Zala (nuostolius). Turi biti
atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

85. Uzsakovas turi teise vienasaligkai i§skai¢iuoti jam priklausancius delspinigiy sumg ir nuostolius
i§ Rangovui mokétiny sumuy.

86. Salys neatsako uZ savo jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma, jei jrodo, kad tai yra deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo. Atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, salygos suprantamos taip, kaip jas apibréZia
Lietuvos Respublikos teisés aktai.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu galés biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku $aliy susitarimu, vienaSali¥ku $alies pareiSkimu ar teismo
sprendimu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.
10.2. Salys susitaria, kad be kita ko esminiu Sutarties paZeidimu bus laikoma:

10.2.1. Sutarties 2.2.2 punkto paZeidimas;

10.2.2. kai Rangovas laiku nepradeda darby ar vykdo _]UOS taip létai, kad juos baigti iki termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

10.2.3. kai Rangovas nevykdo teiséty Sutar¢iai nepriestaraujanéiy Uzsakovo nurodymuy;

10.2.4. kai UZsakovas praleidZia mokejimo terming daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny;
10.2.5. Salis paZeidzia Sutartyje nustatyta pareigg ir per kitos Salies nustatytg protingg terming $io
pazeidimo nepasalina.

10.3. Sutarties 10.2.4 ir 10.2.5 punktuose nustatytais atvejais Rangovas jgyja teis¢ sustabdyti darbus.
10.4. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei dél vienos i§ jy yra priimtas sprendimas iskelti bankroto ar
restruktirizavimo bylg (vykdyti bankrotg ne teismo tvarka), ja likviduoti, sustabdyti ar apriboti jos
veikla, vykdyti kitas analogiSkas ar panaSias procediras, taip pat kai pasibaigé jungtinés veiklos
sutartis.

10.5. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei isipareigojimq pagal Sutartj nejmanoma jvykdyti dél
nenu alimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo, ir tos aplinkybés yra nuolatinés ar trunka
i mei 3 (tris) ménesius.




10.6. UZsakovas turi teisg bet kada nutraukti Sutartj, sumokédamas Rangovui uz faktiskai atliktus
darbus ir atlygindamas dél Sutarties nutraukimo jo patirtas islaidas, iskaitant j i$laidas tai, ka
Rangovas sutaupé dél Sutarties nutraukimo.

10.7. Apie Sutarties nutraukima 3alys privalo jspéti viena kita ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo
dieny.

10.8. Sutartj nutraukus, Rangovas privalo nedelsiant:

10.8.1. nutraukti darba, i§skyrus tokj, kuris yra bitinas darbo, turto ir Zmoniy saugumui uztikrinti;
10.8.2. vykdyti pagristus teisétus UZsakovo nurodymus;

10.8.3. perduoti Uzsakovui medZiagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jrangg, uZ Kuriuos sumokéta;
10.8.4. perduoti/graZinti UZsakovui visus teisés aktuose ir/ar Sutartyje nustatytus privalomus
dokumentus;

10.8.5. pasalinti i§ statybvietés Rangovui priklausiandius daiktus, visas atliekas ir kitas nereikalingas
kliutis, statybviete ir statoma statinj sutvarkyti, i$valyti patekimo j statybviete kelius ir patalpas, atlikti
patckimo | statybviete keliy ir patalpy remonta, kurio gali prireikti dél naudojimosi jais, arba atlyginti
jo i8laidas, Uzsakovui pareikalavus, pateikti tinkama atlieky sutvarkyma patvirtinanéius dokumentus;
10.8.6. palikti statybviete;

10.8.7. perduoti UZsakovui faktiskai tinkamai atliktus darbus.

109, Sutartj nutraukus, faktiskai tinkamai atlikti darbai perduodami — priimami sudarant atlikty
darby perdavimo — priémimo aktg. Jei yra paskirtas (pasamdytas) statinio statybos techninés
prieZiliros vadovas, atlikty darby perdavimo — priemimo aktas prie§ pateikiant UzZsakovui turi biiti
patvirtintas statinio statybos techninés prieziiiros vadovo.

10.10.  Sutartj nutraukus, Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uZ faktiskai tinkamai atliktus darbus.
Mokéjimas atliekamas per 10 darbo dieny nuo atlikty darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo
ir sgskaitos pateikimo dienos Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

10.11.  Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del
Sutarties pazeidimo it/ar nutraukimo, bei netesybas. Turi biiti atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.,

XI. BENDRAVIMAS

11.1. Salys bendrauja lietuviy kalba.

11.2. PraSymai, prane$imai, sutikimai ir kita informacija, kurie pateikiami pagal Sutartj, bus laikomi
galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai $aliai raStu jteikiant asmeniskai arba 18siysti
registruotu, kurjeriniu pastu ar elektroniniu pastu, patvirtinant gavimg ar faksu Sutartyje nurodytais
adresais ir numeriais, jei Sutartyje nenustatyta kita tvarka.

11.3. Jei Salis nepranesa apie savo duomeny, nurodyty Sutartyje, pasikeitima, ji neturi teisés j
pretenzija, jog negavo pradymo, pranesimo, sutikimo ar kitos informacijos, jei kitos $alies veiksmai
buvo atlikti remiantis paskutiniais jai Zinomais duomenimis’

XIL. SUTARTIES DOKUMENTU IR INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

121.  Salys isipareigoja laikyti konfidencialia ir be raSytinio kitos Salies sutikimo neatskleisti
tretiesiems asmenims bet kuriy dokumenty ir informacijos, kurie joms tapo prieinami sudarant ir
vykdant Sutartj, i§skyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga sutartinéms prievoléms ar teisés aktams
vykdyti.

122 Sutartis ir Rangovo pasiiilymas, i8skyrus jame esan¢ia konfidencialia informacija, yra viesi.

XIIL GINCU SPRENDIMAS
13.1. Gincai tarp 3aliy, susije su Sutartimi ar kylantys i§ jos, sprendZiami deryby keliu, o $alims
nesusitgrus per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo ginéo pradzios, Jis nagrinéjamas Lietuvos
ResppipliKos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal UZsakovo buveine.




XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis jsigalioja, kai $alys ja pasiraSo ir galioja iki jos salygy jvykdymo.

14.2. Salys neturi teisés perleisti savo teisiy ir pareigy pagal Sutart] tretiesiems asmenims be kitos
3alies sutikimo. Rangova reorganizuojant ar Kitais atvejais perleidZiant teises ir pareigas pagal
Sutartj, kai kei¢iasi Sutarties 3alis, yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu
sudaryta Sutartis, pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tiekéjui.

14.3. Partneriy pagal jungtinés veiklos sutartj sudétis gali bti kei¢iama tik UZsakovo sutikimu.
Tokiu atveju yra vadovaujamasi vykdyto vie3ojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pirkimo
dokumentuose nustatytais reikalavimais tickéjui.

14.4. Sutartyje nustatytoms ir i§ jos kylan¢ioms prievoléms ir teiséms, taip pat Sutarties aiSkinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

14.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, kurie turi vienodg juriding galia, - po
vieng kiekvienai Saliai.

14.6. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

XIV. gALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
V3] Alantos technologijos ir verslo mokykla UAB .,.Minduvos projektai*

Juridinio asmens kodas: 191176774
Adresas: Technikumo g. 2, Alanta
Alantos sen., LT — 33315 Moléty raj.
A.s.: LT414010045500070073
Luminor Bankas AS

banko kodas 40100

Tel. 8 383 58500, faks. 8 383 58336
El p. info@alantostvm.lt

Direktorius Vladas. Pusvaskis
)
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ALV.

Juridinio asmens kodas: 304442353
Buveinés adresas: Labanoro g. 7,
Mindiinai, LT -33202 Moléty raj.
A.s.: LT847300010150773501
Swedbank AB

banko kodas 73000

Tel. 8 650 50828

El p. saulius@minduva.lt.




