

## Rytų regiono 110-330 kV oro linijų trasų valymo darbų sutartis

[Publish date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas] ir [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau - „Rangovas“), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

sudarė šią sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė:

1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovausis toliau šiame punkte nurodytais dokumentais:
  - a) Sutarties specialiosios sąlygos;
  - b) LITGRID AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018 (perduodama skaitmeniniu formatu);
  - c) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas (perduodama skaitmeniniu formatu);
  - d) Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas (perduodama skaitmeniniu formatu);
2. Visi aukščiau nurodyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami bei aiškinami kaip neatskiriama jos dalis. Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovo vardu:

[pareigos, vardas, pavardė]:

\_\_\_\_\_  
(parašas)

[pareigos, vardas, pavardė]:

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rangovo vardu:

[pareigos, vardas, pavardė]:

\_\_\_\_\_  
(parašas)

## INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS CENTRO RYTŲ REGIONO 110 - 330 KV ORO LINIJŲ TRASŲ VALYMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose sąlygose didžiaja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties Bendrosiose sąlygose didžiaja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai, reiškia nuorodas į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios.

1.	<b>Užsakovas</b> [1.1.25. punktas]	LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
2.	<b>Rangovas</b> [1.1.17. punktas]	[Pavadinimas], pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
3.	<b>Pirkimas</b> [1.1.14. punktas]	[Pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris]
4.	<b>Objektas</b> [1.1.11. punktas]	Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 110-330 kV oro linijos. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose (Šiaurės ir Pietų) regionuose
5.	<b>Įkainiai</b> [1.1.5. punktas]	Rangovo atliekamų Darbų įkainiai nurodomi šių sąlygų priede Nr. 3. Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesnė kaina; Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesnė kaina.
6.	<b>Sutarties kaina</b> [1.1.21. punktas]	Sutarties kaina be PVM:  Pridėtinės vertės mokestis (PVM):  Sutarties kaina:
7.	<b>Sutarties terminas</b> [1.1.22. punktas]	Sutarties terminas - 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali būti du kartus pratęsta 12 mėnesių. Jei nei viena šalis nepareiškia noro nutraukti sutartį, ji automatiškai prasižėsia vieneriems metams.
8.	<b>Pagrindiniai darbai</b> [1.1.12. punktas]	Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai kurie negali būti perduoti subrangovams: <ul style="list-style-type: none"> <li>Krūmų ir medelių pjovimas OL trasoje rankiniu/mechanizuotu būdu</li> <li>Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.</li> </ul>
9.	<b>Brigados</b> [2.1.3.. punktas]	Rangovas turi užtikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 Brigados.
10.	<b>Avarinio reagavimo terminai</b> [2.5.3. punktas]	Nuo Užsakovo pranešimo raštu (elektroniniu laišku) ar telefonu Rangovas privalo ne vėliau kaip per 4 val. nuvykti į avarijos vietą ir pradėti vykdyti avarijos likvidavimo darbus.
11.	<b>Užsakovo sandėliai</b>	-

	[3.7.8. punktas]	
12.	<b>Šalių atstovai</b> [4.1.1. punktas]	<b>Užsakovo atstovas:</b> [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, faksas, e. paštas] Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: <b>Rangovo atstovas:</b> [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, faksas, e. paštas]
13.	<b>Sąskaita apmokėjimui</b> [6.2.1. punktas]	<b>Užsakovo:</b> A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 <b>Rangovo:</b> A.s. [atsiskaitomoji sąskaita] [Rangovo bankas] Banko kodas [...] PVM mokėtojo kodas [...]
14.	<b>Papildomi garantiniai terminai</b> [8.2.2. punktas]	Nėra.
15.	<b>Sutarties užtikrinimas</b> [8.7.1. punktas]	1) Rangovas pateikė Užsakovui priimtina Sutarties įvykdymo užtikrinimą - banko 201 m. d. sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą Nr. . Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki . 2) Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, pagal banko garantijos sąlygas garantas sumoka Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo pirmo rašytinio reikalavimo gavimo dienos. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, tačiau privalo rašte nurodyti, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. 3) Rangovas antriems, tretiems, ketvirtiems ir penktiems metams priimtina Sutarties įvykdymo užtikrinimą - banko, nurodyto pirkimo dokumentuose (Sutarties 1 priedas), besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją privalės pateikti likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki prieš tai galiojusios banko garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - po 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Eur kiekvieniems metams. Kiekviena banko garantija turi galioti 12 (dvylika) mėnesių plus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Banko garantijose turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad Rangovui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, garantas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą, jam neprivalant pagrįsti reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutarties įsipareigojimus.
16.	<b>Šalių kontaktiniai duomenys</b> [10.7.1. punktas]	<b>Užsakovo:</b> A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius Tel. +370 707 02171; Faks. +370 5 272 3986; E. paštas <a href="mailto:info@litgrid.eu">info@litgrid.eu</a> <b>Rangovo:</b> [adresas korespondencijai] Tel. [...]; Faks. [...]; E. paštas [...].

17.	<b>Dokumentai skaitmeninėje laikmenoje</b>	<p>Pasirašydamos šią Sutartį Šalys taip pat patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o Rangovas priėmė informaciją skaitmeniniame formate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Darbų aprašymai ir planuojami kiekiai (kurie bus patikslinti Metiniuose grafikuose ir vėliau Mėnesio grafikuose);</li> <li>2) LITGRID AB eksploataavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos EDS:2018;</li> <li>3) Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;</li> <li>4) Darbų organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas</li> <li>5) Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija;</li> <li>6) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų žemėlapis;</li> <li>7) Perdavimo tinklo Infrastruktūros priežiūros centro regionų prižiūrimų oro linijų sąrašas;</li> <li>8) Perdavimo tinklo įrenginių eksploataavimo reglamentas;</li> <li>9) Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas. Rangovų portalo valdymas (Konfidenciali informacija, dokumentas skaitmeniu formatu bus pateikiamas Rangovui pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą).</li> </ol>
18.	<b>Kitos sąlygos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Darbai pradėti vykdyti tik gavus atskirą užsakymą, bet ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d.</li> <li>2) Eksploataavimo darbų Bendrųjų sąlygų 3.1.3, 3.3, 3.7.3-3.7.10, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2.3, 5.1.2., 5.1.4. punktų reikalavimai nebus taikomi;</li> <li>3) Jei einamųjų metų planuose nurodyti darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus užsakomi sekančiais metais, jie bus laikomi planiniais. Darbų Užsakymas ir vykdymas sekančiais metais negali būti traktuojamas kaip neplaniniai darbai.</li> <li>4) Nepriklausomai ar vėlinami, ar ankstinami sekančių metų darbai, jie traktuojami kaip planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darbų užsakymo tipo.</li> <li>5) 2020 - 2025 metais nurodyti Darbų kiekiai išreiškiami kaip preliminarūs planuojami kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto 2020 - 2025 metų Darbų kiekio. Užsakovas gali užsakyti ir didesnį darbų kiekį, nei nurodytuose preliminariniuose kiekiuose.</li> <li>6) Mėnesio darbo grafikuose turi būti nurodyti konkretūs tarpatramiai, kuriuose bus atliekami darbai bei darbų kiekiai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti konkretų mėnesį.</li> <li>7) Užsakovas gali perduoti Darbus kitų Regionų Rangovams, turintiems sutartį su Užsakovu šiais atvejais: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rangovas neužtikrina reikalingo Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir dirbančių vienu metu skirtinguose Objektuose.</li> <li>b. Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 savaites.</li> <li>c. Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus.</li> <li>d. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius.</li> <li>e. Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius.</li> </ol> </li> <li>8) Tais atvejais, kai Darbai pagal 18 dalies 7 punkto a, b, c, e dalis buvo perduoti kitiems Užsakovo Rangovams, Rangovas turi mokėti 1000 eurų baudą ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.</li> <li>9) Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione šiais atvejais: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>b. Kai gretimo Regiono Rangovas vėluoja atlikti Darbus laiku.</p> <p>10) Už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties įkainiais. 9 punkto a papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai. 9 punkto b papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai.</p> <p>11) Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti Užsakovą apie visas ir bet kokias aplinkybes turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatytą laiką apie tokių aplinkybių atsiradimą, Rangovui bus taikoma 100 eurų bauda už kiekvieną paaiškėjusį atvejį.</p> <p>12) Prieš pradėdamas Darbus, Rangovas privalo išsirašyti nurodymą Darbams atlikti ir gauti Darbų koordinavimo grupės leidimą jiems pradėti (pagal 2 priedą).</p> <p>13) Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus (nesunaikintus, nesutvarkytus) krūmus (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 30%, išvežus (sunaikinus, sutvarkius) - likusi neužaktuota 70% dalis. Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus, nesutvarkytus medžius (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius - likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai nugenėtas, bet neišvežtas, nesutvarkytas šakas (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius - likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai apdorotą (nupurkštą) trasą cheminiu būdu aktuojama 50%, po mėnesio nuo purškimo datos kai paveikia chemija (turi būti matomas chemijos poveikis augmenijai) aktuojama likusi neužaktuota 50% dalis.</p> <p>14) Rangovas įgaliojamas ir įpareigojamas pradėti Darbus tik prieš tai suderinęs su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės savininkais arba valstybiniais miško valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis, teisės aktuose nustatyta tvarka.</p> <p>15) Už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) kartą nepriduotus darbus Užsakovui, pagal suderintus darbų grafikus, Rangovas moka 100 EUR baudą už kiekvieną darbą.</p> <p>16) PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymos parengtos iki einamojo mėnesio 25 d. pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 31 dienos.</p> <p>17) Eksploatavimo darbų sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 punktas išdėstomas taip:</p> <p>4.2.5. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas Užsakovo peržiūrai per 3 darbo dienas Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją.</p> <p>18) Eksploatavimo darbų sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.6. punktas išdėstomas taip:</p> <p>4.2.6. Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir patvirtina Darbų atlikimą Sistemoje arba pateikia argumentuotas pastabas, apie tai informuodamas Rangovą Sistemoje.</p> <p>19) Eksploatavimo darbų Bendrųjų sąlygų 4.2.7 punktas išdėstomas taip:</p> <p>4.2.7. Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas įvertina per 1 darbo dieną ir pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje.</p> <p>20) Mėnesio grafike numatytas arba papildomai užsakytas Darbas laikomas užbaigtu, kai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangovas Darbą fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant darbų užsakymo būsenai „Darbai pradėti“, Rangovas įveda faktines darbų pradžios ir pabaigos datas;</li> <li>• Rangovas Sistemoje pateikia visą reikalingą dokumentaciją Darbo atlikimui ir darbų užsakymo būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“;</li> <li>• Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą aktyvuodamas darbų užsakymo būseną „Darbai priimti“.</li> <li>• Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje turi suformuoti Atliktų darbų pažymą/as, įtraukiant visus per ataskaitinį laikotarpį</li> </ul>
--	--	--

		<p>Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būseną „Darbai priimti“).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai Rangovas Darbą fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę darbų baigimo datą) einamo mėnesio 20-25 d., dokumentacijos pateikimas ir susiderinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo peržiūrai ir pastabų pateikimui. Tokiu atveju Atliktų darbų pažyma/os už Sistemoje patvirtintus Darbus (su darbų užsakymo būseną „Darbai priimti“) turi būti suformuojamos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki einamo mėnesio pabaigos.</li> <li>Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė darbų baigimo data) po einamo mėnesio 25 d., įtraukiami į sekančio mėnesio Atliktų darbų pažymą.</li> <li>PVM sąskaita faktūra už praeito laikotarpio atliktus darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui pateikia iki 31-os (paskutinės) einamo mėnesio dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.</li> </ul>
19.	<b>Specialiųjų sąlygų priedai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Užsakovui priimtinių bankų sąrašas</li> <li>Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai;</li> <li>Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai;</li> </ol>