Sutartis

2019 m. gruodzio 11 d. Nr. 20191211/1
Kaunas

Kauno valstybinis léliy teatras, jstaigos kodas 190754645, atstovaujamas vadovo Sigito
Klibavi¢iaus, toliau vadinamas UZsakovu, ir
MB ,Virmalda®, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabaciaus, veikian¢io pagal bendrijos
nuostatus, toliau vadinama Projektuotoju,
Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré 3ia
paslaugy teikimo sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas — ,Kultiiros paskirties pastato Laisvés al. 87A, Kaune
rekonstravimas® techninio projekto A laidos parengimas ir projekto vykdymo prieziiros
paslaugos (toliau — Paslaugos) pagal technine specifikacija (sutarties priedas Nr.1).

1.2. Sutarties kaina pagal Projektuotojo pirkimo metu pateiktg pasitilyma yra 27000,00
(dvideSimt septyni tikstanéiai Euru 00 ct EUR be PVM, 32670,00 (trisdeSimt du tlikstan&iai $e$i
Simtai septyniasde$imt Eur 00 ct.) su PVM. | §ig sum3 jeina pridétinés vertés mokestis, kurj sudaro
5670,00 (penki tikstan&iai 3esi Simtai septyniasdesimt) EUR.

1.3. ] $ig kaing jeina visos i$laidos pagal techning specifikacija (sutarties priedas Nr. 1), visi
mokesciai ir visos Projektuotojo i$laidos, reikalingos tinkamam ir visiskam Sutarties jvykdymui,
iskaitant draudimo i$laidas ir statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugas.

1.4. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaitiavimo biidas.

1.5. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskaiiuojama nebus. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su
Paslaugy teikimu. Visg rizikg dél sutarties kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas. Paslaugy
bendrai kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uZzmokesgio ir kity panasiy islaidy
iSaugimas.

1.6. Paslaugy teikimo terminai. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Projektavimo paslaugos suteikimo terminas 1 savaité po sutarties jsigaliojimo dienos.
Projekto vykdymo priezitiros paslaugy suteikimo terminas 12 mén.

1.7. Neatlikus paslaugy nustatytu terminu bus laikoma kad tai yra esminis sutarties
pazeidimas ir UZzsakovas turés teise vienaSaliSkai nutraukti sutartj praneses prie§ 14 kalendoriniy
dieny apie tai Projektuotojui, bei reikalauti sumoketi bauda, lygia 10 procenty sutarties kainos, bei
atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda ir delspinigiai.

1.8. Sutarties salygy keitimas galimas tik joje numatytomis aplinkybémis, jei S$ios
aplinkybés Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmidkai, kitu atveju Sutarties salygos
sutarties galiojimo laikotarpiu nekei¢iamos. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties
Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybeés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty sutarties pobudis.

1.9. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeiiamas
Sutarties bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i3 iy salygy:

1.9.1. pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima biity galima
priimti kity dalyviy pasialymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekeéjy;



1.9.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Projektuotojo, su kuriuo
sudaryta §i Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

1.9.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.9.4. kai Projektuotoja pakeiia naujas projektuotojas dél kity priezasciy, negu VieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Techniné specifikacija (UZzduotis projektavimui ir projekto vykdymo priezitirai);

1.10.2. Sutartis su jos papildymais.

1.11. Si Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasirago abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai ir
galioja iki visisko Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje
ar teisés akty nustatyta tvarka.

2. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SALYGOS

2.1. Projektuotojui parengus projekta, UZsakovas sumoka sutarties kaing per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros gavimo dienos;

2.2. PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita® priemonémis. Kiti i$laidas pagrindZiantys dokumentai gali biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonemis. Projektuotojas PVM saskaitg-faktiirg Uzsakovui
gali pateikti tik tada, kai UZzsakovas suderina paslaugy priémimo — perdavimo aktg (sutarties priedas
Nr.l1 aktg). I8laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokes¢iais uz
saskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Projektuotojas. UZzsakovas
nepriims ir neapmokés PVM saskaity faktiiry, pateikty ne informacinés sistemos ,,E. sgskaita®
priemonémis.

2.3. Uzsakovas numato galimybe tiesiogiai atsiskaityti su subtiekéjais (kai jie
pasitelkiami). Projektuotojas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams. UZsakovas privalo
moketi Subtiekéjui sumg, patvirtintg Projektuotojo pateiktuose dokumentuose, per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktfiros gavimo dienos.

2.4. UZsakovas turi teise nepasiraSyti suteikty paslaugy priémimo — perdavimo akty,
jeigu buvo nustatyti Paslaugy teikimo trilkumai ir Projektuotojas nepasalino iki paslaugy priémimo —
perdavimo akto pateikimo dienos nurodyty trikumu, neatsizvelgé j UzZsakovo reikalavimus.

2.5. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasitilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys. Konkurso sglygy ir Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
Projektuotojas turi teis¢ atsisakyti vykdyti UZsakovo nurodymus, kurie prieStarauja Techninei
specifikacijai.

2.6. Salys pareiskia, kad Paslaugy priémimo — perdavimo akto pasirasymas negali biiti
interpretuojamas kaip Paslaugy tinkamas suteikimas. UZsakovas turi teis¢ ir po Paslaugy priémimo —
perdavimo ir/ar apmokéjimo pareiksti pretenzijas Projektuotojui dél jau po paslaugy priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo paaiskéjusiy dokumentacijos triikumy.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas $ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:

3.1.1.turi reikiamg kvalifikacijg, visus bitinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar
kitokius dokumentus, leidziancius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2.susipaZino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant
bus teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby deél
galimybeés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3.gerai i8analizavo ir suprato Paslaugy pobidj bei jy apimtj pagal Techning
specifikacija, pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy



teikimui reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareikia, kad prie$ pasira$ant Sutartj
jis, blidamas savo srities profesionalu, i§samiai i$analizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
biiklg, patikrino projektavimo uZduotyje nurodytas projektavimo paslaugy apimtis, jvertino visus
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.

3.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos
bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant
Sutart], Projektuotojas turéjo jas numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo jas teikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uZ sutarties kaing ir neturi teisés praSyti papildomo
apmokeéjimo.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praoma informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy
pagal Sutartj neturi gauti pats Projektuotojas), biitinus Sutar¢iai jvykdyti;

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy
pirkimo, Lietuvos Respublikos teisés aktus bei $ios Sutarties salygy reikalavimus atitinkancias
Paslaugas pagal Paslaugy pazymas ir suteikty paslaugy priémimo — perdavimo aktus bei sumokéti
Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais;

4.1.3. pasiradyti arba atsisakyti pasiradyti paslaugy priémimo — perdavimo aktus.
Nepasira$ius, per 5 darbo dienas rastu pateikti Projektuotojui motyvus;

4.1.4. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas
negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, blitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui,
UZsakovas privalo, Projektuotojui radtu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg
numato teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojimg ar kitag dokumenta,
kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris yra biitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

4.1.5. grazinant papildyti ir/ar patikslinti projektinius pasiiilymus Projektuotojui,
argumentuotai nurodyti pateikty pasitilymy trikumus.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1.nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas; projektiniy pasitilymy ir Projekto
rengimo metu teikti Projektuotojui projektavimo uzduotyje nenumatytus, taciau tinkamam Projekto
parengimui reikalingus naujus nurodymus del Projekto sprendiniy.

4.2.2.savo nuoZilira vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir prieZilirg ir, nustates
Sutarties vykdymo pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti nekokybiskai suteiktas Paslaugas. Uzsakovas turi teise nurodyti terming
Projektuotojui Paslaugy trikumams pa3alinti;

4.2.3.pradyti Projektuotojo pateikti informacija apie Sutarties jgyvendinimo eiga;

4.2.4.tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyta protinga terming nepasalina
Paslaugy triilkumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugy (kai to
reikalaujama pagal projektavimo uzduotj), pasitelkti tre€iuosius asmenis trikumy paSalinimui/
statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimui.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja:

4.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarka ir salygas, apibréztas Sutartyje
ir techningje specifikacijoje. UZsakydamas Paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus),
Projektuotojas taip pat visiSkai atsako prie§ UZsakova uz tokiy treciyjy asmeny (subtiekéjy)
atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padaryta Zala;

4.3.2. Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojanéiy LR jstatymuy,
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus;




4.3.3. Uzsakovui paskelbus statybos darby vie3ajj pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausimg, turi neatlygintinai pateikti rastiSkus paaiSkinimus per UZsakovo nustatyta protinga
termina, o prireikus, atitinkamai pataisyti Projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

4.3.4. Paslaugos turi biiti atliktos taip, kad atitikty techninéje specifikacijoje nustatytas
salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojan€ius statybos techninius reglamentus, kitus
normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekts. Projekto derinimas turi biti atlieckamas
remiantis UZsakovo i$sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis statybos techniniy
reglamenty normomis;

4.3.5. neatlygintinai atlikti Projekto pataisymus, papildymus UZsakovui ar statybos
darbus vykdan&iam rangovui atradus klaidy, ar neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy
sprendimy keitimus ir kitus keitimus kuriems pritaré UZsakovas;

4,3.6. vykdyti visas kitas techningje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos
Respublikos norminiuose teisés aktuose numatytas pareigas;

4.3.7. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

4.3.8. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija susijusig
su Sios Sutarties vykdymu;

4.3.9. visg objekto statybos laikotarpj atlikti statinio projekto vykdymo priezitira pagal
Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™;

4.3.10. uztikrinti, kad statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio projekto
dalies vykdymo prieZitros vadovas pasiradys paslépty statinio konstrukceijy ir paslépty statybos darby
patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy
iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

4.3.11. statinio projekto vadovo, bei statinio projekto vykdymo priezifiros vadovo
paskyrimas turi biti tinkamai jformintas (-i). Paskirti $iame punkte nurodyti vadovai privalo biti
atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti galiojantj (-ius)
kvalifikacijos atestatg (-us);

4.3.12. statinio projekto daliy vadova (-us) bei statinio projekto daliy vykdymo priezitiros
vadovg (-us) skirti (samdyti) statinio projekto vadovo pritarimu. Paskirti Siame punkte nurodyti
vadovai privalo biiti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo diena
turéti galiojant] (-ius) kvalifikacijos atestatg (-us);

4.3.13.rastu informuoti Uzsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami
nurodymai néra racionallis ar ekonomiskai nenaudingi, priestarauja galiojantiems teisés aktams ir/ar
gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

4.3.14. Projektuotojas privalo savo saskaita apsidrausti statinio projektuotojo civiling
atsakomybe privalomojo draudimo sutartimi dél netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies
projektavimo ne mazesne kaip 5 (penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam
draudiminiam jvykiui visam projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo keliamus reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés isduota statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija, arba, jeigu
Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, tai visi partneriai bendrai turi
apsidrausti savo ir visy pasitelkty subtiekéjy statinio projektuotojy civiling atsakomybg privalomuoju
draudimu dél netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo ir pateikti vieng statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo liudijima (polisa) konkre¢iam projektui ne mazesne
kaip 5 (penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam
Projekto atlikimo laikotarpiui;



4.3.15. Jei Projektuotojo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar
tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys;

4.3.16. Nepriestarauti, kad darbo projekta parengty kitas projektuotojas;

4.3.17. Darbo projekto rengéjui informavus Projektuotoja apie jo parengto Projekto klaidas
(kai ju yra), ne véliau kaip per UZzsakovo nustatyta protingg terming Sias klaidas iStaisyti be jokio
papildomo atlygio. Dél tokiy klaidy pasekmiy Uzsakovui patyrus nuostolius, juos atlyginti teisés akty
nustatyta tvarka.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI, TVARKA

5.1.  Jeigu Projektuotojas ne dél Uzsakovo kaltés laiku nepradeda vykdyti sutarties,
nevykdo Kkity jsipareigojimy pagal sutartj arba vykdo juos netinkamai, UZsakovas prie§ 14
kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Projektuotojui turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj ir
reikalauti sumokeéti baudg lygia 10 proc. sutarties kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek
ju nepadengia bauda ir delspinigiai.

5.2.  Uzsakovas prie§ 14 kalendoriniy dieny rastu pranedes apie tai Projektuotojui turi
teise vienadalikai nutraukti sutartj, jeigu Projektuotojas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy
isipareigojimy vykdymo ateityje.

5.3.  Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo
savo jsipareigojimy pagal 3ig sutartj. Projektuotojas turi teis¢ gauti atlyginima uz atlikty paslaugy dalj
sutartyje nustatytomis kainomis ir reikalauti sumokéti bauda, lygia 10 proc. sutarties kainos bei
atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
Projektuotojas turi pateikti rastiska prane§ima prie§ 14 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima.

5.4.  Jeigu Projektuotojas vienasaliskai nutraukia sutartj be Uzsakovo kaltés, UZsakovas
reikalauja sumokéti bauda, lygia 10 proc. sutarties kainos bei reikalauja nuostoliy atlyginimo, tiek
kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

5.5. Jeigu Uzsakovas vienaSaliskai nutraukia sutart] be Projektuotojo kaltés, UZsakovas
sumoka Projektuotojui bauda lygia 10 proc. sutarties kainos ir atlygina nuostolius, tiek kiek jy
nepadengia Sioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

5.6.  Abi 3alys turi teise vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos
(force majeure) negali vykdyti savo jsipareigojimy. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, sutarties
Salys atleidZiamos nuo atsakomybeés pagal taisykles, patvirtintas LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimu Nr. 840.

5.7.  Sutartis gali buti nutraukta rastiSku abiejy Saliy susitarimu, taip pat kitais teisés
aktuose nustatytais pagrindais.

5.8.  Uzsakovas turi teisg vienaSali$kai nutraukti Sutartj, pranesgs apie tai Projektuotojui
pries 14 darbo dieny, ir reikalauti Projektuotojo, jei sutartis nutraukiama Siuo pagrindu deél
Projektuotojo kaltés, sumokéti bauda, lygia 10 proc. sutarties kainos, bei reikalauti nuostoliy

5.8.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo
89 str.;

5.8.2.Paaiskéjo, kad Projektuotojas su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti paSalintas i§
pirkimo procediros pagal Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d.;

5.9.  Projektuotojas sutinka ir pareiskia, kad tuo atveju, jei Projektuotojas neteikia ir/ar
netinkamai teikia statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas, Uzsakovas turi teis¢ be jokio
papildomo Projektuotojo sutikimo pasirinkti kita projektuotoja, turintj teis¢ uZsiimti atitinkama
veikla, kuris atliks statinio projekto vykdymo prieziirg. UZsakovas gali sudaryti su nauju
projektuotoju statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj ir pavesti kitam projektuotojui statinio



projekto vykdymo priezilirg, kaip tai yra numatyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira®. Tokiu atveju UZsakovas prie§ 14
kalendoriniy dieny rastu pranedes apie tai Projektuotojui turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutart] ir
reikalauti sumokéti bauda, lygia 10 proc. sutarties kainos, bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek
kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

5.10. Projektuotojas jsipareigoja savo saskaita atlyginti nuostolius Uzsakovui ir
tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

6.  SUBTEIKEJAIL JU KEITIMO TVARKA
6.1.  Projektuotojas Sutaréiai vykdyti Subtiekéjy nepasitelkia.
7. GINCU SPRENDIMAS

7.1.  Kiekvieng ginéa, nesutarima ar reikalavima, kylantj i §ios Sutarties ar susijusj su
§ia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

7.2.  Gin€o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveines vieta.

8. SALIU ATSAKOMYBE UZ SUTARTIES SALYGU NEVYKDYMA

9.1. Jei viena i$ 3aliy nevykdo arba netinkamai vykdo sutartyje numatytus jsipareigojimus,
kaltoji Salis turi atlyginti sutarties saglygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai 3aliai jos patirtus
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai.

9.2. Uzsakovui nesumokéjus pagal sutartyje nurodytus terminus, Projektuotojas gali
pareikalauti UZsakovo sumokéti 500 Eur delspinigiy per diena.

9.3. Jeigu Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas
turi teise, be oficialaus jspéjimo ir neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy gynimo priemones pagal
sutartj, skai¢iuoti 500 Eur delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai i3skai¢iuojami i$
Paslaugy teikéjui mokétiny sumy.

9.4. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty
defekty.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau
nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

9.2. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klitit bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

9.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybes, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.



10. INTELEKTINE NUOSAVYBE

10.1. Uzsakovas nuo pagal Sig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja
iSimtines turtines autorines teises | Projekta (visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teis¢ be
papildomo uzmokeséio Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projekta Sioje Sutartyje nustatytos
paskirties pastato statybai. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés
galioty neterminuota laika.

10.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tre¢iuosius
asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity
atliekami tre€iyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statybg
leidZiangius dokumentus i¥duodangioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisuma pazeidimu.

10.3. Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti,
kokiu budu Projektuotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius.
Projektuotojas ar Projekto autorius turi teise reikalauti Uzsakovo neviesinti Projektuotojo autorystés,
jei Uzsakovas, pasitelkdamas tre€iuosius asmenis, pakei¢ia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar
Projekto autoriui blidu. UZzsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto
autoriaus reikalavima.

10.4. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties
skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél §ia Sutartj pazeidZianéiy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

10.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginima UZsakovui (jskaitant
bylingjimosi i8laidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybes teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant
Projekta pazeidziamos tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas paZzeidimas) atsirado dél UZsakovo kaltes.

11. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento negalima buvo
numatyti (pvz., finansavimo trikumas, butinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius
tyrinéjimus ir pan.), Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspejes Projektuotoja pries 3
(tris) darbo dienas, turi teise sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikimg. Sustabdytos Paslaugos
neatliekamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Jeigu Paslaugy teikimo sustabdymas trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Projektuotojas gali reikalauti leidimo atnaujinti Paslaugy teikima arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Paslaugy apimtys ir Projektuotojui mokeétinos sumos. UZsakovui nurodant radtu Paslaugy teikimas
atnaujinamas i$nykus aplinkybéms, dél kuriy Paslaugy teikimas buvo sustabdytas. Atnaujinus
Paslaugy teikima Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

11.2. Paslaugy vykdymo sustabdymo laikotarpiu UZsakovas neprivalo moketi
Projektuotojui jokiy sumy, jskaitant nuostoliy atlyginima.

11.3. Visa pagal $ig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai,
planai, nuotraukos, techninés sglygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai
Sutariai ar jg Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar



Uzsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, graZinti UZsakovui visus pastarojo Projektuotojui
perduotus dokumentus ir/ar daiktus.

11.4. Uzsakovas turi teisg atsisakyti Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (neskirto pilno
finansavimo, pirkimo objekto pasikeitimo, paslaugos tapo nereikalingos); statinio projekto vykdymo
prieziliros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal $ig Sutartj atliktame Projekte numatyty darby
pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo S§ios Sutarties pasiraSymo dienos ir kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant Sutartj).

11.5. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ios
Sutarties saglygomis.

11.6. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy,
susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas.

11.7. Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiradytas Saliy
atstovy ir turi vienoda juriding galia.

11.8. Uzsakovas jsakymu paskiria asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir
pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos Vie$ujy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. nuostatas.
Atsakingi asmenys nurodyti Sutarties priede Nr. 4.

11.9. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

11.10. Sutarties $alims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, idskyrus joje esancia
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

11.11. Sutardiai, i3 jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

Sutarties priedai:

1 priedas. Technineé specifikacija (Uzduotis projektavimui ir projekto vykdymo
prieziiirai)

2 priedas. Paslaugy priémimo — perdavimo aktas

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS
Kauno valstybinis léliy teatras MB ,,Virmalda*
Laisvés al. 87A, Kaunas Draugystés g. 20, Kaunas
Istaigos kodas 190754645 Istaigos kodas 134906131
Tel.: (8~37) 227158 Tel.: (8~37) 451954

A -VadGVaéq'S igitas Klibavi€ius

‘Paraéas ........................................
N .



Sutarties 1 priedas
TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS
BENDRA INFORMACIJA

Pirkimo objektas — statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieziaros paslaugos. Tiekéjas turi
parengti pastato rekonstravimo darby techninio projekto A laida, bei uztikrinti projekto vykdymo priezitira
iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos (bet ne ilgiau nei nurodyta sutartyje).

1. Statytojas (uzsakovas): Kauno valstybinis léliy teatras, kodas 190754645,

Projekto pavadinimas: Kultliros paskirties pastato Laisveés al. 87A, Kaune, rekonstravimo

projektas.
3. Projekto Nr.: 160712/1
4. Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai (Techninio projekto duomenys):
. Mato Kiekis
Bovadinimns vnt. Prie3 rekonstr. | Po rekonstr. Pastab(;’
1. Sklypas:
1.1. sklypo plotas m? 1850 1850 Nekinta
2. §klypo uzstatymo % 100 115
ntensyvumas
1.3. sklypo uzstatymo tankis % 57 81 Nekinta
2. Pastatas:
2.1. Pastato paskirties rodikliai: ]
2.1.1.didzioji salé ar 230 227
2.12.mazoji salé aar 47 47 Nekinta
2.2. Pastato bendrasis plotas m? 1844,44 2117,07
2.3. Pastato naudingasis plotas m? 1844,44 2117,07
2.4. Pastato tiris m? 9688 10188
gih 2 su techniniu 2 5l techn‘iniu
2.5. Auksty skaicius vnt. g aukstu ir
aukStu
mansarda
2.6. Pastato aukstis m. ~13,00 ~13,00 Nekinta
2.7. Energinio naudingumo klasé D D Nekinta
2.8. Stgtinio atsparumo ugniai 1 1 Nekinta
laipsnis
5. Statinio statybos risis: Statinio rekonstravimas.
6. Zemés sklypas: Zemés sklypas suformuotas, pagal panaudos sutartj priklauso uzsakovui.
7. Statinio kategorija: Ypatingas.
8. Kaultaros vertybé: Pastatas patenka | Kauno miesto istoring dalj, vadinama Naujamies¢iu.
9. LeéSy pobiidis: ES struktiriniai fondai, LR bendrojo finansavimo [éS0s.

10. Projekto rengimo etapas: Techninio projekto A laida



PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS

Vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, specialiaisiais architektiiros
reikalavimais, kitais galiojandiais teisés aktais, normatyviniais dokumentais, uzsakovo reikalavimais per 1
savaitg nuo sutarties jsigaliojimo parengti pastato rekonstravimo techninio projekto architektarinés,
konstrukcinés, vandentiekio ir nuoteky $alinimo, védinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos,
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy), procesu valdymo ir automatizacijos projekto daliy reikalingy
dokumenty A (ar vélesnes) laidas, numatant lenteléje Nr. 1 nurodytus darbus, atlikti projektiniy
sprendiniy reikalingus derinimus, bei vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

Lentelé Nr. 1

N | DARBU APRASYMAS

1. PROJEKTO A LAIDOJE NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1. Sustiprinti mansardos perdangg tarp aSiu B-P/18-19.

1.2. ISardyti ir i§ naujo jrengti perdangg tarp I ir IT auk$to (patalpose 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5).

1.3. Jrengti stoglangj patalpoje 2-28.

1.4. Irengti papildoma elektroniniuy rysiu tinkla.

1.5. Irengti laikanfiaja konstrukeija be tarpiniy atramy ayje FO/17 ir pakeisti operatorinés
patalpas ir sale skirianéios sienos konstrukcija j lengvesniy konstrukceiju sieng.

1.6. Techniniame projekte numatyta akustiniy luby ir sieny apdailos ploks¢iy dazymg Keisti j
naujy luby ir sieny akustines plokstes, atitinkanéias gaisrinés saugos reikalavimus, bei jy
daZyma.

1.7. Techniniame projekte numatyta jrengti keltuva (keltuva-laiptus) prie patalpos 1-8 (koridorius)
ties aSimis O-N/1 pakeisti nuoZulniuoju platforminiu keltuvu.

1.8. Techniniame projekte 1-3 patalpoje (Fojé) numatyta jrengti vertikaly platforminj keltuva su
berémio stiklo aptvérimu pakeisti nuoZulniuoju platforminiu keltuvu.

1.9. Techniniame projekte administracijos kabinetuose Nr. 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17
numatytus §viestuvus keisti j kompaktiSkesnius, maZesnio galingumo ir didesnio efektyvumo
LED 3viestuvus, o Iéliy ekspozicijos patalpoje 2-27 ekspoziciju ap$vietimui naudoti reikiamg
kiekj akcentiniy proZektoriuky su galingesniu §viesos srautu.

1.10. | Techniniame projekte numatytus patalpy $viestuvus liuminescencinémis lempomis keisti j
energeti¥kai efektyvesnius LED $viestuvus, parenkant ju kiekj ir tipa pagal kompiutering
apiviestumo programa bei atsizvelgiant j interjero dizainerés konsultacijas. DidZiojoje Zitirovy
saléje jrengti j grindis jleistas LED juostas, valdomas nuotoliniu bidu RGB spalvomis, kad jos
biity tinkamos evakuacijos kryptims ir Ziirovy elgesiui salé¢je nustatyti.

1.11. | Irengti nuogrinda Siaurinéje pastato puséje.

— I3ardyti esamas betonines trinkeles.

— Irengti reikalingus pagrindus, suformuoti nuolydj, jrengti trinkeles, vejy borditirus.

1.12. | Irengti cokolj.

—  Nuvalyti, nugruntuoti ir nudazyti fasado tinka (kur reikia, tinkg remontuoti).

—  Suremontuoti betoninius laiptus.

—  Suremontuoti metalinius turéklus.

—  Pakeisti cinkuotos skardos elementus.

1.13. | Atnaujinti pagrindinio pastato vakarinj ir pietinj fasadus.

—  Nuvalyti, nugruntuoti ir nudazyti fasado tinka (kur reikia, tinka remontuoti).

—  Pakeisti langus patalpoje 1-28 (6 langai 20x90 cm).

—  Suremontuoti karniza.

1.14. | Atnaujinti priestato vakarinj, pietinj ir rytinj fasadus.

—  Nuvalyti, nugruntuoti ir nudaZyti fasado tinkg (kur reikia, tinka remontuoti).

1.15. | Pakeisti lauko dury bloka, tarp lauko ir patalpos 1-26.

— Esamg dury bloka keisti nauju.

1.16. | Patalpa 1-10.




—  Numatyti nauja sieny, grindy ir luby apdaila.
—  Numatyti stelazus.

1.17.

Dirbtuviy patalpose (2-36, 2-37, 2-38, 2-39) ir patalpoje 3-10 numatyti védinimo sistemg.
Mansardiniame auk3te numatyti oro kondicionavimo sistema.
Patalpoje 3-8 numatyti oro kondicionavimo sistema.

1.18.

Patalpos 2-19, 2-20, 2-21.
—  Numatyti prie$gaisrine uzdanga EI45 tarp didZiosios salés ir 2-19, 2-20, 2-21 patalpuy.

1.19.

Patalpos 1-9, 1-11.
— Numatyti nauja sieny, grindy ir luby apdaila.
—~  Esamas duris keisti naujomis.
—  Numatyti stelaZus.

1.20.

Mansarda.
—  Pagal uzsakovo poreikius pakeisti mansardinio auksto plana.
— Numatyti naujai jrengiamy pertvary apdaila.
— Numatyti praustuva vienoje i§ patalpy.
—  Numatyti naujas duris (pagal naujai atsirandandiy patalpy kiekj).

1.21.

Patalpa 3-11.

—  Numatyti kélimo mechanizma, kuris reikalingas kelti dekoracijas i§ didZiosios salés | patalpa
3-11.

1.22,

Patalpos 2-30, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40.
— Numatyti patalpy 2-34 ir 2-35 sujungima.
— Numatyti patalpos 2-40 prijungima prie patalpos 2-39.
— Numatyti nauja sieny, grindy ir luby apdaila.
—  Esamas duris keisti naujomis (pagal pasikeitusj patalpy skaiciy).
— Numatyti metaline estakadg ir stelazg patalpoje 2-40.
— Numatyti pragjima bei langa i§ maZosios salés j patalpg 2-40.
— Numatyti maZosios salés ap§vietimo valdyma.
—  Numatyti elektroniniy ry$iy tinkla, ne Zemesnés kaip CAT6 kategorijos; bevielj ry§j (wi-fi).

1.23.

Numatyti LED ap3vietimg teatro languose.

1.24.

Patalpa 1-12.
— Numatyti sanmazgo jrengima 1-12 patalpoje. Numatyti naujus jrenginius, sieny, grindy ir luby
apdaila.

1.25.

MaZojoje saléje vietoje TP numatytos grindy dangos, suprojektuoti kilimine grindy danga.
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