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SPECIALIOJI DALIS
Sutarties Nr. 40700/592155

SALYS
Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas

Rangovas: ,/Zilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316,
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi bati aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai
néra taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

Pirkimo sglygomis 2019.08.21.

Rangovo 2019 m. spalio 4 d. pasitlymu Nr. 07-474/1790 bei 2019m. spalio 24 d. pasitlymu Nr. 07-
503/1892

Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos, bet ne anks&iau kaip nuo 2020 m. sausio mén. 1 d.
Sutartis galioja 1 (vienerius) metus.

Nuostatos dél Garanto pateikimo UZsakovui:

261. Garanto dydis: Netaikoma.

26.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasitlymas
iSrinktas pagal kaing.

SUTARTIES OBJEKTAS

. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis, iSskyrus medziagas nurodytas Sutarties priede

Nr. 5, pagal UZzsakovo uzduotj Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti (2019-ESO-774) 35 kV
oro linijy remonto, techninés priezidros ir gedimy Salinimo Kauno reg., darbus ir perduoti Siy darby
rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir tvarka. Besiribojangios ir nesiribojan€ios su Kauno regionu teritorijos
atvaizduotos Sutarties SD priede Nr. 11.

DARBUY KAINA. APMOKEJIMAS. APMOKEJIMO TERMINAI
Pagal Sig Sutartj atliekami Sie 35 kV oro linijy remonto, techninés prieZidros ir gedimy $alinimo Kauno
reg., darbai:

. 35 kV oro linijy planinio remonto darbai (Sutarties SD priedas Nr. 2);

4.1.2. 35KV oro linijy neplaninés techninés priezidros ir gedimy (skubiy ir neskubiy) Salinimo darbai (Sutarties

SD priedas Nr. 2).
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Bendra Sutarties kaina yra 134.310,00 EUR (Simtas trisdesimt keturi tikstanciai trys Simtai
desimt eury 00 euro ct) jskaitant PVM. Sig darby kaing sudaro:
Darby kaina —111 000,00 EUR (Simtas vienuolika tikstanciy eury 00 euro ct) be PVM.

Pridétinés vertés mokestis (PVM) - 21 proc. — 23.310,00 EUR (dvidesSimt trys takstanciai trys Simtai
desimt eury 00 euro ct).

Vadovaujantis Vie8uyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo budas — fiksuotas jkainis.
UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiradytus Aktus)

apmokés per Atsiskaitymo laikotarpj.

Darbai bus uzsakomi pagal UZsakovo poreikj ir UZzsakovas nejsipareigoja i8pirkti Darby maksimaliai
Sutarties kainai ar bet kuriai jos daliai. Visais atvejais jsigyty Darby bendra suma negali virSyti
maksimalios Sutarties kainos, nurodytos Sutarties SD 4.2 punkte.

Atsiskaitymo laikotarpis: 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (i§ esmés atliktais Darbai
laikomi tada, kai objekte jau yra jjungta jtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte
numatytos nuo Rangovo nepriklausanc&ios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais
terminais Darby uZbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis | UZsakovg dél atlikty Darby su defektais
priemimo bei Darby atlikimo termino pratesimo. Teikdamas tokj pra8ymg Rangovas jame privalo
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokiy Darby jis negali atlikti dél nuo jo nepriklausanéiy Sutarties BD
7.3. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrjsti pateikdamas atitinkamus
jrodymus (nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.), nurodyti terming, kuriam prado
pratesti likusiy Darby atlikimo terming. Rangovas UZsakovui tokj praSyma privalo pateikti ne véliau kaip
likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto Darby atlikimo termino pabaigos.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo pradyma priklauso UZsakovui.

Rangovui pateikus pradymg véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto Darby
atlikimo termino pabaigos, toks praSymas néra vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Tuo atveju, kai UZzsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.7. punktu
pateiktg praSymg, UZsakovas ir Rangovas pasirado Aktg, kuriuo UZsakovas priima, o Rangovas
perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrecius defektus) bei susitarimg, kuriuo pratesia
likusiy Darby atlikimo termina.

Tuo atveju, kai UZsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.10. punkte numatyta tvarka,
Rangovas pateikia UZsakovui Sgskaitg uz Akte nurodytus i§ esmés atliktus Darbus ir UZsakovas tokig
Saskaitg apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktg, kuriuo priimti i§ esmés atlikti
Darbai, mokama suma negali virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. Bendros Darby kainos (Sutarties SD
4.2 p.) nejskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytg terming
atlieka likusius Darbus.

Pagal Sutartj atliekamy 35 kV oro linijy neplaninés techninés priezZitros bei gedimy (skubiy ir neskubiy)
Salinimo darby jkainiai ir apimtys nurodytos Sios Sutarties SD priede Nr. 2.

Konkreti Rangovo atliekamy 35 kV oro linijy neplaninés techninés prieziiros bei neskubiy gedimy
Salinimo Darby apimtis apibréZiama UZsakovo pateikiamoje (IS ,TIVIS®) uzsakymo uZduotyje, kurioje
yra nurodomas Darby pavadinimas, Saliy tarpusavyje suderinti Darby atlikimo terminai bei kitos
konkreciy Darby atlikimo sglygos. UZsakymo gavimo data laikoma praneSimo iSsiuntimo IS , TIVIS* data.
Neplaninés techninés prieZilros darbams ir neskubiy gedimy Salinimo darbams UZsakymai pateikiami
Sutarties SD Priede Nr. 10 nurodyta tvarka.

UZsakovas 35 kV oro linijy skubiy gedimy (avarijy) Salinimo Darby apimtis ir vietg Rangovui gali perduoti
telefonu, taip pat el. pastu, o uzsakymas per galimai trumpiausig laikg pateikiamas IS ,TIVIS“. Kai
UZsakymas pateikiamas telefonu UZsakymo gavimo data ir laikas laikomas telefoninio skambucio data
ir laikas, jei UZsakymas teikiamas el. pastu UZsakymo gavimo data ir laika el. lai8ko iSsiuntimo data ir
laikas.

Jei UZsakovo pateiktoje 35 kV oro linijy gedimy $alinimo uZzsakymo uzduotyje nurodyty Darby kainai
apskaiciuoti néra reikalingy Darby jkainiy, nustatyty Sios Sutarties SD priede Nr. 2 (nesant techninés
priezidros darby jkainiui, reikia naudoti ,Sistelos” jkainius), tokiy Darby kaina nustatoma vadovaujantis
Rekomendacijomis, galiojan€iomis Galutinio pasitlymo pateikimo dieng.

Rangovas, gaves UZsakovo uZzsakyma 35 kV oro linijy gedimy Salinimo darbams, privalo ne véliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas po UZzsakovo uZsakymo gavimo UZsakovui per IS , TIVIS pateikti ir su UZsakovo
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jgaliotu atstovu suderinti iSankstinj darby atlikimo akta, kuriame, vadovaujantis Sutarties SD priedu Nr.
2, turi bati nurodyti visi reikalingi jkainiai UZzduotyje nurodytiems darbams atlikti. Rangovo parengto
iSankstinio darby atlikimo akto pateikimas UZsakovui reikia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai susipaZino
su UZsakovo uZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais susijusiais
dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti visus reikalingus jkainius o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir, atsiZvelgiant j tai, nustaté
pateikiamame iSankstiniame darby atlikimo akte nurodytg Darby kaing. Pateikdamas iSankstinj darby
atlikimo aktg tvirtinti UZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz iSankstiniame darby atlikimo akte nurodytg
kaing atlikti visus UZzsakovo uZsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrediai nurodyti
UZsakovo uzduotyje, tiek su UZduotimi susijusius kitus darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu
UZsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

Gaves Rangovo parengtg iSankstinj 35 kV oro linijy gedimy Salinimo darby atlikimo aktg Darbams atlikti,
UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas privalo iSankstinj darby atlikimo aktg suderinti ir perduoti Rangovui
vykdymui arba pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame iSankstiniame darby atlikimo
akte nurodyty duomeny. UZsakovas turi teise netvirtinti Rangovo pateikto iSankstinio darby atlikimo
akto, jei Rangovo pateiktame iSankstiniame darby atlikimo akte nurodyti jkainiai yra nepagrijstai per dideli
ir/ar neatitinka Sios Sutarties SD priede Nr. 2 nurodyty jkainiy. Tuo atveju, kai Rangovo pateiktame
iSankstiniame darby atlikimo akte yra kity netikslumy, UZsakovas turi teise perskaiciuoti Darby kaing,
remiantis Sutarties SD priede Nr. 1 patvirtintais jkainiais arba Rekomendacijomis, galiojan€iomis
Galutinio pasitdlymo pateikimo dieng.

Rangovas, gaves UZsakovo uZduotj skubiy (avariniy) gedimy Salinimo darbams, pradeda darbus
Sutarties SD punkte 5.2.2 nustatytu laiku nesuderines su UZsakovu pirminio darby atlikimo akto ir per 5
(penkias) kalendorines dienas pateikia UZsakovui suderinti pirminj darby atlikimo akta.

Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Sutarties SD 4.18 punkte nurodytg pirminj darby
atlikimo aktg, privalo jvertinti visus batinus Darbus bei jtraukti juos j iSankstinj darby atlikimo akta, kurj
tvirtina UZsakovo atsakingas atstovas Sutarties SD 4.16 punkte nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darby
atlikimo metu paaisSkéja, kad j Rangovo parengtg ir UZzsakovo atsakingo atstovo patvirtintg pirminj darby
atlikimo aktg néra jtrauktos visos reikalingos i8laidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad UZsakovo
uZduotis baty jgyvendinta visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (jskaitant ir
trikstamus Darbus) uzZ kaing, nurodytg UZsakovo atsakingo atstovo patvirtintame pirminiame darby
atlikimo akte, i§skyrus atvejus, kai Salys susitars kitaip.

Perkamy Darby jkainiai, nurodyti Sutarties SD priede Nr. 2, apima visas iSlaidas, visus mokesg¢ius ir
apmokestinimus, mokétinus pagal galiojandius Lietuvos Respublikos jstatymus.

Perkamy Darby jkainiai, nurodyti Sutarties SD priede Nr. 2, apima visas Rangovo iSlaidas, susijusias su
atjungimo viety bei darbo vietos jZeminimo darbais, specialiu transportu ir mechanizmais, Rangovo savo
IéSomis jsigyjamomis medZiagomis (iSskyrus neplaninés techninés priezidros (avariniams ir
neplaniniams) darbams atlikti tiekiamos atramos), reikalingomis darbams atlikti, medziagy atveZimu ir
iSveZimu, medZiagy iSveZiojimu trasoje, atvykimu j pagal uzduotj numatyta atlikti darby vietg ir kitomis
iSlaidomis (vadovaujantis technologinémis kortomis) bei kitus, su darbais susijusius, mokescius.
Rangovas, jei reikalinga, apmoka uz leidimg Zemés kasimo darbams, kitas darbams atlikti reikalingas
pazymas, kontrolines geodezines (iSpildomasias) nuotraukas, elektros linijy (EL) trasy nuzyméjimg ir
kitus reikalingus darbus. UZsakovas Siy i§laidy nekompensuoja.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiciuojamas galiojangiy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés
apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama. |sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti
Sutarties Siuo pagrindu.

Papildomai taikomi Techninés priezitros ir gedimy Salinimo antkainiai bei nuobaudos pagal reagavimo
terminus ir UZsakymo pateikimo laikg, pateikti Sutarties SD priede Nr. 10 esancioje lenteléje.
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DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Rangovas 35 kV oro linijy planinio remonto darbus (Sutarties priedas Nr. 2) pradeda i§ karto po Sutarties
jsigaliojimo, ta€iau ne anks€iau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d. Visi planiniai remonto darbai vienoje
linijoje negali testis ilgiau nei 6 ménesius su galimybe iSskaidyti atliekamus darbus etapais. Bendras
planiniy darby laikotarpis negali virS§yti 6 mén.

35 kV oro linijy neplaninés techninés prieZitros bei gedimy (skubiy ir neskubiy) $alinimo darby (Sutarties
priedas Nr. 2) atlikimo terminai:

Rangovas neplaninés techninés priezitros ir neskubiy gedimy Salinimo darbus turi atlikti ne véliau kaip
per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo uZzsakymo gavimo dienos. UZsakymai bus pradéti teikti ne
anksdiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d.

Skubiy (avariniy) gedimy (kai nutrauktas elektros energijos tiekimas vartotojams) atvejais gedimy
Salinimo darbai turi bati pradéti vykdyti Sutarties SD Priede Nr. 10 nurodytais terminais.

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti rémési kity Okio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uZ Sutarties jvykdymag.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 11 dalies nuostaty
negali daryti jtakos UZsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz UZsakymo ir/ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medZiagy modelj ar (ir) gamintojg, tik gaves
rasytinj UZsakovo sutikimg. Siekdamas keisti Perkamg medZiagg, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui
argumentuotg pra8yma su jrodymais, kad kei¢iamos naujos Perkamos medZiagos visiSkai atitinka
Techninés specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés,
nebus kei¢iami Perkamy medZiagy |kainiai (mazinti Perkamy medZiagy |kainius Rangovas turi teise),
pristatymo terminai ir kitos Sutarties sglygos bei pateikti keiCiamy naujy Perkamy medziagy
dokumentus.

Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju) dél Sutarties
keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaver€iu dokumentu bus laikomas Rangovo prasymas bei rasytinis
UZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi.

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija: medzZiagy sertifikatai, matavimy protokolai.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Sgmatos, 36 lapai;

Priedas Nr. 2. 35 kV oro linijy planiniy ir neplaniniy darby jkainiy lentelé, 11 lapy;

Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo pristatymo viety sgrasas ir adresai, 1 lapas;

Priedas Nr. 4. Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medZiagy ir jrenginiy sgrasas, 1 lapas;
Priedas Nr. 5. Rangovui perduodamy medZiagy sarasas, 1 lapas;

Priedas Nr. 6. Subrangowy ir jiems perduodamy Darby sara$as, 1 lapas;

Priedas Nr. 7. Pirkimo procedtry metu atlikti projekto paaidkinimai, patikslinimai, pakeitimai, 6 lapai;
Priedas Nr. 8. Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma, 1

lapas;



7.9 Priedas Nr.9.Technologinés kortos, internetiné prieiga: http://www.eso It/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/technologines-kortos_1961.html , 1 lapas;

7.10 Priedas Nr. 10. UZzsakymy pateikimo terminai, taikomi |kainiai bei nuobaudos remonto ir techninés
priezidros darbams, 1 lapas;

7.11 Priedas Nr. 11. ESO regiony riby Zemélapis, 1 lapas.

8 SALIY PARASAI



