

SUTARTIS

2015 m. birželio 5 d. Nr. *28-133*

Rietavo savivaldybės administracija, atstovaujama **direktoriaus Vytauto Dičiūno** (toliau – Užsakovas), ir **UAB „VVARFF“** atstovaujama **generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus** (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai:

1.1. Rietavo miesto seniūnijos gatvės RT7143 asfalto dangos remonto darbai pagal sąmatą – 7718,24 Eur;

1.2. Medingėnų seniūnijos Šatrijos Raganos g. (RT7167) pėsčiųjų tako remonto darbai pagal sąmatą – 2521,16 Eur;

1.3. Tverų seniūnijos Pavasario g. (RT7071) remonto darbai pagal sąmatą – 13693,56 Eur;

1.4. Rietavo seniūnijos kelio RT0204 remonto darbai pagal sąmatą – 16245,47 Eur;

1.5. Rietavo miesto seniūnijos Paupio g. (RT7025) asfalto dangos remonto darbai pagal sąmatą – 2005,27 Eur;

1.6. Rietavo miesto S. Nėries g. (RT7015) asfalto dangos remonto darbai pagal sąmatą – 4346,33 Eur;

1.7. Daugėdų seniūnijos Miško g. (RT7169) pėsčiųjų tako remonto darbai pagal sąmatą – 3076,32 Eur.

2. Sutarties objektų kaina nustatyta konkurso rezultatais. **Bendra suma – 49606,35 Eur** (keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai 35 centai).

3. Užsakovas avanso nemoka. Už atliktus darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma, sąskaita faktūra), gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo.

4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai ir kitais atvejais.

5. Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo data. Darbų pabaiga – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Dėl lėšų trūkumo ar atsiradus nuo Rangovo ir (arba) Užsakovo nepriklausomoms aplinkybėms, sutartis gali būti pratęsta 12 mėn.

6. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis (statybos rekomendacijų R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ 11.2 punktas).

7. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

8. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą; atlikti naudojamų medžiagų sudėties ir kokybės savikontrolės laboratorinius bandymus;

9.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, registruotas Aplinkos ministerijoje;

9.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

9.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

9.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

9.6. ~~keisti~~ Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

9.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 26 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus, sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktus su techninės priežiūros parašais;

9.8. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą.

10. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima:

10.1. pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;

10.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

11.1. nepagrįstai uždelsęs priimti naudoti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

11.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

11.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.4. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka sutarties atlikimo užtikrinimo;

11.5. uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės.

12. Kainos perskaičiavimo (kainodaros) taisyklės:

12.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12.2. Darbų įkainiai prateštai sutarčiai perskaičiuojami pagal Statistikos departamento (<http://db1.stat.gov.lt>), ūkis ir finansai (makroekonomika), M2020401 mėnesiniai SSKI) paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) keliams ir gatvėms, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio (sutarties sudarymo arba sutarties įkainio pakeitimo data) kainomis, yra didesnis/mažesnis kaip 10 procentų. Kainų pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo pasirašytu protokolu. Perskaičiuojama įkainių dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto to mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio kainų indekso. Skaičiavimas atliekamas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12.3. Gali būti perkami papildomi darbai iki 10 proc. nuo sutarties vertės pagal papildomų darbų pirkimo tvarką:

a) papildomi darbai perkami naudojant pagrindinės sutarties darbų samatinius įkainius;

b) papildomų darbų kaina skaičiuojama pagal samatą (įkainius dauginant iš papildomų darbų kiekių);

c) papildomiems darbams pirkti sudaromas papildomas susitarimas prie pagrindinės sutarties.

13. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. Ši sutartis yra neatskiriama konkursinio pasiūlymo dalis.

16. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo:

Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, A. s. LT437300010002563186, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 202

Rangovo:

UAB „VVARFF“, im. kodas 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė, a. s. Nr. LT 83 7300 0100 7391 1301, AB bankas „Swedbank“, tel. (8 448) 73 081, faksas (8 448) 72 216

Rietavo savivaldybės administracijos
direktorius

Vytautas Džiūnas



UAB „VVARFF“
generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

