»KELIO NR. LI-63 ,MAIRONIU K. ZALIOSIOS G.“ KAPITALINIS REMONTAS*
RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. sausio & d. Nr. i’z"{o

Kelmé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58,
Kelmé atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiandios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Vigatas®, direktoriaus Arvydo Lukmino,
veikianéio pagal bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,Kclio Nr. Li-63 ,Maironiy k. Zaliosios g.
kapitalinis remontas” rezultatais, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto viefojo pirkimo ,Kelio Nr. Li-63
~Maironiy k. Zaliosios g.“ kapitalinis remontas rangos darbai“ pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradZia — uZsakovo radti¥ko pranefimo gavimo diena. Numatoma 2020 m. kovo-
balandZio mén.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaitivojamas nuo darby pradZios iki darby uzbaigimo,
iskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priémimg (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg sfatybg leidZiant] dokumentg padariniy 3alinimas®).

1.5. I¥laidos - visos pagristai Statybvietéje ar u jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesioginés
ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir Kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas (techninis priZifirétojas) - asmuo, paskirtas
UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZifira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastinta Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy,

L.I1 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy #alinimas® nustatytos procediros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uZbaigima.




1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medziagos,
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu,

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty i3taisyma.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personals.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks ,Kelio Nr. Li-63 , Maironiy k.
Zaliosios g.“ kapitalinio remonto darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (as), bei perduos
atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2, Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasirafius, savivaldybés tarybai patvirtinus 2020 m.
Keliy prieZitiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sarasa (2020 m. kovo-balandzio
mén.), kuriame bus numatytas finansavimas darbams bei tiekéjui pateikus tinkama Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg. Apie 2020 m. Keliy prieZitiros ir plétros programos léSomis finansuojamy
objekty sgrado patvirtinimg UZsakovas informuos tiekéja radtu. Sutartis galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai
Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.
3.3. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keidiamos vadovaujantis Sutarties 10
punkte nurodyta tvarka. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos VieSojo pirkimo konkurso salygose.
3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti stundiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Usakovui ir (ar) Rangovui
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pasiraSytinai ar siuniant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradingjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
rastiSko praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira* nustatyta tvarka.
4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira*, vykdys Darby technine prieziiirg.
4.3. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymuy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus  ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®.
5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasiilyme nenurodytg Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvig
biitinybg, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui,
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira¥ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas
biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats,
5.8. Visa statybvietéje esanéio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les, i§skyrus tas

atliekas, kurias UZsakovas pareikia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);

5.9.2. sandélivoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;




5.9.3.valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo 3iuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybvietg naudojami keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas u2 bet kokj
Sty keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uZ Zalg treticsiems asmenims,
kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudots vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.,
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbangiy, gyvenantiy ir
Judangiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas utikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai radtu
nepraneSgs Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadowui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Ieigu, atlikus patikrinimq, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali
atmesti [rangg, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai radtu pranedamas Rangowui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo 1éSomis privalo i3taisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedzZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj,
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijuy,
susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylang&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala
4




taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart].
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg Instrukcijose turi
biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti
pateikti minétos jrangos techniniai pasat.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradios
datos iki Statybos uzbaigimo dokumento i¥davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo
darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo bti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutart], saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
bati saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyts tvarks. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba
i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausangiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
raSytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy pazeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka U¥sakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti bauda Rangovui
atsiranda sckanig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negindijama. Baudos sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i3skaiCiuojant jos sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i§duota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo ratu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyjc nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiginoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos
uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i3skai¢iuojant delspinigiy sumga i§ Rangovui moketiny sumy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaitz. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biiti atlikti per 2 ménesius nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy,
dél trefiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (viena) karta 1 ménesiui. 8is pratgsimas jforminamas $alims pasirasius
papildomg susitarimg prie rangos darby sutarties.




6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant radtu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas Rangovui prane$a ra&tu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg termina.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus vzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i§duota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane3imo apie tarybos sprendimg dél 2020 m. Keliy
prieZiliros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sgraso patvirtinimo gavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasts, to nepadarius, Sutartis laikoma
nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal viefojo
pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 % statinio rangos darbuy
vertés. Sutarties jvykdymo uXtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny
ilgiau uZ Sutarties 6.1 punkte nurodyts terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo radto galiojimo
terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti
pratestas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uztikrinimu, Rangovas
privalo pateikti naujg garanta ar laidavimo rata tai padiai sumai;

7.3. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per pasifilyme nurodytg terming neatlieka Rangos darby jis moka
UZsakovui 10 (dedimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda. Prievolé mokéti
bauda Rangovui atsiranda sekanCia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negingijama. Baudos
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo
pasirinkimu:

7.3.1. i3skaitiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uZtikrinimu - garantu ar laidavimu;

8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktai.

8.2, UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo

pranedimg apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statylojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgradg. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
pasalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akts pasirao UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasiraius Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akta, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti
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Statybos uZbaigimo procediira arba radtu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo
pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas
Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu UZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo prasymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prayti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi bliti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalinga
transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus
Bandymus ir itaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
32 860,43 Eur (trisdeSimt du tiikstandiai astuoni §imtai $eSiasdeSimt eury 43 ct) eury,
1§ kurty PVM sudaro 5 703,05 Eur (penki tiikstandiai septyni imtai trys eurai 5 centai)
eurai. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos su perZiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakowvui atlikty darby akto, akto F-2,
paZzymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM sgskaitg—faktiirg / saskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis V|
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. sgskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita" svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
UZsakovas, gavgs Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo I3laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3.Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumga anksgiau apmokéty,
bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybitkais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neitaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasiraSo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
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9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo

sgskaitos faktiiros ir Saliy pasirayto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima

patvirtinan¢io dokumento patvirtinanéio dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi

teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos

sumos per diena. Delspinigiai negali biiti skai¢ivojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto

finansavimo ar dél tre€iyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskaigiavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
T 100
(1+—=)
100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty, - nawjas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy.
9.8. Del kl;tq mokes¢iy, iSskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai&iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyts
atsiskaitomajg banko saskaita.
9.10. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybg, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSymg Uzsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieftarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai€iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka. UZsakovas
sumoka priimta sutarties sumg (tiekéjo pasiiilyme nurodyta kaing) uZ vis sutartyje numatytg pirkimo
objektg, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi (nustatyta pirkimo
metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢ivojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje
nurodyty darby apimties, visi darbai, virSijantys /5 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas sglygas, atlicka sutarties kainos perzZifirg $iais atvejais:

10.2.1. Kai perZifira i§ esmés nepakeicia sutartics pobidZio ir Perskaitiavimo koeficientas A pragjus
12 ménesiy po sutarties pasiradymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.




Perskaitiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.It statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety ménesj paskelbta statybos sgnaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant i§
Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo $altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.It/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokyéiai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky®iai ir svoriai/Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai. Statiniy pagal tipa
klasifikatorius (CC) - infineriniai statiniai,

Sutarties kainos perZifira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby daliai) atliekama praéjus 12
menesiy po Sutarties pasira¥ymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés dienos (atsiZvelgiant j
reikalingy statistiniy duomeny paskelbimg). PerZiiira atlickama darby kaing (Sutarties neatlikty darby
dalj) dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento (A).

Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perZifiros. Kainy pakeitimas
jforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZifiréta (indeksuota) kaina jsigalioja po susitarimo
dél perZitros pasiraSymo nuo sekangio kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj vZ atliktus darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvigaliv Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeign Rangovo
Pasiiilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui
terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo radtu suderintas su UZsakovu;

10.2.2. Kai perZitiros bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.2.1, Taikant perZiiirg i¥ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
dél perZiuros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir&ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.2.3. Kai tenkinamos visos §ios trys sglygos kartu:

10.2.3.1. Bendra atskiny sutarties kainos pakeitimy dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirdija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2. Bendra atskiry pakeitimy dé! perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 15
procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakeigiamas sutarties pobidis;

10.2.4. Kai perZiiira, neatsiZvelgiant | jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

10.3. Sutarties kaina gali buti kei¢iama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo sglygas.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZiiiros sglygas, atitinkamai
pakeiCiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) sglygas,
atsizvelgiama j pakeistg priimtg sutarties suma.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai&iuojant, ar nebuvo vir§yta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Keidiant darbus, jy verté skaiiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai keidiami kitais darbais ar med¥iagos/jranga keiiama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.




Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo sglygy, keitimas
turi buti atliekamas vykdant nauja papildomy darby pirkimo procediiry pagal Viesuyjy pirkimy
istatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tatiau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiSkéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija priimtg sutarties suma 10.1.
punkte nustatytu procentiniu dydzZiu.

Kiekio (apimties) keitimas galimas 3iais atvejais:

10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims elgiantis

protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi 3ios salygos:
10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i3 esmés nepakeitiamas sutarties pobidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo vert¢ nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevirija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.2. Kai prireikia i3 to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi ios sglygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg ilaidy dubliavima;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirgija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos $ios trys sglygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiny sutarties kainos pakeitimy dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirfija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perzifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevirSija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitima i§ esmés nepakeiiamas sutarties pobidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant { jo verte, néra csminis pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas
turi biiti pagristas dokumentais ir radtu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitlyma dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir jj pagrindZiangius dokumentus
ratu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sitilymus dél darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZiliros vadovas. UZsakovas, inagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo aktg) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian&ius papildomy darby
biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parafais,
ikainiy nustatymo pagrindima ir skaiiavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunkéio nuostatornis).. Darby
pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, Statinio techninés prieZifiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbai gali biiti pradeéti vykdyti tik po to, kai visos $alys pasiraso darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;
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10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, mato vienetg, kiekj, vieneto kaina, bendrg
sumg. Prie atlikty darby akty turi biiti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal 8ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaiciuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant emiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esantj biida, gali bti taikomas
Zemiau esantis bidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasitilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i§skaidiuojant kainos dalj i¥ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Statinio techninés prieZitiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. [vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechaniziny sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir peino)
ilaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjy
pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 , Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo
taisyklés® nuostatomis.
10.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali buti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apimgiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas UZsakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas
privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekts j padétj, buvusia iki tokiy darby
pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti tritkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2, Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Usakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos
padalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, Uzsakovas turi teisg tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéja. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20
dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.
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12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratesiamas sustabdymo terminui.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.
12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.
12.4. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieiiiros
vadovo nurodymy.
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybeéms, prie 30 dieny
apie tai raftu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir padalinti Rangova i3
Statybvietés.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo, dél
Darby saugos,
12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas v tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigivs ir baudg dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dé! Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo
i¥mokéti Rangovui.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne

véliau kaip pries 30 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti

sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I3laidos uZ (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, 8i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny radtu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutart, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to pa¥eidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per

UZsakovo nurodyts terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i3saugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;
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12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys radtu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo gindo sprendima. Gavusi pasifilymg ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai Zaliai pageidaujant, ginéo sprendimui
pasitelkiama Jgyvendinangios institucijos pagalba. Ginéas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitlyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gingai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy ispresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka,

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas prane3é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsiparei gojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga
taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyms), kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

I5.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai radtu pranedes
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastidka sutikimg.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus,

15.4. Jei subtickéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasiiilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei&iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSujy pirkimy jstatyme
numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal
VieSyjy pirkimy statymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad

13




Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkandiu
subtiekéju.

15.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraSo Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu vieSuoju
pirkimu ,Kelio Nr. Li-63 ,,Maironiy k. Zaliosios g.“ kapitalinis remontas rangos darbai*.
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasitlymas;
17.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas. Pagal Viedyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi Viesujy
pirkimy skyriaus specialistai.
17.4.
18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. UZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, i/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427 63052

, a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor®, b/k 40100

18.2. Rangovo: Dubysos g.40, Géluvos km., Raseiniy r. k, j/k 180225992, PVM kodas
LT802259917 tel.: 868651507, el. pastas info@vigatas.lt, a/s LT207300010092003517, AB
bankas ,,Swedbank*, b/k 73000.

UZsakovas: Rangovas:

AV,

14




