»KELJO NR. LI-36 ,MANEIKIU K. PIEVY G.“ KAPITALINIS REMONTAS*
RANGOS DARBU SUTARTIS

(7
2020 m. sausio 9 d.Nr. SL- 9
Kelmeé

Kelmeés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto Did%iojo g. 58, Kelmé
atstovaujama administracijos dircktoriaus Stasio Jokubausko, veikiandios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Vigatas®, direktoriaus Arvydo Lukmino,
veikianCio pagal bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,,Kelio Nr. Li-36 ,,Maneikiy k. Pievy g.* kapitalinis
remontas” rezultatais, sudaré i rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto viefojo pirkimo ,,Kelio Nr, Li-36
»Maneikiy k. Pievy g.“ kapitalinis remontas* rangos darbai* pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradZia — uZsakovo radti¥ko prane$imo gavimo diena. Numatoma 2020 m. kovo-
balandZio mén,

1.3. Darby atlikime terminas - laikas, skaitiuojamas nuo darby pradZios iki darby uZbaigimo,
iskaitant Darby perdavimg UZsakovui,

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priemimg (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy %alinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duoty statybg leidZiantj dokuments padariniy $alinimas*).

1.5. BSlaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir neticsioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bti iskaiCiuojamos negautos
pajamos.

1.6. [ranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy daij.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
iranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas (techninis priZitirétojas) - asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prie¥ifirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy,

I.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas* nustatytos procediiros,
kurias atlikus sura$omas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.




1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1. punktu,

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaik], tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kelio Nr. Li-36 ,Maneikiy k. Pievy
g" kapitalinio remonto darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy bylg (as), bei perduos atlikty
darby rezultatus UZsakovui §ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iiskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UzZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasirasius, savivaldybés tarybai patvirtinus 2020 m.
Keliy prieZitiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sarada (2020 m. kovo-balandZio
meén.), kuriame bus numatytas finansavimas darbams bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uZtikrinima. Apie 2020 m. Keliy prieZiiiros ir plétros programos 1é8omis finansuojamy
objekty sarado patvirtinimg UZsakovas informuos tiekéja radtu. Sutartis galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai
Sutarties Salys sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.
3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keigiamos vadovaujantis Sutarties 10
punkte nurodyta tvarka. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos VieSojo pirkimo konkurso sglygose.
3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati siundiami
faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
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pasiraSytinai ar siunciant registruotwkurjeriniu pastu kickvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 7 darbo dienas nuo Rangovo
rastisko praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
it priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“, vykdys Darby techning prieXiiira.
4.3. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uvZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZstimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®.
5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasitlyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvig
butinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaundodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraiymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gauts informacija, visus papildomus darbus, kurivos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo saskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢s materialus turtas
buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas isirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui,
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuk3les, i8skyrus tas

atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);

5.9.2. sandéliuoti arba idvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;




5.9.3.valyti ir priZiaréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir trefiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj
Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uZ Zalg tretiesiems asmenims,
kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojantiomis organizacijomis veikian&iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $zlia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenij bei elektrg rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirbanéiy, gyvenandiy ir
Judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi bliti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
neblity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ pasiépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigy Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rasto
nepraneSgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas gali
atmesti Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ragtu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo iStaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe v? Darbus nuo Darby pradios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i¥duotas Statybos uZbaigimo dokumentas, Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél Ugsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar 2ala
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taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart].
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos tuni biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg Instrukcijose turi
biti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi biiti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo
darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutart, sgskaity teisingumg. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
buti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart].
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalinéje sgmatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekviena termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyts tvarkg. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba
i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanéiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
raSytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby, atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyts terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti bauda Rangovui
atsiranda sekanCig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negindijama. Baudos sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i¥skaiCiuojant jos sumga i§ Rangovui mokeétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos iSduota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo radtu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaigivoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos
uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. iSskaiiuojant delspinigiy suma i¥ Rangovui mokétiny sumy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. UZsakovui uzdelsus apmokéjima uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biti atlikti per 2 ménesius nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali baiti pratesiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy,
del treCiyjy aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, deél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta 1 ménesiui. Sis pratesimas jforminamas 3alims pasiradius
papildomg susitarimg prie rangos darby sutarties.




6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UzZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant rastu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas Rangovui pranesa rastu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasirayti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo radtu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo praneSimo apie tarybos sprendima dél 2020 m. Keliy
prieZiiiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty saraSo patvirtinimo gavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radts, to nepadarius, Sutartis laikoma
nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal viefojo
pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby
vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besglyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti 30 dieny
ilgiau uZ Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo
terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi bati
pratestas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas
privalo pateikti naujg garantg ar laidavimo rajts tai padiai sumai;

7.3. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per pasillyme nurodyts terming neatlieka Rangos darby jis moka
UzZsakovui 10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio baudg. Prievolé mokéti
baudg Rangovui atsiranda sekancia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin&ijama. Baudos
sumoke¢jimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo
pasirinkimu:

7.3.1. isskaiiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny surmy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uZtikrinimu - garantu ar laidavimu;

8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo

pranesimg apie Darby baigimg, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra Darby apZifirg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akts, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmineés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sara8. Tokiame sarae turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
pasalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akta pasiraso UZsakovas, Rangovas ir
Statiio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasiradius Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akta, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas kartu su U¥sakovu privalo pradéti
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Statybos uZbaigimo procediiry arba raStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo
pagrindg ir nurodant Darbus, kurinos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasirafomas
Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.
8.2.2, Jeigu UiZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiny bei pagrjstai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i3 esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uZdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius
statinius. Statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biting reikalinga
transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti nurodytus
Bandymus ir itaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
40 792,13 Eur (keturiasde3imt tikstandiy septyni Simtai devyniasde$imt du eurai 13
centy), i3 kuriy PVM sudaro 7 079,63 Eur (septyni tikstanéiai septyniasdedimt devyni
eurai 63 centai). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
Zodziais.

9.2. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos su perZilira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus

Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
paZymos apie atlikty darby vertg po keturis egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaitg—faktiirg / saskaitag—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®, Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydzZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3.Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
pradoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4.Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg anks&ian apmokéty,
bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.




9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirado Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne veliau kaip per 30 kalendoriniy diemy nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i3skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
9.7.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
rafytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskai¢iavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
Sy=A+ Bz gy In
T 100
(1+—=)
100

§y - PerskaiCinota Sutarties kaina (su PVM)

S¢ - Priimta Sutarties suma (s PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasira§omu abiejy Sutarties
Saliy.
9.8. Dél kli!tq mokes&iy, isskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokeétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodytg
atsiskaitomgjg banko saskaita.
9.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§ymg Uzsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSrei¥kia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priedtarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka. U¥sakovas
sumoka priimty sutarties suma (tickéjo pasililyme nurodyta kaing) uz visg sutartyje numatyta pirkimo
objekta, jeigu fakting darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi (nustatyta pirkimo
metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje
nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys /5 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) isigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas salygas, atlieka sutarties kainos perZilirg ¥iais atvejais:




10.2.1. Kai perZiiira i§ esmés nepakei€ia sutarties poblidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A praéjus
12 ménesiy po sutarties pasiraS§ymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢€iu, t. y. einamyjy mety ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B) dalijant i3
Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kaimy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai. Statiniy pagal tipa
klasifikatorius (CC) — inZineriniai statiniai.

Sutarties kainos perZiiira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby daliai) atliekama pragjus 12
ménesiy po Sutarties pasira§ymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés dienos (atsiZvelgiant
reikalingy statistiniy duomeny paskelbimg). PerZilira atliekama darby kaing (Sutarties neatlikty darby
dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perZiiiros. Kainy pakeitimas
jforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZitiréta (indeksuota) kaina isigalioja po susitarimo
dél perZitiros pasiraSymo nuo sekan¢io kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo
Pasiulyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir privalomy Uzsakovui
terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo radtu suderintas su Uzsakovu;

10.2.2. Kai perzitiros biitinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.2.1. Taikant perZifirg i§ esmés nepakeiiamas sutarties pobiidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.2.3. Kai tenkinamos visos $ios trys sglygos kartu:

10.2.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 15
procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

10.2.4. Kai perziiira, neatsizvelgiant | jos vert¢, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

10.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo salygas.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZitros salygas, atitinkamai
pakeiiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas,
atsiZvelgiama j pakeistg priimtg sutarties suma.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaiéiuojant, ar nebuvo vir§yta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. KeiGiant darbus, jy verté skaidiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai kei¢iami kitais darbais ar medZiagos/jranga keidiama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.




Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo sglygy, keitimas
turi biti atlickamas vykdant naujg papildomy darby pirkimo procediirg pagal VieSujy pirkimy
jstatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tagiau sutartics jgyvendinimo eigoje
paaiskeéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija priimtg sutarties sumg 10.1.
punkte nustatytu procentiniu dydzZiu.

Kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais:

10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo biitinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis

protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi ios sglygos:
10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobiidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
del perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevir¥ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.2. Kai prireikia i§ to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi 3ios salygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i3laidy dubliavima;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirdija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos 3ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevirSija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant  jo verte, néra esminis pagal Viedujy pirkimy
istatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas
turi biiti pagrjstas dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilyma dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir jj pagrindziangius dokumentus
raStu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sitilymus dél darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZiliros vadovas., UlZsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZiancius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo aktg) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZianéius papildomy darby
butinybg, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 10.4.4, papunkéio nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, Statinio techninés prie#ifiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbai gali biiti pradéti vykdyti tik po to, kai visos 3alys pasirafo darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;
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10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, mato vienets, kiekj, vieneto kaing, bendra
sumg. Prie atlikty darby akty turi biti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal 3ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaiiuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Yemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk¥¢iau esantj biida, gali bati taikomas
Zemiau esantis biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasitlyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2, Jei jmanoma, i3skaitiuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panaius darbus turi pagristi ir
nustatyti Statinio techninés prieZiiiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. Jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i$laidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSujy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy i¥laidy apskaigiavimo
taisyklés* nuostatomis,
10.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti keitGiamos tik UZsakovo sutikimu tick, kiek toks
keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - prane3ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas U2sakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas
privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta i padétj, buvusig iki tokiy darby
pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti tritkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat Jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Defekty i3taisymo ar Zalos
padalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéjg. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikimga per 20
dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo |sipareigojimo
nejvykdymu.
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12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik ragtisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
prat¢siamas sustabdymo terminui.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ratu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsiparei gojimus
arba iftaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu Saliy susitarimu,
12.4. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy.
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tai raStu praned¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova i§
Statybvietés.
12.5. Nutraukus Sutartj dé] Rangovo kaltés ar $aliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurivos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty i3taisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo
i3mokéti Rangovui,

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne

véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai radtu prane¥damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti

sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uZ (ranga ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.8. Rangovas turi teis¢, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakovsg, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties sglygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
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12.9.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo gin&o sprendima. Gavusi pasililyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, gino sprendimui
pasitelkiama Jgyvendinantios institucijos pagalba. Gingas turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma gingg spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi gin&ai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy i8spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visi3kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga
taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutartics vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai radtu praneses
UZsakovui apie tokio keitimo bitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

154. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasiillymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keidiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy jstatyme
numatyty padalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pagalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad
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Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu
subtiekéju.

15.5. UzZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu ra$tu sudaro
susitarimg dél subtieksjo pakeitimo, kurj pasirado Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti §iuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytn vieSuoju
pirkimu , Kelio Nr. Li-36 ,,Maneikiy k. Pievy g.“ kapitalinis remontas® rangos darbai*.
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasiilymas;

17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas. Pagal Viedyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima atsakingi VieSyjy
pirkimy skyriaus specialistai.
18. SALIU JURIDINIAI ADRESAL TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. UZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427 68052

, a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor®, b’k 40100

18.2. Rangovo: Dubysos g.40, Géluvos km., Raseiniy r. k, i/k 180225992, PVM kodas
LT802259917 tel.: 868651507, el. pastas info@vigatas.t, a/s LT207300010092003517, AB
bankas ,,Swedbank*, b/k 73000.

Utzsakovas: Rangovas:

Artwdas Tubmings

AV.
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