

SUTARTIS DĖL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ

2019-12-16 Nr. S- 361

Varėna

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“, juridinio asmens kodas 184842158, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 3, LT-65210 Varėna, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Vaido Debesiūno**, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Rangovas), ir

Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 12, Varėnoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių, **Vilmos Miškinienės**, veikiančio pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl vietinių kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbų, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje sutartyje numatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti **Varėnos rajono savivaldybės Kaniavos seniūnijos vietinių kelių priežiūros ir remonto darbus (toliau – Darbai)** ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Šioje sutartyje numatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sudaroma fiksuotų įkainių su peržiūra sutartis. Fiksuoti įkainiai (su PVM), nurodyti Rangovo pasiūlyme, visą sutarties galiojimo laikotarpį išlieka pastovūs ir nekintami. Darbų įkainiai sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojami tik pasikeitus PVM.

2.2. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr.1.

2.3. Darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

2.3.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami darbų įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.3.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.3.4. Darbų įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu susitarimu;

2.3.5. Perskaičiuoti darbų įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

2.4. Pradinė sutarties vertė 120 000 eurų be PVM. Sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti šios vertės.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.1.1. Užsakovas pateikia Rangovui darbų užsakymą – Kaniavos seniūnijos seniūnas, darbų užsakymą pateikia elektroniniu paštu aplinkotvarka@gmail.com arba telefonu +370 616 72194



ir įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

3.1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktus (Sutarties priedas Nr.2) ir žiniaraščius (Sutarties priedas Nr.3 ir Nr.4) šioje sutartyje nustatyta tvarka. **Pildant žiniaraščius žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos tą dieną, kai vykdomi priežiūros darbai.** Darbų priėmimo-aktus ir žiniaraščius pasirašo atitinkamos seniūnijos seniūnas. Rangovo atliktų darbų pažymas (forma F-3) pasirašo Turto valdymo skyriaus vedėjas;

3.1.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.2), žiniaraščius (Sutarties priedas Nr.3 ir Nr.4) ir PVM sąskaitą faktūrą;

3.1.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo užduotį, darbus atlikti turi pradėti nedelsdamas su Užsakovu suderintu laiku, ir už šioje Sutartyje sutartą kainą, savo rizika, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, naudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias bei tinkamus mechanizmus;

3.2.2. Pirmiausia nuvalyti tuos kelius, kuriais vyksta visuomeninio transporto eismas, važiuoja mokykliniai autobusai. Vietinių kelių valymo nuo sniego eiliškumą suderinti su atitinkamos seniūnijos seniūnu. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad dirbtų pakankamai technikos, kuri kelius nuvalytų laiku. Esant nepakankamai turimos technikos, tiekėjas privalo pats pasirūpinti, kad darbai būtų suteikti laiku ir kokybiškai.

3.2.3. Rangovas įsipareigoja nedelsiant telefonu informuoti Užsakovą apie susidariusias ypač sudėtingas meteorologinės sąlygas, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-762 patvirtinto Kelių priežiūros vadovo I dalies automobilių kelių priežiūros normatyvų KVP PN-14 6 lentelės 2.1.13 papunkčiu, ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

- ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) pusto;
- ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga ir (arba) pusto;
- įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijuandai;
- oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 10 °C.

3.2.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.2.5. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms.

3.2.7. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.3) ir PVM sąskaitą faktūrą.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų pažymą, atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka.

4.2. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos

sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

4.4. Užsakovas turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų, sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų, prieš 20 dienų raštu informavęs apie tai Rangovą.

4.5. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

5.2. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

5.3. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

5.4. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas neužbaigęs darbų, sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant darbų vykdymo grafiko, darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties kainos.

6.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Darbai vykdomi pagal atitinkamų seniūnijų seniūnų prašymus. Nuo kelių, šaligatvių, aikštelių sniegas turi būti nuvalytas per 6 valandas nuo užsakymo gavimo. Esant ypach sudėtingoms oro sąlygoms turi būti nuvalyti per 6 val. nustojus snigti. Keliai pabarstyti smėlio-druskos mišiniu turi būti per 6 valandas nuo užsakymo pateikimo. Greideriavimo darbai turi būti atlikti per 24 val. nuo užsakymo gavimo. Kelkraščių šienavimo, menkaverčių krūmų ir medžių pjovimo, skaldos ar žvyro atvežimo ir paskleidimo, kasimo, pralaidos įrengimo darbai turi būti atlikti per 4 kalendorines dienas nuo užsakymo gavimo. Darbai vykdomi ir savaitgalio bei šventinėmis dienomis. **Darbams vėluojant iki 50 proc. nurodyto termino taikoma 20 proc. bauda nuo neatlikto užsakymo vertės. Darbams vėluojant daugiau kaip 50 proc. nurodyto termino taikoma 40 proc. bauda nuo neatlikto užsakymo vertės.**

VII. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

8.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

8.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti pratęsta vienerių metų laikotarpiui.

9.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

9.3. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

9.3.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

9.3.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos Projektinėje dokumentacijoje, arba rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

9.3.3. visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

9.3.4. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.4. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

10.2. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

10.4. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.5. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pareikšti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu raštu arba faksu Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais ar kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.

10.6. Apie Šalies adreso pasikeitimą kita šalis privalo būti nedelsiant informuota, priešingu atveju visi pranešimai, išsiųsti senuoju adresu, bus laikomi išsiųstais tinkamai.

10.7. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 – „Vietinių kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai“.

Priedas Nr. 2 – „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma“.

Priedas Nr. 3 – „Vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų žiniaraščio forma“.

Priedas Nr. 4 – „Žvyro dangos parametrų matavimo žiniaraščio forma“.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Šalys šią Sutartį perskaitė, ją suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Rangovas:

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
kodas 184842158
Tel/faksas: +370 310 31 152
AB Šiaulių bankas
A.s. Nr. LT51 7181 2000 0746 7919
Banko kodas 71812

Direktorius

Vaidas Debesiūnas



Užsakovas:

Varėnos rajono savivaldybės administracija
kodas 188773873
Tel. (8 310) 32 005, faksas (8 310) 51 200
AB Šiaulių bankas
A.s. LT79 7181 2000 0113 0793
Banko kodas 71812

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių
Vilma Miškinienė

.....
A.V.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Turtinio valdymo skyriaus
vyriausiojo specialisto

Asta Daukšytė-Stasiulienė
20.....

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiojo specialistas

Vytautas Jotautas


Vietinių kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM Eur
1.	Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio	35,00
2.	Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio	40,00
3.	Sniego valymas nuo 1 km šaligatvio (tako)	39,80
4.	1000 kv. m sniego valymas nuo aikštelių	10,00
5.	1 km kelio (be šaligatvio) barstymas smėlio drusko mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)	74,40
6.	1 km šaligatvio barstymas smėlio-druskos mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)	71,30
7.	1 km kelio su žvyro dangą greideriavimas, atstatant profilį	50,60
8.	1000 kv. m aikštelių su žvyro dangą greideriavimas	33,00
9.	1 km kelio kelkraščių lyginimas, kai kelio dangą asfaltbetonio	50,00
10.	1000 kv. m kelkraščių žolės šienavimas	113,00
11.	1000 kv. m mažaverčių krūmų ir medžių pjovimas (įskaitant nupjautų krūmų ir medžių išvežimą)	300,00
12.	1 kub. m skaldos (nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kurio frakcija 0/45) atvežimas ir paskleidimas	51,50
13.	1 kub. m žvyro atvežimas ir paskleidimas	32,80
14.	1 kub. m žvyro atvežimas ir paskleidimas (be žvyro kainos)	26,00
15.	1 kub. m kasimas ekskavatoriumi, išvežant gruntą iki 10 km atstumu	16,75
16.	1 m ilgio pralaidos iš 0,3 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, įrengimas	87,00

Rangovas:


UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Direktorius

Vaidas Debesius



Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavarduojanti administracijos direktorių,
Vilma Miškinienė


A.V.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Išvysčius ir patvirtinus
Vytas Stasiulis

Asta Daukšytė-Stasiulienė

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. _____

Data _____ iki _____
Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur
1.	Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio							
2.	Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio							
3.	Sniego valymas nuo 1 km šaligatvio (tako)							
4.	1000 kv.m sniego valymas nuo aikštelių							
5.	1 km kelio (be šaligatvio) barstymas smėlio drusko mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)							
6.	1 km šaligatvio barstymas smėlio-druskos mišiniu							

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur
	(įskaitant medžiagų kainas)							
7.	1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant profilį							
8.	1000 kv.m aikštelių su žvyro danga greideriavimas							
9.	1 km kelio kelkraščių lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio							
10.	1000 kv.m kelkraščių žolės šienavimas							
11.	1000 kv.m mažaverčių krūmų ir medžių pjovimas (įskaitant nupjautų krūmų ir medžių išvežimą)							
12.	1 kub.m skaldos (nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys,							

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur
	kurio frakcija 0/45) atvežimas ir paskleidimas							
13.	1 kub.m žvyro atvežimas ir paskleidimas							
14.	1 kub.m žvyro atvežimas ir paskleidimas (be žvyro kainos)							
15.	1 kub.m kasimas ekskavatoriumi, išvežant gruntą iki 10 km atstumu							
16.	1 m ilgio pralaidos iš 0,3 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, įrengimas							
Suma be PVM, Eur								
PVM, Eur								
Suma su PVM, Eur								

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SENIŪNIOJE ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Kelio numeris	Darbo kodas*, mato vienetas	201_ m. mėn.																								Iš viso							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1			
			Oro sąlygos (žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos ta dieną vykdomi priežiūros darbai)																															

* D1 – žymimas darbas „Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio“, D2 – žymimas darbas „Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio“ ir t.t.

Rangovas
 Pareigos
 Užsakovas
 Pareigos

parašas
 vardas ir pavardė
 parašas
 vardas ir pavardė

