



PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 (FIDIC)
Antrojo kelio statyba ruože Plungė – Šateikiai

Lentelė Nr. 1:

Punktas	Papunktis	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 & 1.3	AB „Kauno tiltai“ Ateities pl. 46, Kaunas LT-52502
Baigimo laikas	1.1.3.3	1150 dienų nuo Darbo pradžios
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos nuo Perėmimo pažymos išdavimo
Statinio garantinis terminas	1.1.3.10	▪ statiniams – 5 metai, ▪ paslėptiems statinio elementams – 10 metų, ▪ paslėptiems statinio elementams, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų; ▪ įrangos (įrenginių, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta gamintojo išduodamuose dokumentuose
Elektroninės ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė ir bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis Statybvieta	2.1	14 dienų po Programos patvirtinimo dienos
Atlikimo užtikrinimas	4.2	Ne mažiau kaip 10 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Darbo valandos	6.5	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teise reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais
Baigimo laiko pratęsimų apimtis	8.4	Maksimali Baigimo laiko pratęsimų apimtis pagal Sutartį sudaro 90 dienų.
Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) suma	8.7 (j)	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM + PVM
Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas	8.7 (f)	Nuostoliai kompensuojami vadovaujantis 8.7. (f) punktu
Išankstinis mokėjimas	14.2	20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM

Punktas	Papunktis	Įrašas
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	10 % (5% gražinami pasirašius Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus atsakomybės už defektus laikotarpiui ir pasirašius Atlikimo pažymą arba po Perėmimo pažymos išdavimo rangovui pateikus Sutarties reikalavimus atitinkančią sulaikomų pinigų banko garantiją)
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę	14.5 (c)	Už bėgius, pabėgius, klijuotas izoliuotas sandūras, pereinamuosius bėgius, iešmus ir kt. su Inžinieriumi ir Užsakovu suderintas medžiagas
Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma	14.6	1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Rangos Sutartyje nurodyta valiuta
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma	18.2	Priimta Sutarties suma be PVM
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamąjį įvykių draudimo suma	18.2(iv)	<i>Ne mažesnė nei 500 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui</i>
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(v)	<i>Ne mažesnė nei 300 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui</i>
Draudimo suma Lietuvos Respublikos teritorijoje Medžiagų ir Įrangos pervežimo į Statybvietę metu atsiradusiems nuostoliams padengti	18.2(vi)	<i>Ne mažesnė nei 300 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui</i>
Draudimo suma Medžiagų ir Įrangos tarpinio sandėliavimo metu atsiradusiems nuostoliams padengti, kai medžiagos ir įranga yra sandėliuojama už statyb vietės ribų	18.2(vii)	<i>Ne mažesnė nei 500 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui</i>
Esamo užsakovo turto draudimo suma	18.2(viii)	<i>Ne mažesnė nei 500 000 EUR pirmos rizikos draudimo suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui</i>
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos	18.2(xi)	<i>Ne mažesnė kaip 4 956 600 EUR (keturi milijonai devyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui bendrai</i>

Punktas	Papunktis	Įrašas
Maksimali besąlyginės išskaitos (franšizės) suma	18.2 (xiii)	<i>Darbų draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 EUR (penki šimtai eurų); Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 EUR (du tūkstančiai devyni šimtai eurų)</i>
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma	18.5(v)	<i>Ne mažesnė nei 5 000 000 EUR (penki milijonai eurų) suma vienam draudimui įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui</i>
Maksimali besąlyginės išskaitos (franšizės) suma	18.5(vi)	<i>Ne didesnė nei 2 900 EUR suma</i>
Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas	20.2	<i>Ginčų nagrinėjimo komisija skiriama nebus</i>
Ginčų nagrinėjimo komisiją privalo paskirti (jeigu nesusitariama)	20.3	<i>Netaikytina</i>

Lentelė Nr. 2:

rupės Nr.	Žiniaraštis	Aprašymas (1.1.5.6. ir 1.1.4.10 punktai)	Kaina be PVM, EUR ¹	Kaina su PVM, EUR ²	Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas nuo Darbų pradžios (1.1.3.2 punktas))	Kompensacija už uždelimą (8.7 punktas)
1	2	3	4	5	6	7
I	I	1 skyrius. Paruošiamieji darbai	2375000,00	2873750,00	200	0,1 % nuo Grupės kainos su PVM už kiekvieną vėlavimo užbaigti Grupę dieną, kol bendra priskaičiuota netesybų (delspinigių, baudų) suma pasieks 20% Priimtos Sutarties sumos be PVM+PVM
II	II	2 skyrius. Konstrukcijų dalis. Geležinkelio statiniai	2922406,84	3536112,28	920	
	III	3 Skyrius. Kelio viršaus konstrukcija	29241794,53	35382571,38		
III	IV	4 Skyrius. Signalizacija	3285427,09	3975366,78	1070	
		5 Skyrius. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	1797174,78	2174581,48		
		6 Skyrius. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (kiti operatoriai)	211126,33	255462,86		
		7 Skyrius. Riedmenų automatinės kontrolės postų (RAKP) rekonstrukcija	634437,17	767668,98		
		8 Skyrius. Elektrotechnikos dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektros tinklai	1697744,37	2054270,69		
		9 Skyrius. Elektrotechnikos dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektros tinklai. Iešmų šildymas	342646,90	414602,75		
		10 Skyrius. Elektrotechnikos dalis	219428,66	265508,68		
		11 Skyrius. Drenažo tinklai	102651,06	124207,78		
		12 Skyrius. inžineriniai tinklai. Dujų tinklai	7731,70	9355,36		
		13 Skyrius. 10 kV OL parametrų ir RAA nuostatų perskaičiavimas	9913,27	11995,06		
		14 Skyrius. SCADA sistema	12282,39	14861,69		
		15 Skyrius. Kiti inžinerinių tinklų pertvarkymai	20379,04	24658,64		
IV	V	16 Skyrius. Triukšmą mažinančių priemonių įrengimas	3431739,40	4152404,67	1150	
		17 Skyrius. Aplinkos apsauga	301350,35	364633,92		
		18 Skyrius. Baigiamieji darbai	86766,11	104986,99		
		IŠ VISO:	46699999,99	56506999,99	1150	



Pastabos:

¹ – 4 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiuose“;

² - 5 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Bendra Pasiūlymo kaina“.

Pasiūlymų skyriaus vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



itis

vardė)