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LAIPTU PRIE J. BASANAVICIAUS G. KEDAINIUOSE REKONSTRAVIMO DARBU
SUTARTIS

(projektas ,, Gamtos ir kultiros objekty pritaikymas lankymui Keédainiy rajono savivaldybéje “,
projekto Nr. 22-305-P-0003)

2026 m. kovo  d. Nr.

Keédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama »UZsakovu“), veikian¢io pagal
tarnybing padeétj ir UAB ,,Vyteda“, (jmonés kodas 302925556), atstovaujama direktoriaus Justo
Aleknaviiaus (toliau vadinama ,Rangovu“), veikiandio jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — »Salimi®, sudare Sig rangos darby sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi‘:

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis Laipty prie J. Basanaviiaus g. Kédainiuose, supaprastintu rekonstravimo projektu
(Sutarties 2 priedas) ir Veiklos saradu (Sutarties 1 priedas), kurie yra $ios Sutarties neatskiriamos
dalys, atlikti Laipty prie J. Basanavi¢iaus g. Kédainiuose (prie pastato esancio adresu J.
BasanaviCiaus g. 36) rekonstravimo darbus, Zvalgomyjy archeologiniy tyrimy, Kkontroliniy
geodeziniy nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos parengimo paslaugas (toliau — Darbai), naudoti
elektroninj statybos darby Zurnalag Sutarties 6.2.22 punkte nustatyta tvarka, parengti visus
dokumentus, reikalingus deklaracijos apie statybos uZbaigima suraSymui kaip numatyta,
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 , Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant]
dokumentg padariniy $alinimas®, perduoti Darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas Isipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir apmoketi uz Darbus.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina yra 199 920,24 Eur (vienas $imtas devyniasdesimt devyni tikstan&iai
devyni Simtai dvideSimt eury ir dvideSimt keturi euro centai) su PVM. I $ig sumg jeina visi
mokes¢iai ir visos Rangovo i§laidos (sandéliavimo, transportavimo ir kitos) bei PVM, kuris sudaro
34 696,90 Eur (trisdesimt keturi tikstan¢iai $esi $imtai devyniasde$imt $esi eurai ir devyniasde§imt
euro centy). Sutarties kaina be PVM 165 223,34 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, patvirtinta Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-
95. Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatyta fiksuotos kainos kainodara. Pradinés sutarties verté nekinta
per visa sutarties vykdymo laikotarpj, i¥skyrus kai sutarties verté perZitirima pagal joje nurodytas
kainy perZitiros salygas. UZsakovas uZ atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1 punkte
nurodyta bendra Sutarties kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo



nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo Sutarties 2.1 punkte
nurodytos bendros Sutarties kainos.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeitia PVM mokéjima reglamentuojantys teisés aktai,
darantys tiesioging jtaka Rangovo atliekamy Darby Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina perskai¢iuojama ja didinant arba maZinant. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota Sutarties kaina taikoma uz ta
Darby dalj, uz kurig sgskaita faktira i§raSoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos
perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZ¢éjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi rastu
kreiptis j UZsakova ir pateikti konkregius skaitiavimus dél pasikeitusio PVM jtakos Sutarties kainai.
UZsakovas taip pat turi teisg inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio PVM.

2.4. Darbai atlickami pagal projekta ,,Gamtos ir kultiiros objekty pritaikymas lankymui
Kedainiy rajono savivaldybéje, projekto Nr. 22-305-P-0003, bendrai finansuojamg Europos
Sajungos struktiriniy fondy ir Kédainiy rajono savivaldybés biudZeto léSomis.

IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutar¢iai ir baigia per 6 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis jsigalioja ja pasira$ius abiem Salims ir Rangovui pateikus
reikalaujama Sutarties IX skyriuje nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima bei galioja iki visisko
pirkimo sutarties Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly saraso detalizuotame priede
(grafike). Darby vykdymo metu neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali bati koreguojamas
kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§ytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi uzbaigimo dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.4. UzZsakovas, rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi Darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. veluojama perduoti dalj statybvietés;

4. tre€iyjy Saliy jtaka;

5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tiketis;

9. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas;

3.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio
sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagrjstai patirty
papildomy i8laidy apmokéjima.

3.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.



IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1.UzZ atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiiros pateikimo dienos.

4.2. Atlikty Darby aktus, paZyma (forma F-3) Rangovas pateikia UZsakovo atstovui tik po to,
kai juos pasiraSo techninis priZitirétojas, Kédainiy miesto senitinijos senifinas ar jo jgaliotas asmuo,
Rangovas ir UZsakovo atstovas.

4.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

4.4. Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj. Tokiu atveju,
Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj,
turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta
ir pranesti Rangovui.

4.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 dienos pateikti
UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir atlikty darby ir i§laidy vertés pazymos (forma F-
3) du egzempliorius. UzZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas
privalo patvirtinti pasira§ydamas dokumentus i§skyrus atvejus, jeigu:

4.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokejimo suma tokio netinkamo Darbo itaisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

4.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

4.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

4.7. Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty darby akta ir paZyma (forma F-3) Rangovas per 5
(penkias) kalendorines dienas pateikia saskaita faktiirg. Saskaitos faktiiros teikiamos tik
elektroniniu bidu:

4.7.1. elektroning saskaita faktlirg, atitinkantia Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 del nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktliry standarta ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti naudojantis
sgskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis (svetainés
adresas https:/sabis.nbfc.It) arba per kita savo pasirinktg informacine sistema;

4.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkandia elektronine saskaita
faktiirg Rangovas privalo pateikti tik naudojantis sgskaity administravimo bendrosios informacinés
sistemos (SABIS) priemonémis (svetainés adresas https://sabis.nbfc.1t);

4.7.3. elektroninés saskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos saskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis (svetainés adresas https:/sabis.nbfc.lt),
i8skyrus VPI nustatytus i§imtinius atvejus.

4.8. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.8.1. nepasalinti Darby trikumai;
4.8.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai.

4.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin¢yting darby dalj.

4.10. UZsakovas turi teisg, praneSus Rangovui, be Rangovo sutikimo i3skai€iuoti, i pateikty
galutiniam apmokeéjimui dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uztikrinimo delspinigius ir baudas.

4.11. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Gikio subjektais/subrangovais uz jy atliktus




darbus. Apie tai UZsakovas rastu informuoja tkio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas po
informacijos apie juos gavimo. Ukio subjektui/subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo tkio
subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su akio subjektu/subrangovu tvarka,
atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams fikio subjektui/subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

4.12. Uzsakovas pasilieka teise sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas
pateikia UZsakovui deklaracijos apie statybos uzbaigimg sura§ymui reikalingus dokumentus,
parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai 18duotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas* nurodytus reikalavimus.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems Darbams 5 mety garantija, pasléptiems darbams — 10 mety
garantijg. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo $iuos defektus
pasalinti savo léSomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaitiuoti nuo remonto Darby perdavimo priémimo
akto pasiraSymo.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre¢iujy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekts. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

5.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darby defekty, garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visigko defekty
paSalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

5 VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje
nustatyta tvarka.

6.1.2. pareikalauti Salinti triikumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

6.1.3. perduoti Rangovui statybviete, pateikti statyba leidZiantj dokumenta (jei privalomas),
reikalingg Sutartyje numatytiems Darbams pradéti.

6.1.4. nustatyti Darby apimtj ir atlikimo salygas.

6.1.5. pranesti, kas vykdys Darby techning prieZiira.

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atlickami Darbai,
kylancias problemas, klausimus.

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti orientacines Sutarties objekto lokalines samatas, parengtas pagal
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
reikalavimus ir pagal formg, nustatyta $io reglamento 6 priedo 4 lenteléje ,,Lokaliné samata®,
Orientacines Sutarties objekto lokalinés samatos bus naudojamos konkretaus papildomo arba
atsisakomo darbo pagal Sutartj jkainiui apskai¢iuoti bei per ménesj atliekamy darby kiekiy ir kainy
tikslesniam apskaiéiavimui.



Ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties ar papildomo susitarimo
pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui Veiklos saraso detalizuota prieda (grafika), kuriame
numatytos darby apimtys ir vertés iskleistos ménesiais.

6.2.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis projekte
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir schemomis, laikydamasis Veikly saraso
detalizuotame priede pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, pojstatyminiy
akty reikalavimy.

6.2.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

6.2.4. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

6.2.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Ukio subjektams ir/ar Subrangovams, yra
atsakingas uz Ukio subjekto ir/ar Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

6.2.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa,
kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutaréiai ivykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti
ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Veikly sgrase ar projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

6.2.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bltiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Darby vykdymo vietoje ar vietose ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

6.2.8. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Ukio subjekta
ir/ar Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

6.2.9. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medZiagos arba Darby kokybeé yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti tg jranga, medZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo 1Staisyti
trakumus, defektus ar pakeisti medZiagas ar jranga, kad $ie atitikty Sutartj.

6.2.10. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybe uZ ta praradimg nepriskirtina
UzZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
medZiagos ar jranga atitikty Sutartj.

6.2.11. Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus
ir jrangos eksploatacijos ir prieZitros instrukeijos. Pateiktos instrukcijos turi bati pakankamai
i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizifiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Iranga. Instrukcijose turi biti aprayta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai.

6.2.12. Jeigu projekte yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagos, jranga ar mechanizmai, Rangovas gali
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jranga ar mechanizmus.

6.2.13. Rangovas privalo uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prie$gaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos reikalavimy laikymasi.



6.2.14 Darby vieta Rangovas privalo naudoti tik pagal paskirt].

6.2.15. UZsakovui papra$ius, suteikti visa biiting informacija apie Darby eiga.

6.2.16. Rangovas privalo paalinti pa3alines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius,
mechanizmus ir jrangg i§ Darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priemimo dienos.

6.2.17. Rangovas privalo savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo
Darby vykdymo.

6.2.18. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty galiojant] skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (toliau - kodas) (kai jiems
kodas negali biiti suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis pagrindZian¢ius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22-1 straipsnio 1
ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

6.2.19. Rangovas statybos vadovu privalo skirti tinkama kvalifikacijg turintj asmenj(-is).
Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis sutarties salygu, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar aplinkos
apsaugai arba del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasitilymo pateikimo ir
Sutarties pasiraSymo, gali biti kei¢iamas Rangovui pateikus raStiSkg praSyma, nurodant keitimo
pagrinda, ir gavus UZsakovo rastiska sutikima. Statybos darby vadovo kompetencija negali biiti
Zemesné nei buvo numatyta pirkimo pasiiilyme. Siy Sutarties nuostaty pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

6.2.20. Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairés“ arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS) ar
kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar Kkitais tickéjo pateiktais lygiaveréiais
jrodymais.

Nurodytus dokumentus, Rangovas privalo pateikti UZsakovui prie§ pradédamas vykdyti
darbus.

6.2.21. Uzsakovui paprasius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinanéius, kad,
vykdydamas Darbus taikys Sutarties 6.2.20 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visa
sutarties vykdymo laikotarpj). Rangovui nepateikus iy dokumenty ar pateikty dokumenty galiojimo
laikas yra pasibaiggs, §is jsipareigojimy paZeidimas laikomas esminiu, kaip nurodyta Sutarties 11.4
punkte.

6.2.22. Rangovas savo léSomis jsipareigoja susikurti (jeigu dar néra susikiires) paskyra
elektroninio statybos darby Zurnalo internetinéje svetainéje, naudotis Uzsakovo sukurtu elektroniniu
statybos darby Zurnalu, vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
nustatyta tvarka ir apmokéti Sio elektroninio statybos darby Zurnalo islaidas. Neatlikus Darby pagal
Sutartyje numatytus terminus, Rangovas apmoka papildomas elektroninio statybos Zurnalo iSlaidas
savo saskaita.

6.2.23. pateikti UZsakovui jsakymo kopija apie Darby vadovo paskyrimg ir kitus dokumentus.

6.2.24. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas Darbo defekty
nepasalina per nurodyta laikotarpj, ir Darbo defektus $alina UZsakovas, tai Rangovas apmoka
defekty Salinimo islaidas.

6.2.25. patiekti j statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika.

6.2.26. sustatyti reikiamus kelio Zenklus.

6.2.27. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

6.2.28. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus Darby kokybés trikumus
iki teikiant dokumentus apmokeéjimui uZ atliktus Darbus.

6.2.29. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy laboratorinius bandymus sertifikuotose
laboratorijose, jei Uzsakovui kilo jtarimas dél atlikty, bet nepriduoty Darby kokybés.

6.2.30. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikimg.
Pakeitimus derinti su UZsakovu.

6.2.31. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiandias Darby kokybei, atlikimo
terminui.

6.2.32. i8kasto grunto, Zvyro ir kity statybiniy medZiagy i$pylimo vietas derinti su Keédainiy



miesto senilinijos senitinu ir pristatyti j Kédainiy miesto senifinijos senitino ar jo jgaliotu atstovo
nurodytg vietg.

6.2.33. Darbus atlikti vadovaujantis Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy
techniniy reikalavimy apra§u TRA TRINKELES 14 ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais
galiojanciais norminiais dokumentais.

6.2.34. Po Darby atlikimo atstatyti statybvietés prieigy dangas, jei dél Rangovo veiksmy jos
buvo paZeistos.

. VIISKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

7.1.UZsakovas:

7.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

7.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uZ atliktus Darbus, moka Rangovui
0,03 proc. nesumokétos sumos be PVM delspinigiy uz kiekviena uzdelstg dieng;

7.1.3. sumokejes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy ivykdymo;

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui 10 proc. neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalines defekty per visg Sutarties 5.1 punkte
nurodyta garantinj laikotarpj, moka UZsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties
kainos be PVM baudg ir atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
UZsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. nepagristai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punkta, moka Uzsakovui 0,03
proc. uZdelsty Darby kainos be PVM delspinigiy uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina del to
UzZsakovo patirtus nuostolius;

7.2.3. sumokejgs delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy ivykdymo;

7.2.4. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus Sutartj del
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas sumokéty Uzsakovui bauda, 10 proc.
neatlikty Darby kainos be PVM bauds ir atlyginty nuostolius, kiek Ju nepadengia Sioje Sutartyje
nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.2.5. Rangovas per Sutarties 6.2.1 punkte nurodyta terming nepateikes orientaciniy lokaliniy
samaty ir/ar Veiklos sgrao detalizuoto priedo (grafiko) moka 200 Eur bauda, o nepateikus
orientaciniy Sutarties objekto lokaliniy samaty ir Veiklos saraso detalizuoto priedo (grafiko) per
papildoma UZsakovo nurodyta terming UZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj del Rangovo kaltés.
Siy Sutarties nuostaty pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

8.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, 18skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmigkai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

8.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Darbams tinkamai uztikrinti.

8.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZztikrinti
darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:






dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin€y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gin¢as dél Darby trikumuy, kiekviena Salis turi
teise reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis gali bati nutraukiama vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir Sutartyje
numatytais atvejais, jskaitant galimybe nutraukti Sutartj Saliy susitarimu.

11.2. Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis.

11.3. Kol Salys derasi dél Susitarimo nutraukti Sutartj sudarymo, Salys gali susitarti dél Darby
vykdymo sustabdymo.

11.4. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais Istatymuose
arba Sutartyje numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.1, 6.2.2, 6.2.18,
6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22, 6.2.35 ir 7.2.5 papunk&iuose nustatyty Isipareigojimy (3iy
Isipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu sutarties paZeidimu) arba, kai Rangovui yra iSkelta
bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas
nebus pajegus jvykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali biiti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau
iSieSkoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties paZeidimo.

11.5. UZsakovas turi teis¢ nesikreipdamas j teisma vienasalidkai nutraukti Sutartj (1spejes apie
tai Rangovg prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu jeigu:

11.5.1. Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1 punkte nustatyto termino, i§skyrus atvejus, kai Darby
vykdyti neleidZia nuo Rangovo nepriklausan¢ios aplinkybeés;

11.5.2. Rangovas nevykdo pagrjsty UZsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atlieckamy
Darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkanéius statyba reglamentuojanciy teisés akty arba
naudoja nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

11.5.3. Rangovas savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip
20 kalendoriniy dieny;

11.5.4. Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy deél
Darby vykdymo ateityje;

11.5.5. dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

11.5.6. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

11.5.7. paaiskéjo, kad Rangovas, turéjo biiti pasalintas i$ pirkimo procediiros pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

11.5.8. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES;

11.5.9. Rangovas nevykdo kity pagristy rastisky UZsakovo atstovy reikalavimy dél Sioje
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

11.6. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
medzZiagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginan€ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu
Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti
Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

11.7. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie$ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti
Rangovui uZ iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

11.8. Rangovas turi teis¢ vienasalikai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart] ir apie tai



raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti UZsakovui.

11.8.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybe juos vykdyti;

11.8.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

11.9. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimuy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.10. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veiklos
sarase (Sutarties 1 priedas) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanCiy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming.
Tokiu atveju Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas Isipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesimg, nesiéme priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada UzZsakovas, jteikes antrg praneima, gali nutraukti Sutartj ir
reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, lygia 10 proc. neatlikty Darby kainos be
PVM, bei atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

11.11. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakovg ir Rangova nuo sutarties vykdymo.

11.12. Sutarties nutraukimas neturi jtakos giny nagrinéjimo tvarka nustatan¢iy sutarties
salygu ir kity sutarties salygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po
sutarties nutraukimo.

11.13. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves
perkanciajai organizacijai vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu graZina UZsakovui visa tai, kg
buvo i§ pastarosios gaves. Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél sutarties dalyko
pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriestarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra
testinis ir dalus, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija
neturi jtakos sgZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

11.14. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti
kitomis teisetomis teisiy gynybos priemonémis.

XII SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

12.1. Atsakomybe pagal Sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleistos
nuo civilinés atsakomybés $iais pagrindais:

12.1.1.  deél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840 ,,.Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo” patvirtinty taisykliy nuostatos;

12.1.2. del Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal Sutartj jvykdyti
nejmanoma dé¢l privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty),
kuriy Salys neturéjo teises gincyti ir ie veiksmai negaléjo biiti i§ anksto numatyti.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo praneti kitai Saliai apie nenugalimos
jegos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
isipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama praneSima, kai
i8nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig $i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

12.4. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau negu 1 (vieng) ménes;j
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai prane3usi kitai
Saliai pries 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai paZeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia
savo prievoles kontrahentams.












VEIKLOS SARASAS

Sutarties 1 priedas

LAIPTU PRIE J. BASANAVICIAUS G. KEDAINIUOSE REKONSTRAVIMO DARBAI

Eil Darbo (etapo) kaina. Eur
Nr. Nuolatiniy Darby/paslaugy veiklos (etapo) pavadinimas be PVM

[pildo rangovas]
1. 2 3.

1. BENDROJIL, STATINIO ARCHITEKTUROS, SKLYPO PLANO DALIS: 82865,87
1.1. | Atraminiy sienuéiy atnaujinimas 6554,78
1.2. | Dangy jrengimas 17624,63
1.3. | Vejos atstatymas 1276,59
1.4. | Zemes darbai 298,46
1.5. | Papildomi jrengimai 57111,41

2. STATINIO KONSTRUKCIJU DALIS: 70057,47
2.1. | Ardymo darbai 16559,43
2.2. | GreZtiniai pamatai 6503,48
2.3. | Atraminé siena 9082,33
2.4. | Monolitinis rostverkas 1569,47
2.5. | Monolitinés galvenos 811,39
2.6. | Monolitinis pamatas (keltuvui) 1533,38
2.7. | Laiptai 21724,58
2.8. | Galerijos konstrukcija 12273,41

3. ELEKTROTECHNIKOS DALIS: 7800,00
3.1. | Paskirstymo ir valdymo skydai 1800,00
3.2. | Apsauginés medZiagos 650,00
3.3. | Kabelinés linijos 1050,00
3.4. | ApSvietimo jrenginiai 2550,00
3.5. | Izeminimas 240,00
3.6. | Elektros lauko darbai 1150,00
3.7. | Demontavimo darbai 360,00

4. KITOS ISLAIDOS: 4500,00
4.1. | Zvalgomieji archeologiniai tyrimai 2400,00
4.2. | Kontroliniy geodeziniy nuotrauky parengimas 1100,00
4.3. | Kadastriniy matavimy bylos parengimas (su V] Registry centras patikra) 1000,00

Suma Eur be PVM: 165223,34
PVM 21 proc. suma Eur: 34696,90
BENDRA SUMA EUR SU PVM: 199920,24

Pastabos:
1. Tiekéjas darbus vykdo pagal Veiklos saraSo detalizuota prieda (grafika), kuriame numatytos darby apimtys ir vertés isskleistos
ménesiais (Sutarties 6.2.1. p).

2. Jeigu apibidinant pirkimo objekta projekte (techninéje specifikacijoje) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo $altinis, konkretus
procesas, bidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme

ar gamyba, turi biiti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su Zod%iais ,,arba lygiavertis*,

3. Jeigu apibiidinant pirkimo objektg techninéje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninés
specifikacijos (Europos standartg perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumentas, informaciniy ir
rySiy technologijy bendrosios techninés specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos
techniniy normatyvy sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinés techninés specifikacijos,

susijusios su darby projektavimu, samaty apskaiiavimu ir vykdymu bei prekiy naudojimu), turi biiti laikoma, kad kiekviena tokia
nuoroda yra pateikta su ZodZiais ,,arba lygiavertis“.




Sutarties 3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty .
Kaina Darby Atlikty Darby Darl? thikty .
Eil Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj grupés grupes (etapo) (e tau g)rup B
) 1 grupty (etapy be PVM (etapo) dalis | dalis (%) per apo) pet
Nr. pavadinimas o P s atsiskaitomg
(%) nuo atsiskaitoma lnikotarpi
Dar:pq laikotarpj suma be PYM
pradZios
[Darby grupes (etapo)
pavadinimas pagal
Veiklos sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM (21%):
Bendra suma su PVM (Eur):
UZsakovas Rangovas
202... m. men. d. 202... m. mén. __ d.
Techninis priZiirétojas: ........ooooiieiiieieei e
Atestato Nr.
202... m. mén. d.




Dokumento parasai

Parasai

] Justas Aleknavicius, Direktorius (2026-03-16 09...
&3 Gintautas Muznikas, Administracijos direktorius...

Paraso informacija

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
—Parasas

Pasirasymo laikas: 2026-03-16 09:14:55
Paskirtis: pasirasymas

Formatas: Einamojo galiojimo_

—Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Justas Aleknavicius
Pareigos: Direktorius
Struktdrinis padalinys:

—Sertifikatas:

Galioja nuo 2023-03-01 iki 2028-02-28

Elementai pasirasyti parasu ,Justas Aleknavicius"

= L. TURINYS

") Rangos darby sutartis (laipty prie J. Basanavic...
= .. METADUOMENYS

=] Dokumento pavadinimas: Laipty prie J. Basanavic...

=~ . Sudarytojai
=] Kédainiy rajono savivaldybés administracija. Ko...

| Kédainiy rajono savivaldybés administracija. Ko...
2=

— UAB VYTEDA. Kodas: 302925556. Adresas: Kédainia...

=+ 1. Parasai
=] Pasirasymo data: 2026-03-16, Paraso paskirtis: ...




Dokumento parasai

Parasai

@3 Justas Aleknavicius, Direktorius (2026-03-16 09...
] Gintautas Muznikas, Administracijos direktorius...

Paraso informacija

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
—Parasas
Pasirasymo laikas: 2026-03-16 07:50:20

Paskirtis: pasiras
Formata:: (NN
Laiko Zyma: 2026-03-16 07:50:3

—Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Gintautas Muznikas
Pareigos: Administracijos direktorius
Struktdrinis padalinys: Administracija

—Sertifikatas
Turétojas; UZNIKAS oW
Leidéjas:
Galioja nuo 2024-06-11 iki 2029-06-10
Elementai pasirasyti parasu ,Gintautas Muznikas"
= 1. TURINYS
") Rangos darby sutartis (laipty prie J. Basanavic...
= .. METADUOMENYS
= Dokumento pavadinimas: Laipty prie J. Basanavic...
S SudarytOJal
! Kédainiy rajono savivaldybés administracija. Ko...

| Kédainiy rajono savivaldybés administracija. Ko...
=

UAB VYTEDA. Kodas: 302925556. Adresas: Kédainia...

= 1. Parasai
=] PasiraSymo data: 2026-03-16, Paraso paskirtis: ...




Kédainiy rajono savivaldybés administracijai

l1§ VYTEDB’A

PASIULYMAS
DEL LAIPTU PRIE J. BASANAVICIAUS G. KEDAINIUOSE REKONSTRAVIMO
DARBU

2026-02-25
Keédainiai

1 lentelé. Informacija apie tiekéja (pildo tiekejas)

Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas

/Jeigu dalyvauja tiekéjy grupe, veikianti pagal
Jjungtinés veiklos (partnerystés) sutartj, surasomi
visi dalyviy pavadinimai, juridinio asmens kodai/

UAB VYTEDA, 302925556

Tiekéjo adresas
/Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi visi
dalyviy adresai/

Rasos g. 8-37, Kédainiai

Tiekéju grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiiilymq teikia tiekéjy grupé)

Kiekvieno tiekéjy grupeés nario (veikiancio
pagal jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj)
isipareigojimai:

1) 1sipareigojimy pavadinimas

2) 1sipareigojimy verté Eur arba procentais

Uz pasiilymg atsakingo asmens kontaktiné
informacija (vardas, pavardé, telefono numeris,
el. pasto adresas)

Justas Aleknaviéius, ]

2 lentelé. Informacija apie tkio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty keliamus
kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekéjus
(specialistus) — fizinius asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

Ukio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio
asmens kodas (-ai)

Ukio subjekto adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodyti pavadinima
pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
vykdyti tkio subjektui, verte Eur arba dal;
procentais)

Kvazisubtiekéjai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutart], taciau jie

I uaBvyTEDA
+370 682 05619

E vyteda@vyteda.lt
I°] Rasos g. 8-37, Kedainiai

UAB VYTEDA

Jm. k.: 302925556

PVM k.: LT100009254014

A/s: LTO5 7044 0600 0809 0196




l1§\ VYTEDJ’A

néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-u) ikio
subjekto darbuotojai pasiulymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju buty jdarbinti, turi nurodyti
ir kartu su pasialymu pateikti su jais sudaryty
susitarimy kopijas.

Nurodyti jy atliekamo darbo (), paslaugos (-u)
pavadinimas (a1).

3 lentelé. Informacija apie zinomus subrangovus (-3), subtiekéjus (-3), subteikéjus (-3), kuriy
pajégumais tiekéjas nesiremia, kad atitikty keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Subrangovo (-u), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-u),
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

UAB , Elektros verslas“ (161659849)
UAB ,,Paradis“ (133378898)
MB "Fosos" (306120276)

Adresas (-ai)

Lauko g. 17, LT-57294 Kédainiai
Draugystes g. 19, LT-51230 Kaunas
Konstitucijos pr. 23-614, Vilnius

Isipareigojimy dalis (nurodyti pavadinimg
pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
vykdyti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui,
verte Eur ar dalj procentais)

Elektrotechnikos dalies darbai — 7800,00 Eur be
PVM

Keltuvo irengimas — 29 900,00 Eur be PVM
Zvalgomieji archeologiniai tyrimai — 2400, 00

Eur be PVM

4 lentelé. Privalomas pasalinimo pagrindas (VPI 46 straipsnio 2* dalis):
Perkancioji organizacija pasalina tiekéjq i§ pirkimo procediiros, jeigu tiekéjas yra neatlikes jam

paskirtos baudZiamojo poveikio priemonés -
vieSuosiuose pirkimuose“
(Pildo Tiekéjas pazymédamas ,,Ne*, ,, Taip “)

uidraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti

Jei tiekéjas neturi Sio pasalinimo pagrindo, siame
stulpelyje jraso
NE

Jei tiekéjas turi $j pasalinimo pagrindg, siame
stulpelyje jraso
TAIP

NE

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centringje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu

https://viesiejipirkimai.lt/.

2) kituose pirkimo dokumentuose (juy paaiskinimuose, papildymuose).

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mes siiilome:

Bendra pasiilymo kaing su PVM - 199 920,24 Eur (vienas Simtas devyniasde$imt
devyni tukstanciai devyni $imtai dvidesimt eury 24 ct)
I bendra pasiulymo kaing jeina visos 1$laidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kuris

sudaro 34 696,90 Eur.

Bendra pasialymo kaina be PVM — 165 223,34 Eur.

I uaBvyTEDA
+370 682 05619

E vyteda@vyteda.lt
e} Rasos g. 8-37, Kedainiai

UAB VYTEDA

Jm. k.: 302925556

PVM k.: LT100009254014

A/s: LTO5 7044 0600 0809 0196




11§\ VYTEDS’A

Sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis

nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:-.
Tokiu atveju bendra pasialymo kaina yra bendra pasitlymo kaina be PVM.

5 lentelé. Kartu su pasialymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil Ar dokumente Jeigu taip, kokiu pagrindu
’ Pateikto dokumento pavadinimas yra konfidenciali | atitinkamas dokumentas yra
Nr. i . .
informacija konfidencialus?
1. | Tiekéjo deklaracija Ne
2. | Veikly sarasas Ne
Direktorius Justas Aleknavicius

1 Informacija, nurodyta VP] 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali bati nurodoma ir nebus laikoma
konfidencialia. Tiekéjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiGlyme yra konfidenciali. Tiekéjo su pasialymu teikiamy
dokumenty informacijos konfidencialumas gali bati nustatomas tik pagrjstais atvejais. Jeigu kils abejoniy dél Tiekéjo
pasitlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, perkancioji organizacija prasys Tiekéjg per nurodytg terming, kuris
negali bati trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrijsti jos konfidencialuma. Jei tokia informacija pasitlyme nebus nurodyta,
perkancioji organizacija laikys, kad bet kuri pasitlyme pateikta informacija néra konfidenciali, i$skyrus informacija, kurig
atskleidus buty paZeisti Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimai ar Tiekéjo jsipareigojimai pagal su
treciaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

I uaBvyTEDA UAB VYTEDA
+370 682 05619 Jm. k.: 302925556
E] vwteda@vyteda.lt PVM k.: LT100009254014

ﬂ Rasos g. 8-37, Kedainiai A/s: LTO5 7044 0600 0809 0196



TIEKEJO DEKLARACIJA
2026 m. vasario 25 d.

AS, direktorius Justas Aleknaviius, tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-0s)
(atstovaujamo (-0s)) UAB VYTEDA, dalyvaujancio Kédainiy rajono savivaldybés administracijos
atlickamame ,,LAIPTU PRIE J. BASANAVICIAUS G. KEDAINIUOSE REKONSTRAVIMO
DARBAI*“ pirkime kvalifikacijos duomenys yra tokie (7Tiekéjas nurodo atitikimg nurodytiems
kvalifikacijos reikalavimams, pazymédamas stulpeliuose ,, Taip *“ arba ,,Ne*):

Eil.Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Taip Ne

1. Tiekeéjas per paskutinius 5 metus iki pasitilymo Taip
pateikimo termino pabaigos yra atlikgs inzineriniy
statiniy grupéje - kiti inzineriniai statiniai, statybos
darby (statinio statybos riSys: naujo statinio statyba
ir (ar) statinio rekonstravimas), kuriy bendra verté
yra nemazesné kaip 109 000,00 Eur be PVM ir
svarbiausiy darby (svarbiausiais darbais yra laikomi
naujo statinio statyba ir (ar) statinio
rekonstravimas) atlikimas ir galutiniai rezultatai
buvo tinkami.

2. Tiekéjas turi bent vieng statybos inZinieriy arba Taip
architekta galinti vykdyti statybos vadovo pareigas.
(teisinis pagrindas: Statybos jstatymo 12 straipsnio
9p.).

Man zinoma, kad, jeigu perkancioji organizacija nustatyty, kad pateikti duomenys yra
neteisingi, pateiktas pasitilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiiilymas galés buti pripazintas laiméjusiu, pateiksiu
perkanciosios organizacijos nurodytus atitiktj kvalifikacijos reikalavimams jrodancius dokumentus.

Direktorius Justas Aleknavicius

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas, pavarde)
pareigy pavadinimas)



VEIKLOS SARASAS

LAIPTU PRIE J. BASANAVICIAUS G. KEDAINIUOSE REKONSTRAVIMO DARBAI

Eil. Darbo (etapo) kaina. Eur
Nr. Nuolatiniy Darbu/paslaugy veiklos (etapo) pavadinimas be PVM

[pildo rangovas]
1. 2. 3.

1. BENDROJIL, STATINIO ARCHITEKTUROS, SKLYPO PLANO DALIS: 82865,87
1.1. | Atraminiy sienuciy atnaujinimas 6554,78
1.2. | Dangy jrengimas 17624,63
1.3. | Vejos atstatymas 1276,59
1.4. | Zemés darbai 298,46
1.5. | Papildomi jrengimai 57111,41

2. STATINIO KONSTRUKCIJU DALIS: 70057,47
2.1. | Ardymo darbai 16559,43
2.2. | Greztiniai pamatai 6503,48
2.3. | Atraminé siena 9082,33
2.4. | Monolitinis rostverkas 1569,47
2.5. | Monolitinés galvenos 811,39
2.6. | Monolitinis pamatas (keltuvui) 1533,38
2.7. | Laiptai 21724,58
2.8. | Galerijos konstrukcija 12273,41

3. ELEKTROTECHNIKOS DALIS: 7800,00
3.1. | Paskirstymo ir valdymo skydai 1800,00
3.2. | Apsauginés medziagos 650,00
3.3. | Kabelinés linijos 1050,00
3.4. | ApSvietimo jrenginiai 2550,00
3.5. | Izeminimas 240,00
3.6. | Elektros lauko darbai 1150,00
3.7. | Demontavimo darbai 360,00

4. KITOS ISLAIDOS: 4500,00
4.1. | Zvalgomieji archeologiniai tyrimai 2400,00
4.2. | Kontroliniy geodeziniy nuotrauky parengimas 1100,00
4.3. | Kadastriniy matavimy bylos parengimas (su VI Registry centras patikra) 1000,00

Suma Eur be PVM: 165223,34
PVM 21 proc. suma Eur: 34696,90
BENDRA SUMA EUR SU PVM: 199920,24
Pastabos:

1. Tiekéjas darbus vykdo pagal Veiklos saraSo detalizuota prieda (grafika), kuriame numatytos darby apimtys ir vertés iSskleistos

ménesiais (Sutarties 6.2.1. p).

2. Jeigu apibudinant pirkimo objekta projekte (techningje specifikacijoje) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus
procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tieckiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé

ar gamyba, turi biiti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su zodziais ,,arba lygiavertis*.

3. Jeigu apibtdinant pirkimo objekta techninéje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninés
specifikacijos (Europos standarta perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumentas, informaciniy ir
rysiy technologijy bendrosios techninés specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos
techniniy normatyvy sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinés techninés specifikacijos,

susijusios su darby projektavimu, samaty apskaiciavimu ir vykdymu bei prekiy naudojimu), turi bati laikoma, kad kiekviena tokia

nuoroda yra pateikta su zZodziais ,,arba lygiavertis®.




ATLIKTU DARBU SARASAS

Eil. Sutarties Ivykdytos (-y) | Panalaus objekto |  Sutarties Svarbiausiy paties UZsakovas, uZsakovo
- X3 b4 * % . . .
Nr. | pavadinimas | Sutarties (-€iy) | aprasymas verté, Eur be | tiekéjo atlikty kontaktai (vardas, pavardé,
SER 0TI PVM darby dalies pareigos, el. paStas, tel. Nr.)
pradzios ir ivykdytoje (-ose) / ’ .
pabaigos datos vykdomoje (-ose) \ (Uzsakovo paZzymos)
(metai, ménuo)* sutartyje (-yse) |
verté Eur be '
PVM ¥+ '
1 2 3 4 5 6 i 7

— — — — - — 4

L. 2024-06-03 — | Kiti inZineriniai _ i I |
2024-09-12 statiniai (paSary

trans¢ja), nauja ’

statyba

PASTABOS:
1) *nurodomas laikotarpis per paskutinius 5 metus iki pasiiilymo pateikimo termino pabaigos;
2) ** panasaus objekto aprasvmas (inZinerinio statinio grupe, statvbos darby rusis) pateiktas Pirkimo salygy 2 priedo lentelés 3.1. punkte
** svarbiausiais darbais laikomi darbai, nurodyti Pirkimo salvegu 2 priedo lenteles 3.1 p.;
3) *** Nurodoma jvykdytos sutarties atlikty nurodyty svarbiausiy darby dalis jvykdytoje (-ose) / vykdomoje (-ose) sutartyje (-yse), paties tiekéjo
atlikti darbai, jei sutartj vykde ne vienas, o su kitais tikio subjektais;
4) Jei pasiulymq teikia tiekejy grupe, $j priedq pildo kiekvienas tiekéjy grupés partneris.

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens vardas, payarde, para3gs)
Y,

(Data)



UAB VYTEDA 2026-02-27
Rasos g. 8-37, Kédainiai

DEL ATSILIEPIMO APIE TINKAMAI JVYKDYTA SUTART]

Pazymime, kad UAB VYTEDA (jm. kodas 302925556) s¢kmingai jvykdé

Statybos darby riisis — nauja statyba.

Atlikty darby verte — _

Darby atlikimo laikotarpis — 2024-06-10 — 2024-09-12.

Darbai buvo atlikti ir uzbaigti pagal darby atlikima reglamentuojanciy teisés akty, sutarties
reikalavimus, sutartyje nustatytais terminais ir be triakumy perduoti uzsakovui.




BAIGIAMASIS STATYBOS DARBU PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Ké!amlal

I ! ctuvos Respublikos jstatymus

jsteigta ir veikianti Zemés kio bendrové, juridinio asmens koda kurios registruota
buveiné atstovaujama .

g

_mkmnclo pag)dl bcndrovcs ;status toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB VYTEDA, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jstcigta ir veikianti uZzdaroji akciné
bendrove, juridinio asmens kodas 302925556, kurios registruota buveiné yra Rasos g. 8-37,
atstovaujama dircktoriaus Justo Alcknaviéiaus, veikiandio pagal jmonés jstatus, toliau vadinama
Rangovu,

toliau kiekvienas atskirai ir/ar abu kartu vadinami ,,Salis/Salys*, sudaré §j Statybos darby rangos
sutartyje Nr. R24-08 numatyty atlikei |
|

Siuo aktu abi Salys patvirtina, kad darbai yra atlikti taip, kaip buvo numatyta Statybos darby
cangos suaryjc IR sirsytojc AN

Suliq rekvizitai

Zsakovas Rangovas

UAB VYTEDA
Rasos g. 8-37, Kédainiai
|monés kodas 302925556
PVM mokétojo kodas 1.T100009254014
[ A/s LT057044060008090195 '

Direktorius Jystas Alekna\{iéius

Uzsakovo paradas/ /Rangavo paradas/



STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS -
2024 m. birzelio 03 d.
Kédainiai

UAB VYTEDA, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti uZdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 302925556, kurios registtuota buveiné yra Rasos g. 8-37,
atstovaujama direktoriaus Justo Aleknaviiaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama
Rangovu,

toliau kiekvienas atskirai ir/ar abu kartu vadinami ,,Salis/Salys®, sudaré $ig statybos darby rangos
sutartj, toliau vadinama Sutartimi.

1. Sutarties dalykas

2. Sutarties kaina
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/Uisakovo parasas/

Rangovas

UAB VYTEDA

Rasos g. 8-37, Kédainiai

Imonés kodas 302925556

PVM mokétojo kodas LT100009254014
A/s LT057044060008090195

/Rangovo paraias/




STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIES Nr.
2024 m.

d

Saliq rekvizitai

Rangovas

UAB VYTEDA

Rasos g. 8-37, Kédainiai

Imonés kodas 302925556

PVM mokétojo kodas LT100009254014
A/s LT057044060008090195

Direktorius Justas Algknavicius

/UZsakovo parasas/ /Rangovo parasas/





