DVARO GATVES KEDAINIU MIESTE ASFALTBETONIO DANGOS
ATNAUJINIMO DARBU SUTARTIS

2025 m. spalio  d. Nr.

Keédainiai

Kedainiy rajono savivaldybés administracija (jstaigos kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikiancio pagal
tarnybine padeétj ir UAB ,,Helanas“ (imonés kodas 161284349), atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus (toliau vadinama ,Rangovu®), veikianio jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami
,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré §ig rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis atlikti Kédainiy
miesto Dvaro gatvés asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus (toliau vadinama ,,Darbais®) pagal
patvirtintg orientacine lokaline samatg (Sutarties priedas), kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, o
Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir apmokeéti uz atliktus
Darbus.

Orientaciniai Darby kiekiai per Sutarties vykdymo laikotarpj: asfaltbetonio dangos atnaujinimas
2 030 kv. m.

1.2. Orientaciniai Darby kiekiai, nurodyti Sutarties priede, Sutarties vykdymo laikotarpiu gali
biiti mazinami arba didinami iki 40 proc., ta¢iau atlikty Darby verté negali vir§yti Sutarties 2.1 punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés. Esant biitinybei didinti ar mazinti atliekamy Darby kiekius,
pasirasomas didinamy arba mazinamy Darby kiekiy aktas, kurj pasiraso UZsakovo atstovas ir Rangovo
atstovas. Sis aktas laikomas neatskiriama ios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto Darby jkainiai nustatyti atlikus viesgjj pirkimg yra pateikti
Sutarties priede ,,Orientaciné lokaliné samata“. Pradiné¢ Sutarties vert¢ 92 561,98 Eur be PVM
(devyniasdeSimt du tikstanciai penki Simtai SeSiasdeSimt vienas euras ir devyniasdeSimt astuoni euro
centai). Uz atliktus Darbus bus apmokama nevirsijant pradinés Sutarties vertes.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai
atlikty Darby apimties.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia PVM mokéjima reglamentuojantys teisés aktai,
darantys tiesiogine jtaka Rangovo atliekamy Darby Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina perskaiéiuojama jg didinant arba mazinant. Perskaifiavimas jforminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaifiuota Sutarties kaina taikoma uz ta
Darby dalj, uz kurig sgskaita faktiira iSraSoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos
perskaic¢iavima deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi rastu
kreiptis ] UZsakovg ir pateikti konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio PVM jtakos Sutarties kainai.



UzZsakovas taip pat turi teise inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio PVM.
2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ Keliy prieZitiros ir plétros programos 1ésy ir Kédainiy
rajono savivaldybés biudZeto 1ésy.

IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutar¢iai ir baigia per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir Rangovui pateikus
reikalaujamg Sutarties IX skyriuje nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima bei galioja iki visiSko
pirkimo sutarties Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3.2. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti,
iStaisyti galimus defektus.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasira$ytas Darby perdavimo - priémimo aktas.

3.4. Uzsakovas, raStu deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu imanoma) sustabdymo
trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

1. treciyjy Saliy jtaka;

2. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

3. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéj¢s pagristai numatyti;

7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

8. Kkitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

3.5. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio sustabdymo
metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
zalos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy islaidy
apmokeéjima.

3.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

4.2. Atlikty Darby aktus pasiraSo Rangovas, Kédainiy miesto seniiinijos seniiinas ar jo jgaliotas
asmuo ir UZsakovo atstovas. I$laidy vertés paZzyma (forma F-3) pasiraSo Rangovas ir UZsakovas.

4.3. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikes Darbus, pateikia atlikty Darby aktus Uzsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraso Kédainiy miesto senitinijos senifinas ar jo jgaliotas asmuo.

4.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo ménesio 20 dienos pateikti
Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazymos (forma F-3)



du egzempliorius. UZsakovas, gaves $iame punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo
patvirtinti pasiraS§ydamas dokumentus i$skyrus atvejus, jeigu:

4.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

4.4.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

4.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

4.6. Tik UzZsakovui pasiraSius atlikty darby akta ir i$laidy vertés paZyma (forma F-3) Rangovas
per 5 kalendorines dienas pateikia saskaita faktiirg. Sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu:

4.6.1. elektroning sgskaitg faktiira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktliry standartas), Rangovas gali pateikti naudojantis saskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis (svetainés adresas https://sabis.nbfc.lt) arba
per kitg savo pasirinkta informacine sistema;

4.6.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancig elektroning sgskaita faktiirg
Rangovas privalo pateikti tik naudojantis sgskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos
(SABIS) priemonémis (svetainés adresas https://sabis.nbfc.lt);

4.6.3. elektroninés sagskaitos faktiros priimamos ir apdorojamos saskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis (svetainés adresas https:/sabis.nbfc.lt),
iSskyrus VPI nustatytus i§imtinius atvejus.

4.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.7.1. nepasalinti Darby trikumai;
4.7.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;
4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
sglygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin&yting darby dalj.

4.9. UZsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo i§skaiiuoti, i3 pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uztikrinimo delspinigius ir baudas.

4.10. UZzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Gikio subjektais/subrangovais uz jy atliktus darbus.
Apie tai Uzsakovas rastu informuoja fikio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos
apie juos gavimo. Ukio subjektui/subrangovui ra$tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri§alé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo ikio
subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ukio subjektu/subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams tkio subjektui/subrangovui tridaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems Darbams 5 mety garantija, pasléptiems darbams — 10 mety
garantijg. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo $iuos defektus
paSalinti savo léSomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo remonto Darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo.



5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iaiskéjusius atlikty Darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausandiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
Istatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

5.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darby defekty, garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas.

_ VISKYRIUS
SALIV [SIPAREIGOJIMAI

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje nustatyta
tvarka;

6.1.2. pareikalauti Salinti triikumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy;

6.1.3. nustatyti Darby apimtj ir atlikimo sglygas;

6.1.4. pranesti, kas vykdys Darby kokybés prieziiira;

6.1.5. nurodyti grunto, Zvyro ir kity medziagy i§pylimo vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami Darbai, kylanéias
problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopijg apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. prie§ pradédamas darbus, darby vykdymo eiga suderinti su Kédainiy miesto senifinijos
senilinu ar jo jgaliotu atstovu;

6.2.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes;

6.2.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir darby metody tinkamumag, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu;

6.2.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Ukio subjektams ir/ar Subrangovams, yra atsakingas
uz Ukio subjekto ir/ar Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip,
kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

6.2.6. atlikti Darbus vadovaujantis keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai*, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis JT asfaltas 25,
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 25 ir kitais Lietuvos
Respublikos nustatytais galiojané¢iais norminiais dokumentais;

6.2.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Darby vykdymo vietoje ar vietose;

6.2.8. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Ukio subjekta
ir/ar Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

6.2.9. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti ta jranga, medZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar



pakeisti medZiagas ar jranga, kad $ie atitikty Sutartj;

6.2.10. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, medziagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, medZiagos ar
jranga atitikty Sutartj;

6.2.11. Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.12. savo saskaita atlikti medZiagy ir gaminiy savikontrolés bandymus, jei UZsakovui kilo
Jtarimas deél atlikty, bet nepriduoty Darby kokybés;

6.2.13. Rangovas privalo uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos reikalavimy laikymasi;

6.2.14 Darby vieta Rangovas privalo naudoti tik pagal paskirtj;

6.2.15. UzZsakovui paprasius, suteikti visg biiting informacijg apie Darby eiga;

6.2.16. Rangovas privalo paSalinti pasalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius,
mechanizmus ir jrangg i§ Darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priémimo dienos;

6.2.17. Rangovas savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby
vykdymo;

6.2.18. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turety galiojantj skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (toliau - kodas) (kai jiems
kodas negali biti suformuotas, — kode uzSifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22-1 straipsnio 1 ir
2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka laikomas esminiu Sutarties paZeidimu;

6.2.19. Rangovas statybos vadovu privalo skirti tinkama kvalifikacija turintj asmenj(-is).
Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar aplinkos
apsaugai arba deél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasiiilymo pateikimo ir Sutarties
pasiraSymo, gali biti kei¢iamas Rangovui pateikus rastiska praSyma, nurodant keitimo pagrinda, ir
gavus UZsakovo rastiska sutikima. Statybos darby vadovo kompetencija negali biiti Zemesné nei buvo
numatyta pirkimo pasifilyme. Siy Sutarties nuostaty paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu;

6.2.20. Rangovas, vykdant Sutartj, privalo uZtikrinti, kad Rangos darbai, biity vykdomi taikant
Europos Sajungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemg (angl. Eco-Management and Audit
Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripaZjstamas pagal 2009 m. lapkri¢io
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dél organizacijy savanoriskojo
Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinan¢io Reglamenta
(EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45
straipsnj, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkan¢ios Europos
Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba kitus
rangovo pateiktus lygiaver¢ius jrodymus;

6.2.21. Uzsakovui paprasius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinan¢ius, kad, vykdydamas
Darbus taikys Sutarties 6.2.20 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visg sutarties vykdymo
laikotarpj). Rangovui nepateikus $iy dokumenty ar pateikty dokumenty galiojimo laikas yra
pasibaiggs, §is jsipareigojimy pazeidimas laikomas esminiu;

6.2.22. pateikti UZsakovui statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, 33 punkte
nurodytus dokumentus;

6.2.23. i8kasto grunto, Zvyro, statybinio lauZo, asfalto ir kity statybiniy medZiagy tinkamy
antriniam panaudojimui i§pylimo vietas derinti su Kédainiy miesto senifinijos senifinu ar jo jgaliotu
asmeniu ir pristatyti { Kédainiy miesto senifinijos senitino ar jo jgalioto asmens nurodytg vieta;

6.2.24. savo sgskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus Darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus Darbus;

6.2.25. vykdant Darbus, sustatyti reikiamus kelio Zenklus;

6.2.26. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo rasytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;



6.2.27. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty nepasalina
per nurodyta laikotarpj, ir darbo defektus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka defekty Salinimo
islaidas.

. VIISKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

7.1.UZsakovas:

7.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

7.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitgs uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,03 proc. nesumokétos sumos be PVM delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta diena;

7.1.3. sumokejes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teis¢
reikalauti, kad Uzsakovas sumokéty Rangovui 10 proc. neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 28 Eur baudg ir atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
UZsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. nepagrjstai pazeides Darby atlikimo terminus, moka 0,03 proc. neatlikty Darby kainos be
PVM dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng;

7.2.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus Sutart] del
Rangovo kaltes, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, 10 proc.
neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje
nustatyta bauda ir delspinigiai.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

8.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

8.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama Darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais Darbams
tinkamai uZtikrinti.

8.3. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirmine¢ Sutart] jsigyti papildomy Darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi Darbai — tokie Darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje.

8.4. Papildomy Darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
UzZsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy Darby biitinybés ir ji pagrindzian€ius dokumentus
UZsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy Darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy Darby kaing nustato ir jformina papildomus Darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.






Sutartyje numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.6, 6.2.18, 6.2.19, ir 6.2.21
papunk¢iuose nustatyty jsipareigojimy (Siy jsipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu sutarties
paZeidimu) arba, kai Rangovui yra iskelta bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny
visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali bati atlikti
nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSie$koti nuostolius, atsiradusius dél sutarties paZzeidimo.

11.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSali§kai, nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

11.5.1. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

11.5.2. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsni;

11.5.3. paaikejo, kad Rangovas, turéjo biti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal viesujy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

11.5.4. paaiSkejo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES,;

11.5.5. paaiSkejo VieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar)
47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybés.

11.6. Uzsakovas ir AB ,,Via Lietuva“ jgaliotas atstovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby
eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus
nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai
praneSti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per
nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.
UZsakovas turi teis¢ atlikti piniginius i$skaitymus pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy ,,JT asfaltas 25¢ prieda.

11.7. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

11.8. UzZsakovas turi teis¢ nesikreipdamas j teisma viena3aliskai nutraukti Sutartj (jspéjes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu jeigu
Rangovas:

11.8.1. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 20
kalendoriniy dieny;

11.8.2. nesilaiko Darby atlikimo terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti, jog Darbai
nebus uzbaigti laiku, iSskyrus atvejus, kai Darby vykdyti neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo
nepriklausancios salygos;

11.8.3. nevykdo pagrijsty UZsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atliekamy Darby kokybés ir
toliau vykdo Darbus, neatitinkan¢ius statyba reglamentuojanéiy teisés akty;

11.8.4. nevykdo kity pagristy rastisky UZsakovo atstovy reikalavimy dél Sioje Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo;

11.8.5. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
del Darby vykdymo ateityje;

11.8.6. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

11.9. Rangovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu
prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti Uzsakovui.

11.9.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti,

11.9.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

11.10. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.11. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja bei nesilaiko Darby atlikimo termino ir
nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymu, pateisinan¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas
nebaigs Darby per Darby atlikimo terming. Tokiu atveju UZsakovas gali jteikti prane§ima,



konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,
gaves tok] praneSimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra
pranesima, gali nutraukti Sutart] ir reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, lygia 10 proc.
neatlikty Darby kainos be PVM bei atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

11.12. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakovg ir Rangova nuo sutarties vykdymo.

11.13. Sutarties nutraukimas neturi jtakos giny nagrinéjimo tvarkg nustatanéiy sutarties salygy
ir kity sutarties sglygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po sutarties
nutraukimo.

11.14. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, kg jis yra perdaves
perkanciajai organizacijai vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu graZina UZsakovui visa tai, ka
buvo i§ pastarosios gaves. Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél sutarties dalyko
pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja
protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos
saziningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

11.15. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti
kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

XII SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

12.1. Atsakomybé pagal Sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleistos
nuo civilinés atsakomybés $iais pagrindais:

12.1.1. deél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
»De€l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo” patvirtinty taisykliy nuostatos;

12.1.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal Sutartj jvykdyti nejmanoma
del privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty), kuriy Salys
neturéjo teisés gincyti ir Sie veiksmai negaléjo biti i§ anksto numatyti.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkeéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazmtq iSlaidas ar neigiamas pasekmes taip pat pranesti galima jsipareigojimy
jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkamg pranes$img, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kuria §i patyre del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

12.4. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes tesiasi ilgiau negu 1 (viena) menesj
nuo prane§imo apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai Saliai
prie$ 5 darbo dienas. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba
skolininko kontrahentai pazeidZia savo prievoles, arba skolininkas paZeidZia savo prievoles
kontrahentams.

XIIT SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Rangovas turi teis¢ Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Sutartyje nenurodytus



subrangovus, kuriy pajégumais nesirémé pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos
reikalavimams pagrjsti. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas ne véliau nei prie§ 5 darbo dienas informuoty
apie minétos informacijos pasikeitimus bei naujy subrangovy pasitelkimg visu Sutarties vykdymo
metu. Uzsakovas per 5 darbo dienas raStu informuoja Rangova apie leidimg pasitelkti nauja
subrangova, kurio pajégumais Rangovas nesirémé pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos
reikalavimams pagristi. UZsakovui sutikus, Salys pasira$o Susitarima, kuris laikomas neatsicjama
Sutarties dalimi.

13.2. Jeigu bus pasitelkiami tikio subjektai/ ir/ar subrangovai, nurodyti tikio subjektus ir/ar
subrangovus - .

13.3. Ukio subjektas, kurio pajégumais Rangovas rémesi, kad atitikty pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali bati kei¢iamas tik $iais atvejais:

13.3.1. kai tkio subjektui iSkelta bankroto byla, pradétas bankroto procesas ne teismo tvarka,
jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybé, sustabdo Ukine veiklg ar kai jstatymuose ir kituose
teisés aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3.2. kai Gkio subjektui del objektyviy prieZas¢iy (pavyzdziui, kio subjektui atsisakius
dalyvauti Sutarties vykdyme, nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti
visy ar dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy.

13.4. Naujas tkio subjektas, kuris kei¢iamas vietoje tikio subjekto, kurio pajégumais Rangovas
rémesi, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau — naujas tikio
subjektas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dél pasalinimo pagrindy
nebuvimo, tikio subjektui keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

13.5. Rangovo (ar iikio subjekto) specialistas, vykdysiantis Sutartj, gali buti pakeistas $iais
atvejais:

13.5.1. Rangovo iniciatyva dél objektyviy priezaséiy (pavyzdziui, atostogy, ligos, nutrikus
darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomg naujai skirti specialista bei jo
kvalifikacijg ir atitiktj kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinanéius
dokumentus;

13.5.2. Uzsakovo iniciatyva, jei UZsakovas turi pagristy jtarimy, kad Rangovo Sutarties
vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.

13.5.3. Naujas specialistas turi turéti ne Zemesn¢ nei pirkimo dokumentuose specialistui
keliama kvalifikacija.

13.6. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 5 darbo dienas iki numatomo tkio subjekto, kurio
pajégumais Rangovas rémeési, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti UZsakovui argumentuotg raSytinj praSyma ir $iuos
dokumentus:

13.6.1. praSyma pakeisti Gkio subjekta ar specialista, paaiSkinant keitimo aplinkybe.
Uzsakovas pasilieka teis¢ paprasyti jrodymy, pagrindZianéiy keitimo aplinkybe;

13.6.2. naujo ikio subjekto ar specialisto kvalifikacijg, paSalinimo pagrindy nebuvimg
jrodanc¢ius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

13.7. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5
darbo dienas jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie leidimg pakeisti tikio
subjekta ar specialistg. Uzsakovui sutikus, Salys pasira§o Susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi.

13.8. Naujas tikio subjektas ar specialistas gali pradéti vykdyti jiems Rangovo pavestus Darbus
pagal Sutartj ne anks¢iau, nei bus pasiraSytas Susitarimas.

13.9. Rangovas privalo pakeisti tikio subjekta ar specialists, jei paai§kéja, kad jis neatitinka jam
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy.

13.10.  Jei Rangovas pakei¢ia esamg arba pasitelkia naujg tikio subjekta ar specialista, negaves
UZsakovo rastisko sutikimo, arba sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj vykdo tkio subjektai ar
specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatyty kvalifikacijos reikalavimy, reikalavimy
del pasalinimo pagrindy nebuvimo, Rangovui taikoma Sutarties 7.2.4.punkte nustatyto dydzio bauda.






XIV SKYRIUS

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas:

Kédainiy rajono savivaldybés administracija

Imonés kodas 188768545
Ne PVM mokétoja

J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-57288 Kédainiai

Lietuva

Tel. +370 347 69 550

El pastas: administracija@kedainiai.lt
Saskaitos Nr. LT137044060006197000
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

(para3as)

AV.

Rangovas:

UAB ,,Helanas*

Imonés kodas 161284349

PVM mokétojo kodas LT612843414
Zibuokliy g. 6, LT-57127 Kédainiai
Lietuva

Tel. +370 347 41 580

El. pastas: keliai@kedainiai.lt
Saskaitos Nr. LT577300010110576120
AB ,,.Swedbank*

Direktorius
Ramiunas Gailius

(parasas)

AV.









Pirkimo salygy 4 priedas

@)HELANAS

Imonés kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, adresas Zibuokliy g. 6, Kédainiai LT-57125,
telefonas (8 347) 41 580, a.s. AB Swedbank LT577300010110576120

el. pastas: info@helanas.lt, la

bés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

Kédainiu rajono savival

ngai@helanas.lt, keliai@helanas.lt

PASIULYMAS
DEL DVARO GATVES KEDAINIU MIESTE ASFALTBETONIO DANGOS ATNAUJINIMO
DARBU

202509 30
(Data)
Kédainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentelé. Informacija apie tiekéja (pildo tiekéjas)

Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas

/Jeigu dalyvauja tiekéjy grupe, veikianti pagal
Jjungtinés veiklos (partnerystés) sutartj, surasomi
visi dalyviy pavadinimai, juridinio asmens kodai/

UAB , Helanas“ 161284349

Tiekéjo adresas
/Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi visi
dalyviy adresai/

Zibuokliy g. 6, Kédainiai

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiitlymaq teikia tiekejy grupe)

Kiekvieno tiekéjy grupés nario (veikiancio
pagal jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj)
jsipareigojimai:

1) 1sipareigojimy pavadinimas

2) 1sipareigojimu verté Eur arba procentais

Uz pasiilymg atsakingo asmens kontaktiné
informacija (vardas, pavardé, telefono numeris,
el. pasto adresas)

2 lentelé. Informacija apie ukio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty keliamus
kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodvti kvazisubtiekéjus (specialistus) —
izinius asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

Ukio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio
asmens kodas (-ai)

Ukio subjekto adresas (-ai)




Isipareigojimy dalis (nurodyti pavadinima
pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
vykdyti tkio subjektui, verte Eur arba dalj
procentais)

Kvazisubtiekéjai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutarty, taciau jie
néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) tkio
subjekto darbuotojai pasialymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju buty jdarbinti. Jy atliekamo
darbo (u), paslaugos (-u) pavadinimas (ai1).

3 lentelé. Informacija apie zinomus subrangovus (-3), subtiekéjus (-3), subteikéjus (-3), kuriy pajégumais
tiekéjas nesiremia, kad atitikty keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-u),
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

Adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodyti pavadinimg
pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
vykdyti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui,
verte Eur ar dalj procentais)

4 lentelé. Privalomas pasalinimo pagrindas (VPI 46 straipsnio 2* dalis):
»Perkancioji organizacija pasalina tiekéjq i§ pirkimo procediiros, jeigu tiekéjas yra neatlikes jam
paskirtos baudZiamojo poveikio priemonés — uZdraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti vieSuosiuose

pirkimuose“
(Pildo Tiekéjas paZymédamas ,,Ne*, ,, Taip“)

Jei tiekéjas neturi Sio pasalinimo pagrindo, siame
stulpelyje jraso
NE

Jei tiekéjas turi $j pasalinimo pagrindg, siame
stulpelyje jraso
TAIP

Ne

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus
https://viesiejipirkimai.lt/.

Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje

sistemoje (CVP IS) adresu

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:

Bendra pasiulymo kaing su PVM 72501,99 (Septyniasdesimt du tukstanciai penki Simtai

vienas euras, 99ct.) Eur.

(bendrq pasiiilymo kaing su PVM Eur nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

I bendra pasialymo kaing jeina visos i$laidos ir visi mokesc¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro



12582,99 Eur.
Bendra pasiiilymo kaina be PVM 59919,00 Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo priezastis,
dél kuriy PVM nemoka:
Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.

2. Bendra pasiiilymo kaina bus naudojama tik pirkimo procediirose pasitilymy eilei sudaryti ir laimétojui
nustatyti.

3. Orientaciniai Darby kiekiai, nurodyti specialiyjy pirkimo salygy 3 priede, pirkimo sutarties vykdymo
laikotarpiu gali biiti mazinami arba didinami iki 40 proc.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

5 lentelé
Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
Nr.
1. Deklaracija 1
2. Ziniaragtis
3 Igaliojimas 1

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelé
Eil. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo lango eilutéje
Nr. pavadinimas (,,Prisegti dokumentai‘)
(rekomenduojama

pavadinime vartoti Zodj
,Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZzius, kokia informacija yra konfidenciali, latkoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo kaina arba, kad
visas pasitlymas yra konfidencialus.

Vadybininkas o
(Tiekejo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)




Pirkimo salygy 8 priedas
TIEKEJO DEKLARACIJA

2025 m. rugséjo  30d.

AS vadybininkas ||

(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas, pavardeé)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-o0s)) UAB ,,Helanas®,
(Tiekéjo pavadinimas)

Dalyvaujancio Kédainiy rajono savivaldybés administracijos

(perkanciosios organizacijos pavadinimas)
atlickamame Dvaro gatvés Kédainiy mieste asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai (Skelbiama
apklausa) pirkime

(pirkimo pavadinimas)
kvalifikacijos =~ duomenys yra tokie (Tiekéjas nurodo atitikimg nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams, pazymédamas stulpeliuose ,, Taip *“ arba ,,Ne“):

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Taip Ne
Nr.
1. Tiekéjas per paskutinius 5 metus iki pasiiilymo pateikimo Taip

termino pabaigos yra atlikes statiniy grup¢je (susisiekimo
komunikacijose): pogrupyje (gatvése ir/ar keliuose) statybos
darby (statinio statybos ri§ys: naujo statinio statyba ir (ar)
statinio rekonstravimas, ir (ar) statinio kapitalinis remontas ir
(ar) statinio paprastasis remontas, kuriy verté yra nemazesné
kaip 64 000,00 Eur be PVM ir svarbiausiy darby
(svarbiausiais darbais yra laikomi naujo statinio statyba ir (ar)
statinio rekonstravimas ir (ar) statinio kapitalinis remontas ir
(ar) statinio paprastasis remontas) atlikimas ir galutiniai
rezultatai buvo tinkami.

2. Tiekéjas turi statybos inzinieriy arba architekta galinti vykdyti Taip
statybos vadovo pareigas.

Man zinoma, kad, jeigu perkancioji organizacija nustatyty, kad pateikti duomenys yra
neteisingi, pateiktas pasitilymas bus nenagrin¢jamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiiilymas galés biti pripazintas laiméjusiu, pateiksiu
perkanciosios organizacijos nurodytus atitiktj kvalifikacijos reikalavimams jrodanc¢ius dokumentus.

Vadybininkas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (ParasSas) (Vardas, pavarde)

pareigy pavadinimas)




ORIENTACINIS DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025 m. Kédainiy miesto ir kaimiSkyjy senianijy keliai ir gatvés

Statinys 1 Kédainiy miesto senitinija
Ziniarastis 5 Asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai (Dvaro g.)
Suma ziniarasc¢iui 72501.99 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Orientacinis kiekis . Klalna EUR __
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
1 Vaziuojamoji dalis
1 N57P-1109  Grunto kasimas (kelkrasciai) 0,25 m3 kauso talpos t. m3 0,038

ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivar€ius, kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 T1-54 Il grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais 100m3 0,38
1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi

3 T1-60 Transportuojant |-l grupés gruntg gerais keliais 6t 100m3 0,38
alsavivardiais, uz kiekvieng papildoma kilometrg
pridéti k2=4.00

4 R27P-14-3  Gatvés bordidry (el. stulpy panaudoty kaip gatvés m 30,0
bortai) iSardymas, kai remontuojamas tarpas iki
25m(pagrindas betono) (prit.) k8=1.09,k9=1.15

5 R16-105 Sulinéliy D400mm auk$gio reguliavimas vnt 4,0
(paaukstimas/pazeminimas iki asfalbetonio dangos
projektinio lygio) (prit.) k8=1.05,k9=1.15

6 R27P-9-2 Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio 100m2 19,0
frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas
daugiau 5m2 k9=1.15

7 R16-105 Sulinio angos D700 aukégio reguliavimas g/b vnt 14,0
Ziedais (paaukstinimas/pazeminimas iki
asfaltbetonio dangos projektinio lygio)
k8=1.05,k9=1.15

8 2050-19 "Plaukiojancio tipo" Suliniy dangg¢iai D 700 (40 T)  vnt 14,0

9 N27P-56-1  Juody dangy pavir§iaus gruntavimas(bitumo t.m2 1,9
emulsija) k8=1.17,k9=1.15

10 R27P-6-4 Dangos asfaltavimas (AC16PD) iki 200t/h klotuvu, 100m2 19,0

sunaudojant 40% asfaltbetonio senos dangos
nelygumy islyginimui (sluoksnio storis 6 cm)
k8=1.17,k9=1.15
11 R23-64 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 5 km atstumu t 212,0
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
12 N57P-3305  Kelkrascio (plotis 0,7 m) i$ skaldazolés 100m2 1,8
(dolomitinés skaldos fr. 16/32 sluoksnis, pridedant
iki 30 proc juodZemio su Zolés séklomis)
(sluoksnio storis 10.00 cm) (prit.) k9=1.15

13 N57P-6113  Kelio dangos (pésciyjy peréjos (3 m. plocio)) m2 12,0
Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
rankiniu badu , kai linijos, Zenklo plotas daugiau
1,0 m2 k9=1.15
Skyriuje 1
2 Nuovazos j sklypus

1 N57P-1109  Grunto kasimas (esami nuovazy pagrindai ir t. m3 0,05
gruntas) 0,25 m3 kau$o talpos ekskavatoriais,
pakraunant gruntg j autosavivarcius, kai gruntas
Il grupés k9=1.15

2 T1-54 Il grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais 100m3 0,5
1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi

3 T1-60 Transportuojant I-Il grupés gruntg gerais keliais 6t 100m3 0,5
alsavivardiais, uz kiekvieng papildoma kilometrg
pridéti k2=4.00

4 R27P-17-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos ardymas 100m2 0,4
k1=1.20,k2=1.05,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato i L Kaina EUR
Orientacinis kiekis - - -
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
5 R27P-14-3  Gatvés bordidry iSardymas, kai remontuojamas m 17,0
tarpas iki 25m(pagrindas betono) k8=1.09,k9=1.15
6 R27P-1-1 Mechanizuotas dangos iSardymas, kai danga 100m3 0,02
asfaltbetonio k9=1.15
7 R27P-1-1 Mechanizuotas dangos iSardymas, kai danga 100m3 0,01
betono k9=1.15
8 N57P-1609  Ploty planiravimas rankiniu badu (gruntas |l t.m2 0,15
grupés) k9=1.15
9 N57P-1508  Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos 100m3 0,3
priemonémis (gruntas |-l grupés)
k8=1.14,k9=1.15
10 N57P-3101  Apsauginiy $alciui atspariy kelio pagrindo 100m3 0,3
sluoksniy jrengimas, naudojant savaeigius
plentvolius, kai pagrindas smélio-Zvyro misinio,
autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15
11 N57P-3116  Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito skaldos 100m2 1,3
misinio fr.0/45 (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
12 N57P-3229  Mazy ploty dangos jrengimas i$ asfaltbetonio 100m2 1,3
misinio AC16PD, paskleidziant mase rankiniu bldu
ir tankinant vibroplaktuvu (sluoksnio storis 6.00
cm) k8=1.17,k9=1.15
13 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 14,0
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kau$ais
14 N57P-3305  Kelkrasc€io sustiprinimas 70 proc. dolomito 100m2 0,5

Sudaré:

skaldelés fr. 11/22 ir 30 proc. juodzemio miSiniu
bei uzséjant Zole (sluoksnio storis 10.00 cm) (prit.)
k9=1.15

Skyriuje 2

Ziniarastyje 5

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 5

(Pavardé)

6957,0
59919,0
12582,99
72501, 99

Darby kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu gali bati kei¢iami (mazinami arba didinami) iki 40 proc.



@)HELANAS

»HELANAS“ UZDAROJI AKCINE BENROVE
Imonés kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, a./s. LT 577300010110576120 AB “Swedbank*
adresas Zibuokliy g. 6, Kedainiai LT-57125 Lietuva, telefonas (8 347) 41 526,
e. padtas info@helanas.lt direktorius(@helanas.lt, buhalterija@helanas.lt

Suinteresuotoms Salims

IGALIOJIMAS

2025 m. sausio mén. 16 d.
Keédainiai

,Helanas“ UAB (toliau Bendrové), imonés kodas 161284349, atstovaujama direktoriaus
Ramiino Gailiaus, veikian¢io pagal jstatus, jgalioja vadybininka_ [
B -istovauti Bendrove sudarant ir pasira$ant sutartis bei kitus su Bendroveés veikla
susijusius dokumentus ir atstovauti Bendrove vieSuosiuose pirkimuose bei pasiraSyti Bendroves
vieSyjy pirkimy dokumentus.

Dokumentas galioja nuo 2025 m. sausio mén.-16 d. iki 2025 m. gruodZio mén. 31 d.

Direktorius Ramiinas Gailius

SusipaZinau:



¢G081

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

_A
SPSC

TYBOS PRODUKCIOS

1 AIMNAC CENITR A C
IFIKAVIMO CENTRAS

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

Nr.37109

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés.

Direktorius

——

Robertas Encius

[sduotas 2017 m. vasario 23 d.
Pirma karta iduotas 2017 m. vasario 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



10 priedas ,, Atlikty darby sgraso forma™

ATLIKTU DARBU SARASAS

(reikalaujama tik is to dalyvio, kurio pasiiilymas pagal vertinimo rezultatus galés biiti pripaZintas laiméjusiu)

Eil. Sutarties Ivy kd.)’ tos ('_'!) Panaéa}xs objekto Sutarties Svarbiausiy paties Uzsakovas, uzsakovo
Nr. | pavadinimas s‘:t‘_’?'f: ('fs“” apraSymas*¥ verté, Eur be | tiekéjo atlikty darby kontaktai (vardas,
: 5 (()ii.rpl.s. : PVM dalies jvykdytoje (- pavardé, [‘)areigos, el.
pradzios ir ose) / vykdomoje (- pastas, tel. Nr.)
pabaigos datos ose) sutartyje (-yse)
(metai, ménuo)* verté Eur be (Uzsakovo pazymos)
PV Mk
1 2 3 B D 6 /)
2022.08-2023.08 Neypatingas; 355237,13 Raseiniy r. sav.
T Susisiekimo administracija, -
Rasein? . ” komunikacijos, I strateginio
A uonq h gatvés; Kapitalinis planavimo ir projekty
1. %1 IR:!)g. remontas 94521,11 valdymo skyriaus vyr.
T specialistas, tel.
kapitalinio

I ). .
.

remonto darbai

(pazyma atskirame faile)

PASTABOS:
1) *nurodomas laikotarpis per paskutinius 5 metus iki pasiulymo pateikimo termino pabaigos;
2) ** panaSaus objekto aprasymas (statinio grupé, pogrupis, statybos darby risis) pateiktas Pirkimo sqglygy 2 priedo lentelés 3.1. punkte
*¥ svarbiausiais darbais laikomi darbai, nurodyti Pirkimo sqglygy 2 priedo lentelés 3.1 p.;
3) *** Nurodoma jvykdytos sutarties atlikty nurodyty svarbiausiy darby dalis jvykdytoje (-ose) / vykdomoje (-ose) sutartyje (-yse), paties tiekéjo
atlikti darbai, jei sutartj vykdé ne vienas, o su kitais tikio subjektais;
4) Jei pasiulymaq teikia tiekéjy grupe, sj priedq pildo kiekvienas tiekéjy grupé

Statybos d;

23109 -
smens var

(Tiekéjo arba jo jgalioto a
Lo 5= -3
(Data)




RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

UAB ,,Helanas* 2025-09- Nr.
Direktoriui
keliai@helanas.lt

DEL ATLIKTU DARBU

Pazymime, kad UAB ,,Helanas“ (jmonés kodas 161284349) 2023 m. rugpjicio mén.
sékmingai jvykdé kapitalinio remonto darbus pagal 2022 m. rugpjiicio 31 d. rangos darby sutartj Nr.
KF-52D/SR529 objekte ,,Raseiniy sen., Raseiniy m., Aguony g. (11R1) kapitalinio remonto
darbai“. Atlikty remonto darby verté — 355 237,13 Eur be PVM.

Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai;

Statinio statybos risis — Kapitalinis remontas;

Statiniy grupé — Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), InZineriniai tinklai.

Darbai atlikti laiku, pagal galiojanCiy teisés akty, reglamentuojanéiy darby atlikima,
reikalavimus ir tinkamai uzbaigti. Visi rangovo jsipareigojimai pagal sutartj yra jvykdyti ir atlikti
darbai perduoti Uzsakovui.

Administracijos direktorius Kestutis UZemeckas

BiudZetiné jstaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79 555,

el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288740810. @SERTIKA

Nacionalinés elektroniniy siunty pristatymo informacinés sistemos elektroninio pristatymo \ IS0 9001 |
deézute - 288740810.






