
RANGOS DARBŲ SUTARTIS (PROJEKTAS)

2025 m.                      mėn.      d. Nr.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės, Vilmos Vilkickaitės, veikiančios

pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, (toliau – Užsakovas) ir MB „Solenne

LT“ , juridinio asmens kodas 307003450, atstovaujama direktorės Gretos Aleksandravičiūtės,

veikiančios pagal bendrijos nuostatus, (toliau – Rangovas). Toliau kartu vadinami „Šalimis“,

o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl

toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Trumbatiškio g. pėsčiųjų tako naujos statybos Debeikių mstl., Anykščių raj.,

remonto darbai (toliau – Darbai). Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas

Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui

sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbų kiekiai ir apimtys nurodyti parengtame UAB „Medstatyba“ Techniniame

darbo projekte „Trumbatiškio g. pėsčiųjų tako naujos statybos Debeikių mstl., Anykščių raj.,

projektas“. Darbų etapų pavadinimai:

1.2.1. Susisiekimo dalis (Paruošiamieji darbai): Pėsčiųjų tako – nauja statyba- įrengimas,

Vandens surinkimo sistema, Kiti darbai;

1.2.2. Lauko elektrotechnikos dalis;

1.2.3. Kadastrinių matavimų ir išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės

aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas.

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių

reglamentų reikalavimus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos

sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir

atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Trumbatiškio g. Debeikių mstl., Anykščių raj.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų darbų kaina – 138555,61 Eur (vienas

šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki eurai, 61 ct)

įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), kuris yra 24046,84 Eur (dvidešimt

keturi tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai, 84 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos

žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Eil. 

Nr.

Paslaugų ir darbų pavadinimas
Kaina Eur 

be PVM
PVM 21%

Kaina Eur su 

PVM

1 2 3 4 5

1. Susisiekimo (paruošiamieji darbai) dalis 82883,33 17405,50 100288,83

2. Lauko elektrotechnikos dalis 31225,44 6557,34 37782,78

Elektroninio dokumento nuorašas
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3. Kadastrinių matavimų ir išpildomosios

dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų

nustatytų dokumentų, reikalingų statybos

užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas

400,00
84,00

484,00

Bendra pasiūlymo kaina: 114508,77 24046,84 138555,61

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina

tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą

įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti

reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,

mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios

būtinos visų Sutartyje  nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos

kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose –

sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti

laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų,

nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus.

Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų

lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos

Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju

Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas

atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio

pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa

neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai

(tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio

tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo

numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas

pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti,

šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus,

kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje

nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais

atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti

koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl

Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos

apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo

prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau

esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų

konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

 pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba

 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir
nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines,
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statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl

kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.5.2. Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.2.1. Sutarties darbų kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti didinama arba mažinama,

jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei 6 mėn. Darbų

įkainiai privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties

įsigaliojimo datos ir, kai Valstybės duomenų agentūros paskelbtas kelių/gatvių statybos darbų

sąnaudų elementų kainų indeksas padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties

sudarymo metu buvusiu kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksu. Dar po 6 mėn.

darbų kaina didinama/mažinama jei, praėjus 6 mėn. po kainos  pakeitimo dėl statybos kainų

lygio kitimo,  kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksas padidėja/sumažėja 5 proc.

punktais, lyginant su kainos paskutinio pakeitimo metu buvusiu kelių/gatvių statybos sąnaudų

elementų kainų indeksu. Sutarties kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek

padidėja/sumažėja kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksas. Susitarimas

padidinti/sumažinti sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus

parašais.

2.5.2.2. Kainos perskaičiavimo procedūra atliekam tokia seka:

Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu gali inicijuoti bet

kuri iš abiejų sutarties Šalių, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

dienos. Kainos peržiūros pradžios momentas yra Sutarties Šalies  prašymo gavimo  peržiūrėti

kainą data. Rangovui mokėtinos suma   perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros

kas mėnesį skelbiamo kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai

atitinkančio sutartinius darbus, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05.

2.5.3. Kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, kainą padauginant iš Indekso pokyčio

koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 

K=IPb/IPr.

Kur:

K– Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; (reikšmė sutarties sudarymo mėnesio 

pabaigoje).

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; (reikšmė 6 mėn. po sutarties sudarymo 

paskutinę dieną).

2.5.4. Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies

prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti

Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą

Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

III SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

3.1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus tik tada, kai Šalys pasirašo

Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų

perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal

Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 1 papunktyje nurodytus veiksmus, per

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir

sąskaitas faktūras. Atskirais atvejais apmokėjimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip 60 dienų.
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3.2.1. Avansiniai mokėjimai nenumatomi.

3.3. Mokėjimai atliekami eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas

-faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

3.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu

Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.5. Už savavališkai atliktus darbus, už darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip

darbai su trūkumais arba nukrypstant nuo šios Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus,

Rangovas privalo per atitinkamą terminą pašalinti arba ištaisyti trūkumus. Nepašalinus

trūkumų, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

3.6. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės

įgyvendinamos šia tvarka:

3.6.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia

prašymą Užsakovui.

3.6.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu.

Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas

Rangovo atstovas. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas

atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir

tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia

Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų; 

3.6.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su

Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina

Subrangovui; 

3.6.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo

tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui; 

3.6.5. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir

Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami

Rangovo sąskaita.

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Trumbatiškio g. Debeikių mstl., Anykščių raj.,

pėsčiųjų tako naujos statybos įrengimo darbai turi būti atlikti iki 2025-12-30 nuo darbų

sutarties pasirašymo datos.

4.1.1. Numatomas 1 (vieno) mėnesio sutarties pratęsimas.

4.1.2. Rangovas gali atlikti darbus anksčiau numatyto laiko.

4.2. Darbų pradžia laikoma Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba

data po 5 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų

skaičių nėra pasirašytas.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai tinkamai bus užbaigti visi

Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašomas Darbų priėmimo–perdavimo aktas.

4.4. Sutartyje nurodytas Darbų atlikimo terminas, kai Darbų atlikimas buvo sustabdytas

ne dėl Rangovo kaltės, gali būti pratęstas sustabdymo laikotarpiui.
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V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba

sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. darbus atlikti pagal UAB „Medstatyba“ parengtą Techninį darbo projektą

„Trumbatiškio g. pėsčiųjų tako maujos statybos Debeikių mstl., Anykščių raj., projektas“.

5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus

darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo

defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas

apmoka defektų šalinimo išlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos

reikalavimų vykdymą; 

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų

teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus

Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį

atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo

personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties

sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu

keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo

kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo

dokumentuose; Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai

įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.

Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų

reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos

privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius

sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo

vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius

dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių

įsipareigojimų dalis;

5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei

susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
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5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir

rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai

arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo

įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui,

įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje,

tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos;

5.2.14. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams

(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės

sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą,

turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“

III skyriuje „Kainos apskaičiavimas keičiant sutartį“.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir

apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės

trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų,

bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų

kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei,

atlikimo terminui;

5.2.22. Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali

būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio

draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode

užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) ir pateikti jį (juos):

5.2.22.1. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (užsakovui)

ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

5.2.23. Statybvietėje gali būti asmenys, kurie:

5.2.23.1. turi kodą arba, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus

duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba

5.2.23.2. statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatyta tvarka užregistravo

atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto

rangovo nustatytą identifikavimo priemonę. 

5.2.23.3. Statytojas (užsakovas) ar jo vienas įgaliotas rangovas nustato kitų statybvietėje

esančių asmenų, kurie nenurodyti šio straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemonę, prireikus –

jos išdavimo tvarką, registruoja šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir

priežastį.

5.2.23.4. Statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas rangovas privalo užtikrinti, kad

visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti

suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba

identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir

tvarka. 
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5.2.23.5. Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas rangovas, nevykdantis šio straipsnio 4

dalyje nustatytų pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako šio įstatymo ir Lietuvos

Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

SUBRANGA, SUBRANGOVŲ KEITIMAS

6.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties

vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra

laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį

Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas

įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos

informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

6.3. Rangovas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovą (-us), Užsakovui

pateikia pagrįstą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, lemiančias Subrangovo (-ų) pakeitimo

poreikį, jo atitikimą pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai

pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus

Užsakovo sutikimą.

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos

medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai

privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos

medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo

priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo

Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,

Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo

savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis

Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį

neįvykdymu.

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus šioje Sutartyje

nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų)

neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti užbaigtą remontuoti statinį ilgiau kaip 20

(dvidešimt) dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, moka Rangovui

0,02 % (dviejų šimtųjų) neapmokėtų darbų sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą

dieną.
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8.3. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas

pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.4. Rangovas uždelsęs šios Sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui

0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigius nuo uždelstų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš bet kokių Rangovo naudai atliekamų mokėjimų. 

8.5. Rangovas, Užsakovo nurodytais terminais nepašalinęs defektų, nustatytų per

garantinį laiką, atlygina Užsakovui faktiškas defektų šalinimo išlaidas ir sumoka Užsakovui 10

% (dešimt) faktiškų defektų šalinimo išlaidų baudą.

8.6. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti

Darbus.

8.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad

Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti

Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių

atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų

finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.8. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių,

privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti

apie tai kitai Šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi Šalis privalo atlyginti dėl nepranešimo

atsiradusius kitos Šalies tiesioginius nuostolius.

8.9. Jei Sutartis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių tinkamai nevykdoma ilgiau kaip 3 (tris)

mėnesius, bet kuri iš Šalių gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų. 

8.10. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojantį ISO 14001 arba EMAS

sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų

nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes

aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10

(dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar)

dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi

8.11. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo darbuotojas: Anykščių rajono

savivaldybės statybos skyriaus specialistas, Evaldas Burauskas, tel +370 610 35251, el. paštas:

evaldas.burauskas@anyksciai.lt.

8.12. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo darbuotojas: Projektų vadovas Tadas

Vilinauskas, tel. +370 685 77445, tadas@solenne.lt.

IX SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMO, NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje

numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo

pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo

įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik

neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Sutarties nutraukimo tvarka:

9.2.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

9.2.2. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar

netinkamo vykdymo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš tai raštu įspėjusi kitą Šalį

mailto:tadas@solenne.lt
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prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis

nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

9.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta

bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas

nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl

Sutarties pažeidimo. Apie ketinimą nutraukti Sutartį Užsakovas prieš 30 kalendorinių dienų

raštu praneša apie tai Rangovui.

9.2.4. Sutartis gali būti nutraukta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217

straipsnyje, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų,

atsiradusių iki jos nutraukimo, įvykdymo. 

9.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalių

susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų

pasirašomais dvišaliais susitarimais, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.5. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš

Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu,

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka teisme.

X SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginiu ir neatšaukiamu banko ar kitos finansų

institucijos garantiją, arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo

draudimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų

nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo

nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

10.2. Užtikrinimo suma – 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės su PVM.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos arba draudimo bendrovės

laidavimo rašto išdavimo dieną, pateikus įmokos mokėjimo dokumentą. 

10.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, ir turi galioti

2 (du) mėnesius ilgiau nei šioje Sutartyje nurodyta Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

pabaiga. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

10.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginta žala,

atsiradusi dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos

netinkamai.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti

savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują

užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį

bei pareikalauti žalos atlyginimo. 

XI SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios

Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai

Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į

kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios
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aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad

rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba

Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120

kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai

kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos

jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas

šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Šalys įsipareigoja atlikti visus nuo kiekvienos iš jų priklausančius veiksmus,

įskaitant reikiamų dokumentų pateikimą / pasirašymą / gavimą, maksimaliai ir sąžiningai

bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad kiekviena Šalis galėtų laisvai ir tinkamai įgyvendinti

teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties.

12.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai sutartinių įsipareigojimų ir

teisių be raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.3. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas viena kitai pranešti apie jų

rekvizitų, nurodytų Sutarties XIII dalyje „Sutarties Šalių rekvizitai ir parašai“, pasikeitimą.

Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kita Šalis netinkamai įvykdė

savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus arba atsiskaitė pagal paskutinius žinomus kitos

Šalies rekvizitus.

12.4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos

sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

12.5. Pranešimai, įspėjimai ar paskelbimai pateikiami Šalims Sutartyje nurodytais

adresais.

12.6. Sutartį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 (vienas)

sutarties egzempliorius.

12.7. Šalys pareiškia, kad Sutartis atitinka jų valią, Sutarties prasmė ir pasekmės Šalims

aiškios.

12.8. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

12.8.1. Tiekėjo pasiūlymas, priedas Nr. 1;

12.8.2. Kalendorinis darbų grafikas – Veiklų sąrašas, priedas Nr. 2;

XIII SKYRIUS

 SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės 

administracija  

Įstaigos kodas 188774637

J. Biliūno g. 23 , LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 58 041 faks.(8 381) 58 088

El. p. info@anyksciai.lt

RANGOVAS

MB „Solenne LT“

Įmonės kodas  307003450

PVM kodas  LT100017348918

Girios g. 10, LT-47338, Kaunas

Tel. +37067272878

El.p. greta@solenne.lt

mailto:greta@solenne.lt
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a.s. Nr. LT04 7182 1000 0013 0670,

AB „Artea“ bankas

Banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Vilma Vilkickaitė

Ã.s.  LT137290099024161839

AS „Citadele banka“

Banko kodas 72900

Direktorė

Greta Aleksandravičiūtė



Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“ 
 

MB „Solenne LT“ 
(Rangovo pavadinimas) 

 
(mažoji bendrija „Solenne LT“, Girios g. 10, Kaunas LT-47338, greta@solenne.lt, +37067272878, duomenys apie rangovą 

kaupiami ir saugoji Juridinių asmenų registre , 3007003450, LT100017348918) 
 

 
 

Anykščių rajono savivaldybės administracijai (Savivaldybės CPO) 
 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO 
 

TRUMBATIŠKIO G. PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS DEBEIKIŲ MSTL., 
ANYKŠČIŲ RAJ., REMONTO DARBAI 

 

PASIŪLYMAS 

 

2025-10-08 
(Data) 
Kaunas 

(Sudarymo vieta) 
 

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) 
(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai)  

MB „Solenne LT“ 
 

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens 
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – 
verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)  

307003450, Girios g. 10, LT-47338, 
Kaunas 

Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei 
pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)  

 
- 

 
 
 
 
 

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, 
kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)  

Greta Aleksandravičiūtė, 
+37067272878, greta@solenne.lt  

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar 
subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) 
pavadinimas (-ai)  

UAB |„Elektros energetika“ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) juridinio 
asmens kodas (-ai), adresas (-ai)  

302738617, Taikos g. 6, Šilutė 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 
pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), ir 
perduodamos Pirkimo sutarties objekto dalies aprašymas 

 35 proc. (Dalis susisiekimo 
(paruošiamieji darbai) dalies ir dalis 
lauko elektrotechnikos dalies).	 

mailto:greta@solenne.lt
mailto:greta@solenne.lt


  
 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas ir 

įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka būsime pripažinti laimėtoju. 
Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo 

pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. 
 2. Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis 

priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. Patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos 
sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir 
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

Mes siūlome*: 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų ir darbų pavadinimas 
Kaina Eur 
be PVM 

 
PVM 21% 

Kaina Eur su 
PVM 

1 2 3 4 5 
1. Susisiekimo (paruošiamieji darbai) dalis 82883,33 17405,50 100288,83 

2. Lauko elektrotechnikos dalis 31225,44 6557,34 37782,78 

3. Kadastrinių matavimų ir išpildomosios 

dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų 

nustatytų dokumentų, reikalingų statybos 

užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas 

400,00 84,00 484,00 

Bendra pasiūlymo kaina: 114508,77 24046,84 138555,61 

Pastabos: 
• *kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio; 
• tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 

skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM 
nemokamas:____________________________________________________________
__ 

Trumbatiškio g. pėsčiųjų tako naujos statybos Debeikių mstl., Anykščių raj., remonto 
darbai bendra pasiūlymo kaina su PVM – 138555,61 Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni 
tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 61 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi 
mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro 24046,84 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt šeši 
eurai ir 84 ct.). 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.  

 3.Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
E

il. Nr. 
Pavadinimas 

Dokumento puslapių 
skaičius 

1. Ketinimų protokolas 1 
2.  Atitikties sertifikatas Nr. 24088/2 1 
3. Vadybos sistemos sertifikatas 1 
4. Tiekėjo deklaracija (Solenne LT, MB) 2 
5. Tiekėjo deklaracija (Elektros energetika, UAB) 2 
6. Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas 2 



7. SPSC Kvalifikacijos atestatas (Remigijus Zdanevičius) 1 
8. SSVIS išrašas (Remigijus Kanišauskas) 1 
9. SSVIS išrašas (Vytautas Ganusauskas) 1 

10. SSVIS išrašas (Elektros energetika, UAB) 1 
11.  Licencijų informacinės sistemos išrašas (Dainius Vosylius) 1 
12.  Licencijų informacinės sistemos išrašas (Dainius Vosylius) 1 

 4. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus*: 

 Informacija apie visus subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:  

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo 
pavadinimas, 

kodas ir adresas 

Subtiekėjo 
pajėgumais 

remiamasi siekiant 
atitikti kvalifikacijos 

reikalavimus 
(Taip/Ne) 

Numatomos 
atlikti paslaugos  

Pirkimo 
sutarties dalis 
(procentais) 

pasiūlymo kainoje, 
kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėjus 
1. UAB 

„Elektros 
energetika“ 

Taip Dalis susisiekimo 
(paruošiamieji 
darbai) dalies ir dalis 
lauko 
elektrotechnikos 
dalies 

35 

 Viso: 35 
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai 
5. Informacija apie visus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį: 
Eil. 

Nr. 
Ūkio subjekto pavadinimas, 

kodas ir adresas 
Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi 

siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus 
(Taip/Ne) 

- - - 

 6. Informacija apie specialistus ir ekspertus (kvazisubtiekėjus), kurie bus pasitelkiami 
vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai 
pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti: 

Eil. 
Nr. 

Vardas ir 
pavardė 

Specialisto ir 
eksperto dabartinė 

darbovietė 

Specialisto pajėgumais 
remiamasi siekiant atitikti 
kvalifikacijos reikalavimus 

(Taip/Ne) 
- - - - 

 7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios 
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): 

E
il. 
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas 
šioje CVP IS pasiūlymo lango 

eilutėje („Prisegti dokumentai“) 



1.  Ketinimų protokolas Ketinimų protokolas 
   

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo 
kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, 
perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos 
pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 str. 5 d. nurodyti konfidencialios informacijos 
apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo 
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų 
nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 
jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią 
informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais). 

 

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino. 
Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti 

pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius 
dokumentus). 

 
Direktorė       Greta Aleksandravičiūtė 

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 



Darbo (etapo) kaina, [Eur] be

PVM

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. [Pildo rangovas]

1.

SUSISIEKIMO

(DALIS) 

Paruošiamieji darbai

16367,97 16367,97

1.1.
Pėščiųjų tako

įrengimas
38232,98 25488,66 63721,64

1.2.
Vandens surinkimo

sistema
1896,86 1896,86

1.3. Kiti darbai 896,86 896,86

2.

LAUKO

ELEKTROTECHNIK

OS (dalis)

18735,27 12490,17 31225,44

3.

KADASTRINIŲ

MATAVIMŲ IR

IŠPILDOMOSIOS

DOKUMENTACIJOS

PARENGIMAS BEI

KITŲ TEISĖS AKTŲ

NUSTATYTŲ

DOKUMENTŲ,

REIKALINGŲ

STATYBOS

UŽBAIGIMO

PROCEDŪROMS

ATLIKTI,

PARENGIMAS

400 400

114508,77

24046,84

138555,61

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

 VEIKLŲ SĄRAŠAS
,,Trumbatiškio g. pėsčiųjų tako naujos statybos Debeikių mstl., Anykščių raj., projektas”

numatyti darbai

 

E
ta

p
o
 N

r.

Darbų gupių

(etapų)

pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) [Pildo

rangovas]

Suma be PVM*:

PVM [tarifas] suma*:

Bendra suma Eur su PVM*:

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi

smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:



- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
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Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-10-30 00:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos

Greta,Aleksandravičiūtė -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-10-29 08:24

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-10-30 00:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2025-04-10 12:32 - 2030-04-10 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos

Rita Staikūnienė Vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-10-29 10:05

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-10-29 10:05

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2024-11-07 14:18 - 2026-11-07 14:18

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų
skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.1 - Tiekėjo pasiūlymas.pdf



Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.2 - Veiklų sąrašas.xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20251024.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų
(2025-10-30)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo
data ir ją atspausdinęs darbuotojas

2025-10-30 nuorašą suformavo Liucija
Vaicekauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	Lapas1



