RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. spalio 27 d. Nr. 27/10/25/1/
Kaunas

Kauno miesto Kauno Jono LauZiko mokykla (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
_direktorés Salomejos Ratkevicienes, veikiangios pagal mokyklos nuostatus, ir _UAB ,,Aloste”
(toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aloyzo Blifidziaus, veikiangio pagal jmonés jstatus,
vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto Kauno Jono LauZiko mokyklos Viedyjy pirkimy
organizatoriaus Virgilijaus Navicko 2025 m. spalio 23 d. paZyma, jvykus konkursui per CVP IS

Nr. 4977186, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos $iame punkte apibréztos sgvokos:

1.1. Pradinés Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasitilymo kainai, apskai¢iuotai
sudauginus preliminarius darby kiekius i3 laimejusio Rangovo pasiiilyty jkainiy, nurodyta Sutarties
3 punkte.

1.2. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty
darby kiekj (apimtj).

1.4 Lokaliné samata - Rangovo pateikta lokaliné samata, kuri parengta vadovaujantis
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 6
priedo 5 lentelg (turi atsispindeti (buti isskirtos) tiesioginés ir netiesiogines islaidos, darbo
uzmokes¢io, mechanizmy, medziagy kainos ir kt.). Tiekéjo pateiktose samatose turi biti jvertinti
visi Uzsakovo pateiktuose perkamy darby kiekiy Ziniara3Ciuose ir kitoje pateiktoje techningje
dokumentacijoje nurodyti darbai, atsizvelgiant j numatyta 3iy darby atlikimo technologija.

1.5. Techniné dokumentacija — UZsakovo pateikta techniné dokumentacija (statinio
projektas, techniné specifikacija, darbo bréziniai, schemos, darby kiekiy Ziniarad¢iai ir pan.), kurioje
apibrézta medziagy, produkty, jy tiekimo procesui keliamy techniniy reikalavimy visuma, darby bei
statybos metody ar technologijos taikymo salygos, apimantios duomenis, pagal kuriuos galima
nustatyti UZsakovo reikmes.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Pastato adresu Tunelio g.41, Kaune, vidaus remonto darbai (toliau — darbai),
patalpy arba objekto identifikacinis numeris pagal kadastring bylg 1996-1004-4010., pagal
pridedama techning dokumentacijg ir Rangovo pateikta lokaling samatg, kurioje nurodyti darby
ikainiai ir preliminartis darby kiekiai (apimtis).
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III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradines sutarties verté yra 9924,32 Eur su pridétinés vertés mokesciu (toliau —
PVM).

4. | Pradinés sutarties vertg nejtrauktos vertés, kurios gali atsirasti dél perzitros
taikymo ir (ar) darby kiekio (apimties) keitimo.

5. Pradinés sutarties verté nustatoma pagal fiksuotus jkainius. Darby jkainiai ir
preliminariis jy kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Darby jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam
Sutarties galiojimo laikui ir nekeitiami. | Darby jkainius turi buti iskai¢iuoti visi mokesciai,
iskaitant PVM, ir visos su Darby atlikimu susijusios medziagu, paslaugy, jrangos, kitos Rangovo
numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos i3laidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i8laidy, vir§ijan¢iy Darby jkainius.

6. Pradines sutarties vertés perzitra (perskai¢iavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, tai likutin¢ Pradinés sutarties verte (be PVM) dél to nebus keic¢iama.
Pradines sutarties vertés (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas
pasikeites PVM tarifas. Pradinés sutarties vertés ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas
papildomu ragytiniu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms salygoms, suinteresuota 3alis rastu
kreipiasi j kita $alj dél susitarimo pakeisti Sutarties salygas sudarymo. Susitarimai dél Pradines
sutarties vertés perZiiiros jforminami rastu, Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi;

6.3. Pradinés sutarties verté pagal bendra kainy lygio kitima, paslaugy ar darby grupiy
kainy poky¢ius nebus koreguojama.

7. Vykdant Sutartj lokalinéje samatoje nurodyta preliminari darby apimtis gali kisti,
nevir§ijant Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés. Uzsakovas turi teisg jsigyti
maziau ar daugiau Sutartyje nurodyty darby kiekiy (apimties).

8. Rangovas kas ménesj, bet ne véliau kaip iki einamojo menesio 25 (dvideSimt
penktos) dienos, pateikia Uzsakovui 2 (du) faktiskai, kokybigkai ir laiku atlikty darby perdavimo ir
priémimo akty egzempliorius, kurie per 10 (de$imt) darbo dieny suderinami ir, nenusta¢ius trikumy
arba juos Rangovui pasalinus per UZsakovo nurodyta termina, abiejy Saliy pasiraomi. Remdamasis
suderintais ir abiejy aliy pasirasytais atlikty darby perdavimo ir priemimo aktais, Rangovas ira%o
ir pateikia Uzsakovui pasiradytg saskaitg faktura, kurig Uzsakovas pasirao per 3 (tris) darbo dienas
nuo jos gavimo dienos. Rangovas saskaita faktlra privalo pateikti naudodamasis elektronine
paslauga ,,SABIS“ (elektroninés paslaugos ,.SABIS® svetainé pasickiama adresu www.sabis.t)..
Kad buty sumokéta uz pagal atskirg prie Sutarties sudaryta susitarima perkamus darbus (jei bus
taikoma), Rangovas atlikty darby perdavimo ir priémimo aktuose turi nurodyti darby, numatyty
susitarime dél darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj, vieneto
kaing, bendra suma, pateikti papildomy darby jsigijima pagrindZian¢ius dokumentu

9. Uzsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejy Saliy pasiraSytas
saskaitas faktiiras, kurias Rangovas iSrado remdamasis su Uzsakovu suderintais atlikty darby
perdavimo ir priémimo aktais, nevir§ydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos fakttros gavimo dienos.

10. Uzsakovas sumoka tik uz fakti¥kai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal
Sutartyje nurodytus jkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maziau darbuy,
sunaudota maZiau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalin¢je samatoje, Rangovui
mokétina suma mazinama atitinkamai pagal lokalinéje darby samatoje numatytus darby jkainius.
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11. Rangovui nemokama uz faktiSkai atliktus darbus, kuriy Rangovas i3 anksto rastu
nesuderino su UZsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir kurie
yra biitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo l¢3omis.

12. Rangovas savo rizika ir léSomis privalo jsigyti visas pagalbines priemones, kuriy
gali prireikti darbams vykdyti.

13. Galutiné Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos
sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIY (APIMTIES)

14. Sutarties keitimas dél dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo,
vieny darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai vir§ijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradines
Sutarties vertée. Sutarties keitimas galimas Siais atvejais:

14.1. kai prireikia i¥ Rangovo pirkti papildomy darbu, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima, kai yra visos 3ios salygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy
(pavyzdziui, del pagal pirminj pirkimq jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakei¢iamumo ir
sqveikumo reikalavimy uztikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg
i§laidy dubliavima;

14.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§i punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertes. Tokiais pakeitimais negali buti siekiama
i&vengti Viedyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo batinybeé atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos $ios sglygos:

14.2.1. keitiant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

14.2.2. atskiro pakeitimo vert¢ nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§j punktg verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertes. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
i¥vengti Viedyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai pakeitimas, neatsizvelgiant j jo vert¢, néra esminis kaip nustatyta Viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos §ios salygos kartu:

14.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verte nevirsija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés riby;

14.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta verté nevirsija 15 procenty Pradines
sutarties vertes;

14.4.3. pakeitimu i§ esmés nepakeiciamas Sutarties pobudis.

15. Jeigu pagal atskirg keitimg ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai,
skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma.

16. Jei keitiant kiekj (apimtj) darbai keitiami kitais darbais, tokie darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinés aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygy, kiekis
(apimtis) turi biti kei¢iamas vykdant nauja pirkimo procediira pagal Viedyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.
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18. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keitiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko toliau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti anksciau esantj buda, gali biti taikomas toliau esantis budas:

18.1. pritaikant lokalingje samatoje nurodytus darby jkainius;

18.2. jei jmanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i3 lokalinéje samatoje numatyto jkainio
(pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas* darbo jkainio),

18.3. pritaikant lokalinéje samatoje numatytus panaSiy darby jkainius. Panaius darbus
turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

18.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) islaidas pagal VieSuju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo® patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo Tiesioginiy
ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.

19. Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo jforminami raStu, pagrindZiami
dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréziniais (jskaitant statinio projektg), ar Kitais
dokumentais), $aliy suderinami ir laikomi sudetine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

20. Uzsakovas jsipareigoja:

20.1. sudaryti sglygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos;

20.2. prizitiréti atliekamus darbus, kontroliuoti jy eiga, apimt] ir kokybeg;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodyty
darby;

20.4 priimti Rangovo pagal Sutartj atliktus darbus, apzitiréti juos, pateikti rastu
pastabas apie pastebétus nukrypimus nuo Sutarties salygy bei kitokius trikumus ir ratu nurodyti iki
10 (degimties) kalendoriniy dieny terming trabkumams pasalinti;

20.5. nenustates triikumy, pasiradyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus, o jei
trikumy bus nustatyta, ra$tu nurodyti terming Rangovui trikumams pa3alinti;

20.6. sumokéti Rangovui uZ atliktus darbus Sutarties 111 skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais.

20.7. nepirkti darby uz didesn¢ suma, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, i8skyrus
Sutarties 15 punkte nustatytus atvejus;

21. Rangovas jsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais statybos darbus
bei statybos veikla Lietuvos Respublikoje reglamentuojantiais teisés aktais ir kity normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimais, nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, atlikti Sutarties 2 punkte
nurodytus darbus savo jégomis, medziagomis, priemonémis ir rizika;

21.2. jforminti darby perdavima ir priemimg pagal jstatymy ir kity teises akty
nustatytus reikalavimus;
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21.3. Uzsakovui nustadius atlikty darby trikumy vykdant darbus ir (arba) garantiniu
laikotarpiu, suradius akta ir skyrus iki 10 (dedimties) kalendoriniy dieny terming trikumams
paSalinti, per §j terming neatlygintinai iStaisyti Uzsakovo nurodytus triikumus. Uzsakovo nurodytu
laiku nepagalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti UZsakovo i§laidas, patirtas $alinant
defektus, ir atlyginti dél to patirtus UzZsakovo nuostolius;

71.4. nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir
nurodyti ju neatlikimo priezastis;

21.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizika visu
darby atlikimo laikotarpiu, kol bus pasiraSytas atlikty darby aktas;

21.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio elementams —
10 (degimties), o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose ty&ia paslépty defekty — 20 (dvidesimties)
mety garantinj termina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

21.7. atlikty darby perdavimo ir priemimo aktus parengti taip, kad skai¢iavimus buty
galima patikrinti. UZsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia bitinus darby rasj ir
apimtj patvirtinan&ius dokumentus (saskaitas fakturas, pavedimy kopijas) ir statybos produkcijos
atitiktj techninéms specifikacijoms patvirtinan¢ius dokumentus;

71.8. atlikdamas darbus uztikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma,
priedgaisring sauga ir ekologing aplinkos apsauga ir nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

21.9. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

21.10. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai.

VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

22. Rangovas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma tinkamai ir laiku;

22.2. turi teise darbus uzbaigti anks¢iau nustatyto termino;

22.3. turi teise Sutartiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uz ju prievoliy
vykdyma ar netinkama vykdyma. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat
privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant
informacija apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uz subrangovy (jei tokie
yra pasitelkiami) prievoliy vykdyma ar netinkamg vykdyma;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Uzsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo
jam pavesty darby ar vykdo netinkamai) - privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus.
Apie tai Rangovas turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo
priezastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutar¢iai vykdyti privalomus (jei tokie yra)
atestatus, licencijas ir pan. Gaves tokj pranesimg, Uzsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimg
dél subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraso abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali viena3ali3kai keisti ar pasitelkti naujy
subrangovy, apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu deél Sutarties
pakeitimo;

22.5. turi teise reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 (dviejy Simtuju) proc. dydzio delspinigiy uz
kiekviena uzdelsta diena nuo pagal Sutartj pateiktoje sgskaitoje faktliroje nurodytos sumos, jei
Upsakovas nesumoka uz tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatyta termina;

[@/— ﬁ/;g}/;
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22.6. pasirades Sutartj, per 5 darbo dienas nuo jos pasira§ymo dienos rekomenduojama
pateikti 5 procenty dydZio nuo sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés sutarties
jvykdymo uztikrinimg (i3duota banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turindio teisg teikti Sias
paslaugas), kuris turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Tiekéjas per nurodyta
laikotarpj sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti sutart
(punktas taikomas, jeigu Pradinés sutarties verté yra 10000 Eur su PVM ar didesné. Jeigu
Rangovas laiku nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako
sudaryti Sutartj);

22.7. iki darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybg ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti tinkamai patvirtinty draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi
galioti iki darby pabaigos, kaip ji apibrézta Sutarties 21.10 papunktyje.

22.8. Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu (pateikgs vadovaujanCiy
specialisty ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridledamame sarase,
keitimo ar papildomo specialisto reikalingumo prieZastj) bei gaves Uzsakovo radytinj sutikima, gali
keisti ar skirti papildomus lygiavercius (ne Zemesnes kvalifikacijos) vadovaujancius specialistus ir
asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma;

22.9. keisti vadovaujan¢ius specialistus ir asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma ar
skirti naujus gali, o Uzsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i§ §iy priezas¢iy:

22.9.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i3 pareigu, iseina i3
darbo, negali eiti savo pareigy del ligos ar traumos;

22.9.2. sickiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, butina padidinti darby sparty del
darbams atlikti nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

22.9.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujancius specialistus
ir/ar asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme darby saugai, sveikatai
ar aplinkos apsaugai.

22.9.4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybems;

22.10. Sutarties 22.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti UZsakovui:

22.10.1. pagrista pradyma, iSskyrus atveji, kai keisti specialistg reikalauja UZsakovas,
ir pridéti jj pagrindzian¢ius dokumentus;

22.10.2. naujo vadovaujangio specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija
atitinka (néra Zemesn¢) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teis¢
vykdyti Sutartj;

22.11. naujo vadovaujancio specialisto paskyrima jformina jmonés vadovo jsakymu,
kurio kopija pateikia UZsakovui;

23. Uzsakovas:

23.1. turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio
1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy, ir Sutarties 465
punkte nustatyta tvarka;

23.2. turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis, kurie
pasalinty nustatytus trikumus, ir patirtomis iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas
sumas, jei Rangovas laiku nepasalina darby trakumu;

23.3. turi teisg nemokéti uz darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming
nepadalina atlikty darby triikumy, kaip nurodyta Sutarties 21.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti
nuostolius;
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73.4. atsako uz atsiskaityma su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais. Uz kiekviena uzdelsta diena UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo laiku nesumokeétos sumos. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su
subrangovais. Apie §ig galimybg UZsakovas subrangova informuoja atskiru praneimu per 3 (tris)
darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas informuoti UZsakova. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus
sudaroma tri%alé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant
teise Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams. Trigalés sutarties dél tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekei¢ia Rangovo atsakomybes dél Sutarties vykdymo;

23.5. turi teise Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy
(subteikéjy), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimg, nurodydamas
pakeitimo motyvus.

24. %alis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy padariniams atsirasti
(force majeure). Nenugalimos jegos aplinkybés nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teises aktais.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi pradéti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninés dokumentacijos, lokaliniy samaty ir
Sutarties reikalavimus iki 2025-11-2 d.

26. Darby rezultata Rangovas perduoda UZsakovui, 0 Uzsakovas priima, abiem $alims
pasirasant atlikty darby perdavimo ir priemimo akta, pagal kurj UZsakovas patvirtina priémes, 0
Rangovas — perdaves atlikty darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir priémimo aktu
Rangovas turi pateikti visy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams naudoty medZiagy
sertifikatus ar deklaracijas.

27. 1ki atlikty darby perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo Rangovas savo saskaita
turi visiskai pasalinti UZzsakovo nurodytus darby trikumus ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo
vieta, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZtersto grunto, Siuksliy ir pan. iSgabenima.

28. Darbai laikomi visiskai baigtais, pasiradius paskutinj atlikty darby akta.

29. Rangovui véluojant atlikti darbus Sutarties 25 punkte nurodytais terminais,
Uzsakovas turi teise be iankstiniy jspejimy pradéti skaiciuoti 100 Eur dydZio bauda uZ kiekvieng
pavéluotg dieng. Uzsakovas priskaiciuota baudos sumg turi teise iskaic¢iuoti i§ Rangovui moketiny
sumy.

30. Uzsakovui nustadius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas
isipareigoja savo saskaita juos iStaisyti per Uzsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties)
kalendoriniy dieny) ir, UZsakovui pareikalavus, atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius
(iskaitant i3laidas uz papildomai sunaudotas medZziagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti iStaisius
darby tritkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

31. Rangovas, nepagalings trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per UZsakovo nurodyta
termina, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 0,02 proc. (dviejy $imtyjy procento) dydZio delspinigius
uz kiekvie/nq_%idelsta diena nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertes.
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32. Jei trikumai, defektai ir (ar) netikslumai nepasalinami per nustatyta laika,
Uzsakovas turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems
trikumams, defektams ir (ar) netikslumams pagalinti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Rangovui
pagal Sutartj mokeétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su
trilkumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius.

33. Rangovui pagal Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
isipareigojimy, kurie yra uztikrinti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, arba Sutarties 45 punkto
atveju Uzsakovas turi teisg pasinaudoti jam pateiktu Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

34. Rangovas yra visiskai atsakingas uz Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uZ subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

35. Rangovas yra visidkai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy
laikymasi. Jei nelaimingas atsitikimas jvyksta Rangovo darbuotojui, nelaiminga atsitikima tiria ir
jtraukia j apskaita Rangovas.

VIII SKYRIUS
RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

36. Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas,
priemones bei visas jy sudedamagsias dalis, Rangovas suteikia Statybos jstatymo nuostatose ir
Sutartyje nustatyta garantinj termina.

37, Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

38. Rangovas per UZsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny)
savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeitia tinkama t3 darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos
isbandymy ar kitokiu bidu pagristai UZzsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sglygy.
Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per Uzsakovo nustatytg terming po Uzsakovo
radytinio praneimo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama
trikumy turingia darby dalj ir yra atsakingas uz bet kokig Zala, kuria gali tiesiogiai arba netiesiogiai
sukelti trikumai arba jy iStaisymas.

39. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trikumuy per nustatytg terming arba nepaSalina
$iy trikumy per UZsakovo nustatyta terming (taciau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga.
pagristai tam reikalinga laiko tarpa), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir sgskaita pats arba
pasitelkdamas trediuosius asmenis padalinti trukumus. Tokiu atveju Rangovas privales atlyginti
visus UZsakovo patirtus su trikumy 3alinimu susijusius nuostolius.

40. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visitko defekty paalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra m
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

41. Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir UZsakovui.
Uzsakovas turi teisg savarankidkai kreiptis tick per Rangova, tiek tiesiogiai subrangova del Siy
garantijy jgyvendinimo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS
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42. Abiejuy 3aliy pasirasyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo)
Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia
Uszsakovui Sutarties 22.6 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki
2022-12-30 d. Nepateikus Sutarties 22.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis nejsigalioja.
Jeigu sutarties galiojimas nereikalaujamas, kaip nurodyta Sutarties 22.6 papunktyje, sutartis
isigalioja nedelsiant po sutarties pasiraSymo.

43. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo visisko Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo.

44. Sutartis gali biiti nutraukiama prie$ terming raSytiniu $aliy susitarimu ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

45. Dél Sutarties salygu pazeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlicka darbus taip létai, kad
Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 25 punkte nurodytg terming tampa
nebejmanoma, ir (ar) darbus atlieka nekokybidkai, ir (ar) per UZzsakovo nurodyta laikotarpj
nepasalina trikumy) Sutartis gali buti nutraukiama vienaSaliskai, praneSus apie Sutarties
nutraukima kitai $aliai rastu pries 14 kalendoriniy dieny. Vienasaliskai nutraukus Sutartj, kaltoji
Salis atlygina kitai Saliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir (ar) UZsakovas nutraukia Sutartj dél $iame punkte nurodyty
pazeidimy ar nesant UZsakovo kaltes Sutartj vienadali¥kai nutraukia Rangovas, tokiu atveju
Uzsakovas igyja teis¢ j Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

X SKYRIUS
KITOS SALYGOS

46. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Vie$yjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

47. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai $aliai raSytinj praSymg keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianCiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. ] pateikta praSyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kita %alis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo pradymo pateikimo dienos.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami ragytiniu abiejy
saliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

48. Vykdydamos Sutartj, $alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, VieSuyjy pirkimy jstatymu, statybos techniniais
reglamentais, nustatanciais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.

49. Ikilusius gintus dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybomis, o
nesusitarusios — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

50. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turinCiais egzemplioriais ir jiteikiama
po vieng abiem Salims.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitima Salys turi prane$ti viena kitai
per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti Sio jsipareigojimo, negali reiksti
pretenzijy, jog negavo pranesimy, saskaity, siysty paskutiniu jos nurodytu adresu.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besalygiskai jsipareigoja sudaryti
Uzsakovo jgaliotiems atstovams galimybg susipaZinti su visais Rangovo disponuojamais
dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:
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53.1. Techniné dokumentacija su priedais, ....... L

53.2. Lokalinés samatos, ...... l.

53.3. Sutarties jvykdymo uztlkrlmmas Nr. . Sy

53.4 Tiekéjo vadovaujanciy specialisty ir asmenu, atsakingy uz sutarties vykdyma,
sgrasas, .....l.

53.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti darby sarasas (pridedama, jei
pasitelkiami subrangovai).

XI SKYRIUS
SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

Uzsakovas Rangovas

Kauno Jono Lauziko mokykla UAB ,.Alosté™

Istaigos kodas 290983050 Imonés kodas 235131680

Tunelio g.41, LT-51418 Kaunas PVM kodas LT351316811
Siaurés per 93-28,Kaunas

Atsiskaitomoji. sask. LT627300010002235566 Atsiskaitomoji sask.

AB ,,Swedbank*

Direktore Dlrektorlus
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