

RANGOS DARBŲ SUTARTIS DA-011

2020 - 02 - 03

Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1027, toliau **UŽSAKOVAS**, ir UAB „Langasta“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, toliau **RANGOVAS** sudarėme šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Zarasų profesinės mokyklos bendrabutis adresu: Šaltinių g. 36, Dimitriškių k., Zarasų r. Sutarties objektai: Zarasų profesinės mokyklos bendrabučio santechnikos remonto darbų II etapas.

2. SUTARTIES OBJEKTŲ KAINA

2.1. Bendra sutarties objektų kaina – **37010,06 Eur** (trisdešimt septyni tūkstančiai dešimt eurų, 06 ct.) įskaitant, **6423,23 Eur** (šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt trys eurai, 23 ct.) PVM, pagal supaprastinto mažos vertės remonto darbų pirkimo CVP IS Nr. 470260 apklausos raštu būdu sąlygas bei pateiktą darbų sąmatą.

2.2. Draudžiama didinti darbų atlikimo kainą per visą rangos sutarties laiką, išskyrus atvejus, kada keičiasi LR įstatymai, tiesiogiai įtakojantys darbų kainą.

2.3. Sutarties kaina negali būti koreguojama dėl rizikos veiksnių, kuriuos pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti RANGOVAS.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. UŽSAKOVAS už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, sąskaitą – faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po atsiskaitymo dokumentų pateikimo. RANGOVAS turi taikyti PVMĮ 96 straipsnį. Atsiskaitymo dokumentai teikiami per „E.sąskaitą“.

3.2. UŽSAKOVAS turi teisę kontroliuoti darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai.

3.3. RANGOVAS darbus pradeda **2020 m. vasario mėn., baigia 2020 m. liepos mėn.**

3.4. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjus per garantinį laikotarpį.

3.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir supaprastintų mažos vertės Zarasų profesinės mokyklos bendrabučio santechnikos remonto darbų II etapo pirkimo CVP IS Nr. 470260 apklausos raštu būdu sąlygų reikalavimais.

4. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp UŽSAKOVO ir RANGOVO, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio sutarimu, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. NEĮVEIKIAMA JĖGA

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force- majeure). Nenumatytos aplinkybės – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

5.2. Neįveikiama jėga (force- majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.



6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. RANGOVAS įsipareigoja darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis statybos įstatymo, statybos techninio reglamento ir kitų privalomų dokumentų reikalavimų, UŽSAKOVUI vykdant techninę priežiūrą.
- 6.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, perduoti UŽSAKOVUI panaudotų medžiagų, įtrauktų į sertifikuojamų statybos produktų sąrašą, atitikties dokumentus.
- 6.3. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.
- 6.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.
- 6.5. Gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, nedelsdamas pradėti darbų priėmimą, pasirašyti darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą, moka RANGOVUI 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
- 7.3. RANGOVAS užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.
- 7.4. Uždelęs objekto statybą moka užsakovui 0, 02% pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės.
- 7.5. RANGOVAS nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina užsakovui nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, lietuvių kalba.

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Zarasų profesinė mokykla
Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954
PVM kodas LT908089515
tel./faksas.: (8 385) 30 502
el.paštas zarasu.zum@gmail.com
A/s LT107300010133003560
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorė

Nijolė Guobienė




RANGOVAS

UAB „Langasta“
Vilniaus g.30, Zarasai
Įm.k. 300597395
PVM kodas LT100003452916
tel.: (8 615) 76 421
el.paštas langasta.zarasai@gmail.com
A/s LT217300010099292855
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius

Alvydas Ribokas

A.V.



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 37,01006 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorių

Aleksas Guoblys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorių

Atvydas Rytovas

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. _____ MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė

24 Mokyklos

Statinys

4 Zarasų profesinės mokyklos, Šaltinių g. 46, Dimitrišių k., LT - 32100, Zarasų r., remontas

Žiniaraštis

5 Santechnikos darbai II etapas

2020.01.29

Suma žiniaraščiui 37010.06 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Vandentiekis						
1	N16P-0601	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	218.000		
2	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt	12.000		
3	88003001	Fasoninės dalys	kompl.	1.000		
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	460.000		
5	88003008	PVC vandentiekio vamzdžiai d20	m	460.000		
6	88003009	Fasoninės dalys	kompl.	1.000		
7	N16P-1406	Vandentiekio vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	10.750		
8	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	8.500		
9	N16-88	Vamzd. prijung.prie veik.vid. vandent.sist. k8=1.03	vnt.	3.000		
Skyriuje 2						
3 Lauko fekalinė kanalizacija						
1	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0.300		
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų m3 įrengimas (smėlio) k9=1.15		2.000		
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	40.000		
4	88003013	PVC lauko kanalizacijos vamzdžiai D160	m	45.000		
5	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15		3.000		
6	R23-68	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt.	4.000		
7	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt	4.000		

Am. el.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1,15	100m3	0.260		

Skyriuje 3

4	Sanitariniai prietaisai					
1 N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt		16.000		
2 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt		16.000		
3 N16P-1013	Uždarytų dušų kabinų su dugnais montavimas	vnt		16.000		

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

13699.59

30586.83

6423.23

37010.06

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Alvydas Ribokas

