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GERIAMOJO VANDENS GERINIMO JRENGINIY VAISODZIU,
MIKALAVO, BUTRIMONIU IR KANCENU VANDENVIETESE, ALYTAUS RAJONO
SAVIVALDYBES TERITORIJOJE, REKONSTRUKCLIOS DARBAI

STATYBOS DARBU SUTARTIS Nr. £0)45 54
2025 m. birzelio 13 4., Simnas

Alytaus rajono savivaldybés jmoné ,Simno komunalininkas“, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo, vykdanéio direktoriaus funkcijas, Ernesto Simansko (toliau — UZsakovas), esanti
adresu Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m., Alytaus r. sav. Lietuva ir UAB ,,Eigesa“, atstovaujama
direktoriaus Eimanto Baravyko (toliau — Rangovas), esanti adresu Paneriy g. 38A, Vilnius, toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos darby sutartj (toliau —

Sutartis).

L SAVOKOS
1.1. Darbai — vandens gerinimo jrenginiy rekonstrukcijos darbai Vaisodziy, Mikalavo,
Butrimoniy ir Kan¢ény vandenvietése, Alytaus r. sav., kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. - Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby ir dokumenty
perdavimo UZsakovui.
1.3. Darby, perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraomas pries suradant Statybos uzbaigimo dokumenta.
1.4. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti iskai¢iuojamos
negautos pajamos.
1.5. Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.6. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Irangg).
1.7. Sutarties suma — Rangovo pasifilyta ir Uzsakovo priimta, Sutarties 8.1. punkte nurodyta

suma.
1.8. Rangovo parengta techniné dokumentacija ( bréZiniai ir kt.)
1.9. Rangovo jrengimai — visi rangovo prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti

daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10.  Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

111, Statybvieté — Darby vykdymo vieta, j kurig turi biti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.2 punktu.

1.12. Sutarties kaina ~ Rangovo pasiiilyta ir §ios Sutarties 8.1 p. nurodyta bendra kaina.

1.13. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.14.  Subrangovas — Rangovo sutaréiai vykdyti pasitelkiamas subtiekéjas, subteikéjas,
subrangovas.

1.15. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme
(toliau- Istatymas).

II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutarties objektas — vandens gerinimo jrenginiy rekonstrukcijos darbai Vaisodziy, Mikalavo,
Butrimoniy ir Kan€émy vandenvietése, Alytaus r. sav.
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2.2, Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytg terming, atlikti visus darbus kaip
numatyta Sutartyje bei i8taisyti visus defektus.

2.3. Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti ir Sutartyje
nurodytiems jsipareigojimams vykdyti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti
Rangovui Sutartg kaing.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. §i sutartis sudaroma ivykdZius pirkimg neskelbiamos apklausos biidu ,,Vandens gerinimo
irenginiy rekonstrukcijos darbai VaisodZiy, Mikalavo, Butrimoniy ir Kantémy vandenvietése, Alytaus
rgjono savivaldybés teritorijoje“ ir Rangovo pasifilyma pripaZinus laimétoju. Sudaroma sutattis
atitinka Pirkimo dokumentus ir Rangovo pasiiilyma.
3.2 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties {sigaliojimas — Sutartis {sigalioja nuo jos pasiraiymo dienos.
3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu keiiamos [statymo 97 straipsnyje
nustatytais pagrindais ir vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95, bei Sutartimi. Keigiant
sutartj sudaromas susitarimas dél sutarties pakeitimo.
3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pradymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi buti
siungiami faksu, pa§tu arba elektroniniu paStu. Apie savo adreso ir/ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra§tu privalo pranesti kitai Saliai.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu.
4.2. Uzsakovas (tinkamai jgaliotas asmuo) turi teise bet kada lankytis statybvietéje ir tikrinti
atliekamy Darby, naudojamy medZiagy kokybe, atlikti kitas su Sutarties vykdymu susijusias patikras,
praSyti pateikti paaiskinimus ir kt.
4.3. UZsakovas turi teisg duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti, kad Darbai biity vykdomi pagal
suderintus, patvirtintus dokumentus bei protokole uzfiksuotus nurodymus.
44, UzZsakovas turi kitas Pirkimo salygose ir Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei kitose
teisés aktuose apibréZtas teises ir pareigas.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis technine
specifikacija, Pirkimo sglygomis ir Lietuvos Respublikoje galiojangiy jstatymny, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimais.
5.2. Del Rangovo kaltés neatlikus Darby laiku, Rangovui bus skaiCiuojami delspinigiai po 0,1
proc. nuo bendros sutarties kainos be PVM uZ kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai laikomi
minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti. Jei Uzsakovo nuostoliai dé! laiku neatlikty
Darby, virsija delspinigiy suma, UZsakovas turi teise reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ir/ar kitokius dokumentus, leid¥iangius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas u2 visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visy Darby vykdymo laikotarpiu.
5.5. Darbai turi apimti kiekvieng atlikting darba, biiting pasiekti galutiniam rezultatui, ir visus
darbus (nors ir nepaminétus Sutartyje), kurie biitini Darby stabilumui garantuoti, juos uzbaigti arba
saugiai ir tinkamai naudoti.
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5.6. Rangovas dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimg, subrangova galima keisti Sios Sutarties ir [statymo 96 str. nustatyta tvarka.

5.7. Rangovas, sudarydamas $ia Sutartj, patvirtina, kad jvertino bei numaté visus Pirkimo
dokumentuose nurodytus bei numatomus darbus, kad yra gaves visg' biiting informacijs, kurig
Rangovas, panaudodamas visas savo inias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai, Projekto parengimui ir/ar Darbams. Turi biti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje.

59. Rangovas, gaves nurodymus i§ UZsakovo, privalo jy laikytis ir turi paSalinti trikumus ir
defektus per 5 darbo dienas. Nepa3alinus trikumy ar defekty per nurodyts terming, UZsakovas gali
pasisamdyti tre¢iuosius asmenis, o0 Rangovas privalés atlyginti patirtas i§laidas.

5.10.  Darby tritkumy Salinimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo termino.
5.11.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

S5.11.1. vadovautis Technine specifikacija, Pirkimo sglygomis;

5.11.2. vadovautis savo Pasitilymu, kuris pripaZintas Pirkimo laimétoju;

5.11.3. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukéles;

5.11.4. sandélivoti arba i¥veZti perteklines Med#iagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.5. valytiir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius, ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bti saugfis, paZenklinti
Isp¢jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.12.  Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.14.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Pirkimo salygy, Pasifilymo, techninés specifikacijos ir teisés akty reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar u¥dengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneSgs UzZsakovui, tai,
Utzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.16.  Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei objekto uZbaigimui pateikti UZsakovui suderintas
geodezines kontrolines nuotraukas. '

5.17.  Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trikkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Utsakovas gali atmesti ta Darbo dalj, [rangg, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo neatlygintinai
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, atlikti korektiira, taip kad Sie atitikty
Sutartj.

5.18.  Rangovas privalo uZtikrinti darby saugg ir darbo higiena Statybvietéje bei statybos
teritorijoje ir $alia esan&iy Zmoniy (lankytojy, darbuotojy, darbininky ir kity asmeny) apsauga nuo
atliekamy Darby sukeliamy pavojy.

5.19.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,

kompensacijy susijusiy su:
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5.19.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.20.  Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

5.21.  Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Statybvietés perdavimo iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui ir Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka bus ifduotas
Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiiir atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i§taisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.22.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priziuréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné iranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.23.  Rangovas privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas teisés akty nustatyta tvarka,
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas.

5.24.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 darbo dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas visas aplinkybes.

VL. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Visi nurodyti Darbai turés bati atlikti ir perduoti UZsakovui iki 2025-09-01. Per nurodyta
terming Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus. Rangovui véluojant atlikti darbus,
Uzsakovas igyja teis¢ skaitiuoti delspinigius, kaip nurodyta Sios Sutarties 5.4 p.
6.2. Sutarties pratgsimas nenumatomas.
6.3. UZsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdandios
vykdyti Darbus, ar kt.), vienafalisku sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti Visy
Darby arba jy dalies vykdymg. Toks Darby vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 60
(SeSiasdesimt) dieny. Darby (jy dalies), kuriy vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy Darby (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratesiamas tam Darby (jy
dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartj buvo likgs Rangovo Darby (jy dalies) vykdymui iki kol
darby (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Sustabdymo laikotarpiu darbai nevykdomi, tagiau
Rangovas turi i8laikyti statybviete (uZtikrinti jos sauguma).

VII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
7.1. Rangovas perduoda, o UZsakovas priima tinkamai atliktus Darbus ar ju dalj. Perduodamas
Darby dalj Rangovas pateikia Uzsakovui atlikty darby aktus, UZsakovas juos pasirago arba pateikia
pastabas dél darby kokybes, nurodo tritkumus ir/ar defektus, kurie turi biiti iStaisyti, arba nurodo
priezastis, dél kuriy Darbai negali bGti priimiti. Mokéjimo dokumentai gali biiti pateikti tik priémus
Darbus ar jy dalj.
7.2. UZzsakovas priima Darby dalj, jei:
7.2.1.  jie atlikti tinkamai arba i3taisyti visi esminiai trikumai;
7.2.2.  atliktus darbus ir jy kiekius patvirtina U¥sakovas.
7.3. Laikoma, kad visi Darbai atlikti, kai pateikiamas visy Sutartyje atlikty Darby perdavimo
aktas ir suraSomas Statybos uZbaigimo dokumentas.
7.4. UZsakovas, gaves i§ Rangovo Darby perdavimo-priémimo akta, per 10 dieny:
74.1.  atlieka Darby perdavimo-priémimo akte nurodyty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio
UZsakovas patvirtina, kad atlikti visi akte nurodyti darbai ir jie atlikti tinkamai, pagal sutartj, arba
nurodo defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés itakos naudojant Darbus pagal
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paskirt], sgra8a. Tokiame sara$e turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti
pasalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirago Uzsakovas ir Rangovas.

Arba

74.2. raStu atsisako perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Iitaises
tokiame radte nurodytus trikumus, Rangovas Darby perdavimo-prié¢mimo aktg teikia pakartotinai.
7.5. UZsakovui atsisakius priimti Rangovo atliktus darbus ir pateikus rasta, Rangovas gali
pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo akta, nenurodant U¥sakovo jvardinty netinkamai
atlikty darby. Tokiu atveju UZsakovas darbus Darby perdavimo — priémimo akte darbus tikrina 1§
naujo.

7.6. Jeign UZsakovas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka nepatvirtina Rangovo pateikto Darby
perdavimo — priémimo akto bei nepateikia rastigko atsi sakymo darbus perimti laikoma, kad Rangovo
Darby perdavimo — priémimo akte nurodyti darbai atlikti tinkamai,

7.7. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZifiréti, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

7.8. Jei gaves radtg dél atlikty darby defekty ir trikumy Rangovas iki nurodyto termino neistaiso
Uzsakovo nurodyty Darby trokumy, Uzsakovas turi teisg be jokio papildomo Rangovo informavimo
i8taisyti nurodytus defektus ir triikumus savo jégomis (pasitelkti trediuosius asmenis). Dél to patirtas
ilaidas ir nuostolius privalo atlyginti Rangovas,

7.9. Rangovas iki Statybos uZbaigimo dokumento suraS§ymo privalo paSalinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iuk§les, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti varus ir sutvarkytas.

VI1II. SUTARTIES SUMA IR APMOKEJIMAS
8.1. Sutarties suma yra 60330,60 Eur (Seiasdesimt tokstangiy trys Simtai trisdegimt eury 60 ct),
i8 kuriy PVM sudaro 10470,60 Eur (desimt tikstanéiy keturi $imtai septyniasdedimt eury 60 ct). |
sutarties sumg yra jskaitiuotos visos Rangovo patiriamos i§laidos, susijusios su Sutarties
isipareigojimy vykdymu, visi Rangovo mokami mokesé&iai, rinkliavos. Rangovas prisiima rizikg uz
visas i8laidas, kurias, teikiant pasifilyma ir laikantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy,
privaléjo jskaiCiuoti | pasitilymo kaina.
8.2. Mokéjimai pagal Sutartj bus atliekami eurais.
8.3. Siai Sutardiai taikoma bendros sutarties kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, ir §iuos priémus, UZsakovas moka Sutarties kaing, kuri yra ne didesné nei nurodyta 8.1 p.
8.4. Mokéjimo dokumentus Rangovas pateikia tik Sioje Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovui
patvirtinus Rangovo atliktus Darbus (jy dalj). Rangovui mokétinos tarpinés sumos apskaiciuojamos
nustatius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas Darby perdavimo-priémimo akte nurodo per
ataskaitin] laikotarpj atlikty Darby dalies faktinj kiekj ir jy vertg.
8.5. UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma (bet ne daugian nei nurodyta 8.1 punkte),
nurodytg Rangovo pateiktuose ir UZsakovo priimtuose mokeéjimo dokumentuose, per 45 kalendorines
dienas nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
8.6. Tais atvejais, kai Subrangovas i§reigkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
turi biti sudaroma tri%alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprafoma
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems
mokéjimams. Atsiskaitymai su Subrangovais vyksta Siems pateikus mokéjimo.
8.7. Jei Darby perdavimo-priémimo metu sudaromas defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgraSas, UZsakovas turi teise sulaikyti 20
proc. mokejimo, iki kol $ie defektai ir smulkiis darbai bus atlikii.
8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.6 punkte nurodytu terminu, tai jis gali
reikalauti moketi delspinigius. Delspinigiy del véluojanéio mokéjimo dydis — 0,04 % nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.
8.9. Sutarties bendra kaina Sutarties galiojimo mety nekei¢iama, iSskyrus padidéjima ar
sumazejima pridétinés vertés mokesgio (PVM) tarifo.
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IX. DARBU ATSISAKYMAS IR DARBU PAKEITIMAI
9.1. Darby atsisakymas ir darby pakeitimai atliekami [statymo 97 str. nustatytais pagrindais ir
vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesuyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95, bei Sutartimi. Keidiant sutart] sudaromas

susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

X. SUBRANGOVU PASITELKIMAS, JU KEITIMO TVARKA

10.1. Sudarius Sutartj, tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Ju atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus ne
véliau kaip per 5 darbo dienas visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

10.2.  Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo jam pavesty darby (uzduoéiy), nebepajégia tinkamai jy
vykdyti dél jiems i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, nebenori
ir/ar nebegali toliau tokiy vykdyti, Rangovas gali pakeisti Subrangova.

10.3.  UZsakovas raStu pritaria arba atsisako pritarti siilomam Subrangovo pakeitimui per S darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos. Jei nurodytam Subrangovo pakeitimui UZsakovas

nepritaria, turi pateikti motyvuota atsisakyma.

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS
11.1. UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia
paslépti, privalo apie juos rastu prane§ti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis Medziagomis, netinkama darby kokybe
arba bet kurio sutartinio Rangovo sipareigojimo nejvykdymu,
11.3. Rangovui nevykdant Sutarties 11.2 punkte numatyto UZsakovo reikalavimo dél defekty
istaisymo, UZsakovas turi teisg vykdyti defekty idtaisymo Darbus pats ar pasitelkes trediuosius
asmenis. Tokiu atveju Rangovas ar jo teisiy ir pareigy peréméjas privalo atlyginti visas UZsakovui
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.
11.4.  Garantijos jrangai turi galioti pagal jrangos gamintojo nustatytg garantinj terming.

XII. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sios Sutarties salygas trunka ilgiau nei 60 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokeétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba i8taisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.
12.3. UZsakovas, prie$ 20 dieny apie tai radtu pranees Rangovui, turi teisg nutraukti Sutart], jeigu
Rangovas:
12.3.1. pareikalavus rastu, kaip nurodyta 12.2 p. nepradeda tinkamai vykdyti savo jsipareigojimy,
nevykdo UZsakovo nurodymy dél Darby defekty ir trikumy iStaisymo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai3kiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aitku, kad juos baigti iki Sutarties 6.1. p. numatyto termino pabaigos
nejmanoma.
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12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fiking veikla jstatymuose ir
kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.3.4. pazeidZia Sutarties XI skyriuje nustatyta Subrangovy pasitelkimo bei keitimo tvarka.

12.4. Nufraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo imtis bitiny priemoniy turto i¥saugojimui ir saugos uZtikrinimui;

12.4.2. Rangovas turi per 7 dienas atlaisvinti statybviete pasalindamas i3 jos visas Siuk3les, atlickas

ir perteklines medziagas.
12.4.3. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai faktiskai atliktus,

Darbus;

12.4.4. Rangovas turi padengi Sutarties nutrakimo ir su tuo susijusias islaidas.

12.5.  UZsakovas Rangovo saskaita turi padengti bet kuriuos UZsakovo patirtus nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty i¥taisymu, Darby atlikimo vélavimu. Apie nuotolius bei
iSlaidas Uzsakovas Rangova informuoja rastu.

12.6.  Visos $ios pagal §ig Sutartj Rangovui priskaitiuotos i§laidos bei nuotoliai, atsirade dél jo
netinkamai vykdomy isipareigojimy, taip pat netesybos, gali bati i¥skaitiuojamos i¥ bet kokiy
Rangovui mokétiny sumy.

12.7.  Rangovas, prie§ 20 dieny apie tai rastu praneses UZsakovui, turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:
12.7.1. Uzsakovas daugiau nei 90 dieny véluoja sumokéti Rangovui u $io atliktus ir UZsakovo
tinkamai priimtus darbus;

12.7.2. Uizsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ir aisku, kad jy nevykdys ir
ateityje ir dél to Rangovas negali tinkamai vykdyti Sutarties;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sios Sutarties salygas trunka ilgiau nei 60 dieny ir
Uzsakovas nevyko Rangovo reikalavimo leisti atnaujinti darbus.

12.8.  Nutraukus sutartj pagal bet kurj Sutarties punkta, Rangovas per UZsakovo nurodytg terming
(bet ne véliau kaip per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos) privalo:

12.8.1. nuiraukti visa tolesnj Darba, idskyrus toki, kurj butina atlikti dél sveikatos ir gyvybés
apsaugojimo ar turto isaugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Med?iagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.8.3. pafalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus ¥ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

XHI. GINCAI
13.1.  I8kilusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spresti tarpusavio
raStisku susitarimu ar derybomis, o nepavykus susitarti, atsiZvelgiant | reikalavimo sumg, pagal
teismingumo taisykles Lietuvos Respublikoje. Gindai sprengiami ir nagrinéjami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teise.

XIV. SALIU ATSAKOMYBE
14.1.  Rangovas ir UZsakovas atsako Sios Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka.
14.2.  Jei Rangovas netinkamai vykdo §ig Sutarti, jis turi atlyginti UZsakovui dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia Rangovo netesybos.
14.3.  Jei Rangovo, jo Subrangovo darbuotojas (samdomas asmuo) Statybvietéje yra neblaivus,
apsvaiges nuo narkotiky ar psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka Uzsakovui 500 Eur baudg uZ
kiekvieng tokj paZeidima ir privalo nedelsiant tokj darbuotojg nusalinti nuo darbo.
14.4. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, ir/arba neatlygintinai pakeisty
netinkamos kokybés medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, ir/arba neatlygintinai pagerinty
atliekamy Darby kokybe, ir/arba neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, ir/arba atlyginty
Uzsakovui Darby triikumy $alinimo i§laidas.
14.5. Jeigu Rangovas, nepagrjstai laiku nepateikia dokumenty ir/ar paZeidZia kitas Sutartyje
nustatytas prievoles ir po radytinio UZsakovo nurodymo nepagalina trikumy, Rangovas moka 100
Eur baudg uZ kiekvieng pazeidima.

Puslapis 71§ 8



14.6.  Visos sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai, jeigu jic néra jskaitomi i3 Rangovui
moketiny sumy, turi biiti sumoketi UZsakovui per 20 darbo dieny nuo Rangovo informavimo apie

skirta bauda.

XV. NENUGALIMA JEGA
15.1.  Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane¥¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
152, Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZzvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
15.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XVI. KITOS NUOSTATOS
16.1.  Sutartis sudaroma 2 vienodg juriding galia turindiais egzemplioriais po vienai kiekvienai
Saliai.
16.2.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira¥inéti ir bendrauti

lietuviy kalba.
16.3.  Sios sutarties neatskiriami priedai:

16.3.1. Technineé specifikacija;
16.3.2. Rangovo pasidlymas, pateiktas Pirkimui ir pripagintas laimétoju.

XVIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
17.1.  Saliy rekvizitai:

UZsakovas: Rangovas:

Albytaus r. sav. jmoné ,,Simno komunalininkas* UAB ,Eigesa*

Vytauto g. 28, 64305 Simno m., Alytaus r. sav. Paneriy g. 384, 03202 Vilnius

Im. kodas 153720195, PVM kodas LT537201917 Im. kodas 125759732

Tel.: (0315) 60 758, Faks.: (0 315) 60 758 PVM kodas LT257597314

El pastas info@simnokomun.It. Tel (05) 2161333, fuks. (0 5) 2162085
A/s LT967300010041263971 AB Swedbank El pastas info@eigesa.lt

A/s LT217300010070477550 AB Swedbank

17.2. Paragai

UZsakovas: Rangovas:
Direktoriaus pavaduotojas Direktorius
vykdantis direktoriaus funkcijas Eimantas Baravykas

Ernestas Simanskas

(parasas) - (pdrasas)

Av Av.
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STATYBA VANDENVALA

PASIULYMAS

GERIAMOJO VANDENS GERINIMO JRENGINIU REMONTO DARBAI ALYTAUS
RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOJE

2025 -06 - 03

'_D_él_gf\go pavadinimas ir kodas
(fei pasiilymg pateikia

| UAB ,Eigesa®, 125759732

tiekeéjy ‘

grupeé, nurodyti visy tiekéjy grupés

| partneriy pavadinimai ir kodai) |

' Dalyvio adresas
| (jei pasiilymg pateikia

partneriy adresus)

| Paneriy g. 38A, Vilnius

tiekéfy
grupé, nurodyti visy tiekéjy grupés

| pasifilvymy vardas ir pavarde

| Dalyvio jgalioto asmens pasiradyti | Eimantas Baravykas

pateikto pasifilymo klausimais

' Dalyvio igalioto asmens bendrauti | Eimantas Baravykas

Sitilome §ias darby kainas:

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimd dokumenty sglygomis.

CEil. | | Pasifilymo
Nr. Darby pavadinimas kaina, Eur (be
PVAM)
| 1 2 | 3 |
Vandens gerinimo {renginiy sistemos rekonstrukcijos darbai | 10 790,00
1. | VaisodZiu vandenvietéje
2 | Vandens gerinimo jrenginiy sistemos rekonstrukcijos  darbai 11 070,00
Mikalavo vandenvietéje -
3. | Vandens gerinimo jrenginiy sistemos rekonstrukcijos darbai ‘ 11 850,00
L Butrimoniy vandenvietéje i{
| 4. Vandens gerinimo jrenginiy sistemos rekonstrukcijos  darbai ] 16 150,00
Kandéénu vandenvietéje .’
| ) 49 860,00
Bendra pasiiilymo kaina, Eur (be PVM) | N
_ » PVYM | = 10470,60
Bendra pasiiilymo kaina, Eur (su PVM) (Se¥iasdeSimt tikstanéiy | 60 330,60

trys Simtai trisdefimt eury, 60 cnt) | |

l J

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnjus, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Imoneés kodas 125759732, PVM kodas LT257597314

A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank



