

UAB „Eskovara“

2019-09-02 Nr. 19-09-02

Direktoriui Dariui Augūnui

### DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Eskovara“ 2018 m. atliko darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. 18-06-21 įgyvendinant projektą „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimas“ rekonstravimo darbus.

Sutarties vertė – 320 000,00 eur (trys šimtai dvidešimt tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM.

UAB „Eskovara“ rekonstruotų šilumos tinklų apimtys, trasos ilgiai: DN323,9x5,6/500 – 144m, DN273x5,0/450 – 212m., DN168,3x4,0/315 – 24m, DN114,3x3,2/180 – 6,7m.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Generalinis direktorius

Artūras Cicėnas



## SUTARTIS NR.18-06-21

2018 m. birželio 22 d.

Vilnius

UAB „Castrade“, įm. kodas 111578177, Lūšių g. 27-2, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Cicėno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Eškovara“, įm. kodas 300569143, Taikos pr. 112, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Čepulio, toliau vadinama „Rangovu“ sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vamzdyno montavimo darbus objekte „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimas“.
2. Rangovas atlieka šiuos darbus: trasos naujų vamzdžių sumontavimas, siūlių švietimas (5%), movų uždėjimas, trasos hidraulika.
3. Sutarties objekto kaina – 320 000,00 eurų (trys šimtai dvidešimt tūkstančių eurų, 00 cnt), PVM sudaro 67 200,00 eurų (šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai eurų, 00 cnt). Viso: 387 200,00 eurų (trys šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai eurų, 00 cnt).
4. Atsiradus papildomiems nenumatytiems darbams už juos apmokama pagal papildomą susitarimą raštu.
5. Už darbus apmokama po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo akto apie atliktus darbus pasirašymo dienos.
6. Rangovas darbus pradeda 2018 m. birželio 22 d. ir baigia 2018 m. rugsėjo 30 d.
7. Už darbo ir gaisrinę saugą objekte atsako Rangovas.
8. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais.
9. Užsakovas įsipareigoja:
  - 9.1 Laiku pateikti visą techninę dokumentaciją, reikalingą darbams atlikti.
  - 9.2 Dėl kokių nors priežasčių, atsiradus poreikiui samdyti papildomus subrangovus, Užsakovas privalo gauti Rangovo sutikimą raštu.
  - 9.3 Visus statybinių darbų klausimus suderinti su Rangovu.
10. Rangovas įsipareigoja:
  - 10.1 Darbus numatytus projekte, atlikti laiku ir kokybiškai, prisilaikant techninių sąlygų, STR ir kitų normatyvinių aktų reikalavimų.
  - 10.2 Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą.
  - 10.3 Sutvarkyti ir priduoti visus reikiamus dokumentus susijusius su šia sutartimi.
11. Sutarties objektui nustatomas 10 metų garantinis laikas. Atsiradus defektams, juos pašalina Rangovas per laikotarpį, kurį nustato Užsakovas.
12. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, arba kitokius pažeidimus:

Užsakovas:

  - Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.





- Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

**Rangovas:**

- Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,02% dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
  - Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Užsakovui 5 % sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsęs objekto statybą moka Užsakovui 0,02% nuo sąmatinės vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
13. Šalių susitarimu sutartis gali būti papildoma, pakeistos jos sąlygos. Šalių padaryti papildymai bei pakeitimai yra neatskiriama sutarties sudėtinė dalis.
14. Iškilusius nesutarimus sprendžia teismas. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – vienas Užsakovui, vienas Rangovui.

**UŽSAKOVAS:**

UAB „Castrade“

Lūsių g. 27-2, LT-08101 Vilnius

Įm.kodas 111578177

PVM kodas LT107339716

A/s LT26 7044 0600 0114 7819

AB SEB bankas

Tel.: +370 687 22695

Fax.: +370 5 2726328

Generalinis direktorius

Uždaroji bendrovė  
Artūras Čičėnas



**RANGOVAS:**

UAB „Eskovara“

Taikos pr.112, LT-51160 Kaunas

Įm.kodas 300569143

PVM kodas LT100004579617

A/s LT69 7300 0100 9512 4095

AB SWEDBANK bankas

Tel.: +370 37 342523

Fax.: +370 37 342523

Direktorius UAB

„Eskovara“

Linas Cepulis





## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

UAB „CASTRADĖ“  
Generaliniam direktoriui  
Artūriui Cicėnui  
El.p. vilnius@castrade.lt

2019-08-22 Nr. S19-010-1235  
I 2019-08-22 Nr. 22/08/19

### DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „CASTRADĖ“ 2017-2019 m. atliko rekonstravimo darbus pagal 2017-03-10 statybos rangos sutartį Nr. PK-D16-24 „Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas. Šilumos tinklų nuo ŠK-1-4 iki Gėlių g. 7 rekonstravimas“.

Objekto vertė – 1 098 600,00 Eur be PVM.

Rekonstruotų šilumos tinklų apimtys: bendras trasos ilgis 1287,9 metrai, sąlyginiai DN323,9x5,6/500 – 600,7m., DN273x5,0/450 – 435,7m., DN219,1x4,5/355 – 51,4m., DN168,3x4,0/315 – 55,4m., DN114,3x3,2/180 – 6,7m., DN60,3x2,9/140 – 12,7m., DN323,9x5,6 – 1,6m.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.