

UAB „Eskovara“

2019-06-27 Nr.

Direktoriui Dariui Augūnui

#### DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Eskovara“ 2016 m. atliko lauko šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. SR359 įgyvendinant objektą „Administracinio pastato DELTA, Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio vilko gatvių sankirtoje, Vilniaus m., statybos projektas“. Pastatyto vamzdyno trasos ilgis 204 m, sąlyginis diametras DN200 mm. Sutarties vertė **be PVM 66800,00 eur** (šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct). Darbai buvo atlikti pagal galiojančius teisės aktus ir tinkamai užbaigti.

\_\_\_\_\_  
(Pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė)

## STATYBOS SUBRANGOS SUTARTIS Nr. SR359

Kaunas, 2015 m. rugpjūčio 03 d.

Ši statybos subrangos sutartis (toliau vadinama **Sutartimi**) yra sudaryta Kaune, du tūkstančiai penkioliktųjų metų rugpjūčio trečiąją tarp

**uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“**, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinė registruota adresu Palemono g. 3, Kaunas, juridinio asmens kodas 1345 11472, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau vadinama **Generaliniu rangovu**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

**uždarosios akcinės bendrovės „Eskovara“**, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinė registruota adresu Taikos pr.112, Kaunas, juridinio asmens kodas 300569143, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau vadinama **Subrangovu**), atstovaujamos direktoriaus Romualdo Makšučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Generalinis rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**.

### 1. Sutarties dalykas

- 1.1. Subrangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais atlikti objekto „**Administracinio pastato DELTA, Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtoje (skl. kad. Nr. 0101/0021:502), Vilniaus m., statybos projektas**“ (toliau vadinama **Objektas**), lauko šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbus, parengiant ir suderinant darbo projektą (toliau vadinama **Darbai**) pagal Generalinio rangovo užsakymą, kurio užsakovas yra UAB „Ninfarina“ (bendrovės kodas 300517940) (toliau vadinama **Užsakovas**), o Generalinis rangovas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 1.2. Darbus Subrangovas atlieka pagal Generalinio rangovo pateiktą projektinę - techninę dokumentaciją (priedas Nr. 4 ir priedas Nr. 7) ir Šalių suderintas lokales sąmatas (priedas Nr. 1). Jei tarp nurodytos dokumentacijos yra neatitikimų, turi būti vadovaujamas dokumentais pagal nurodytą viršenybę: 1. Techninė specifikacija; 2. Aiškinamasis raštas; 3. Brėžiniai; 4. Žiniaraščiai; 5. Sąmatos.
- 1.3. Subrangovas savo jėgomis, priemonėmis, taip pat savo sąskaita paruošia darbo projektą. Subrangovas parengtą darbo projektą pateikia Generaliniam rangovui 7 spausdintais egzemplioriais bei CD laikmenoje \*.dwg (AutoCAD) formatu kalendoriniame grafike (priedas Nr. 2) nustatytu terminu. Tik gavęs Generalinio rangovo raštišką pritarimą parengtam darbo projektui, Subrangovas įgyja teisę atlikti tolimesnius Darbus.
- 1.4. Darbų atlikimo terminai, normatyvinė kokybė, sutartų išlaidų Objekto statybai neviršijimas (išskyrus Sutartyje numatytus atvejus arba papildomus raštiškus susitarimus) bei tikslus Objekto projekto įgyvendinimas yra esminiai reikalavimai, keliami Subrangovui. Subrangovui už šių nuostatų nevykdymą bus taikoma atsakomybė ir/arba Sutartis bus nutraukiama. Subrangovas pareiškia, kad supranta, jog išvardinti esminiai reikalavimai yra labai svarbūs Generaliniam rangovui ir todėl, Subrangovo nuomone, šioje Sutartyje numatyti jos nutraukimo atvejai bei netesybės yra teisingos ir protingos.

### 2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

- 2.1. Darbų, nustatytų Sutarties 1.1 straipsnyje, fiksuota kaina yra 66.800,00 Eur plus 21% PVM 14.028,00 Eur, bendra suma 80.828,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai) (toliau vadinama **Darbų kaina**).
- 2.2. Darbų kaina ir/ar vienetinis Darbų įkainis yra vienkartinis, fiksuotas ir pilnas atlyginimas už visus pagal šią Sutartį atliekamus Darbus, į kurį yra įtrauktos Subrangovo išlaidos, susijusios su medžiagų kaina, darbo jėgos, mechanizmų išlaidos, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir kitos Subrangovo išlaidos.
- 2.3. Sumažinus atliekamų Darbų kiekį, proporcingai mažinama Darbų kaina, remiantis priede Nr. 1 numatytais vienetinais Darbų įkainiais.