

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslauga ir rekonstravimo darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-09-09, Nr. *ES-206/09/19-1*

Akcinė bendrovė "Kauno energija", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 235014830, PVM mokėtojo kodas LT350148314, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB "Energijos servisas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 135212494, PVM mokėtojo kodas LT352124917, registruotos buveinės adresas Elektrėnų g. 6, LT 51222 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Lukoševičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 dalis)

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (iš Užsakovo perduotų medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr.5) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune techninio darbo projekto parengimą, projekto vykdymo priežiūros paslaugą ir rekonstravimo darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties veiklos dalinai finansuojamos Europos sąjungos struktūrinės paramos lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 1.

2.2. Bendra Darbų kaina sudaro **1.095.050,00 eurų** (Vienas milijonas devyniasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 881.500,00 eurų (Aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Techninio darbo projekto kaina 21.500,00 eurų (Dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina 2.000,00 eurų (Du tūkstančiai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.2.4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 190.050,00 eurų (Vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių penkiasdešimt eurų 00 euro ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2 punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2 punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 6 ir 8 dalys)

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Techninis darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje parengiamos sudedamosios dalys nurodytos Techninės specifikacijos 17 punkte.

3.4. Projekto parengimui reikiama dokumentacija ir medžiaga iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.5. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po Projekto dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.6. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties SD 3.5 punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.7. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 60,00 EUR (šešiasdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Projektavimo rezultato trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.8. Jei Užsakovas per Sutarties SD 3.5 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (Projekto dokumentacijai) pastabų neturi.

3.9. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.10. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.

3.11. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

3.12. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.11 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.13. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 procentų bendros Darbų kainos.

3.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA (Sutarties BD 10 dalis)

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: Uždaroji akcinė bendrovė "Terma", UAB "Geovizija", UAB "Panemunės kelias".

4.2. Rangovas negali pasitelkti subrangovų vykdyti pagrindiniams darbams. Pagrindinius darbus privalo atlikti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai laikomi šie darbai: *žemės darbai, vamzdynų keitimo darbai*.

4.3. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB "Eskovara".

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 11 dalis)

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti ir įsipareigoja užbaigti juos Sutarties SD 5.2 punkte nurodytais terminais pagal Darbų atlikimo grafiką (Sutarties SD Priedas Nr. 3).

5.2. Darbų atlikimo terminai:

5.2.1. Techninio darbo projekto parengimas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 45 (keturiasdešimt penkis) darbo dienas;

5.2.2. Žemės kasimo darbai – nuo 2017 m. gegužės 2 d.;

5.2.3. Vamzdynų montavimo darbai – nuo 2017 m. gegužės 2 d. ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.;

5.2.4. Dangų atstatymo darbai – ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 21 d.

5.3. Darbai priimami 1 (vieną) kartą per mėnesį, Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodant per ataskaitinį mėnesį faktiškai atliktų Darbų kiekį.

5.4. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.2 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLES IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 13 dalis)

6.1. Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo–priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos.

6.2. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai per praėjusį mėnesį atliktus Darbus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos–faktūros gavimo dienos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD 9.1 punkte nurodyto Sutarties galiojimo užtikrinimo pateikimo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

8.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 10 procentų nuo bendros Darbų kainos, nurodytos Sutarties SD 2.2 punkte, dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu galioja ši Sutartis (neįskaitant Sutarties pratęsimo galimybes) ir atitinkantį Sutarties BD 17.4 punkte išdėstytus reikalavimus.

9.2. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokejimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti kol bus tinkamai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai.

9.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokejimo dokumento kopiją.

9.4. Atsižvelgiant į tai, kad Darbų atlikimas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 kalendorinių dienų, arba pirkti tik dalį Darbų, jeigu LVPA priims sprendimą nesudaryti sutarties su Užsakovu dėl Darbų finansavimo arba priims sprendimą sudaryti sutartį tik dėl dalies Darbų finansavimo.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 18 lapų;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, 1 lapas;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Užsakovo perduodamos medžiagos, 1 lapas.

10.2.6. Priedas Nr. 6 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB "Energijos servisas"

Įmonės kodas 135212494

Elektrėnų g. 6, LT 51222 Kaunas

A.s. LT964010042500000994

AB DNB bankas

PVM mokėtojo kodas: LT352124917

Užsakovas

Akcinė bendrovė "Kauno energija"


Įmonės kodas 235014830

Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas

A.s. LT607044060002866144

AB SEB bankas

PVM mokėtojo kodas: LT350148314


Direktorius Mindaugas Lukoševičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

2016 09 29




Generalinis direktorius Rimantas Bakas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)



Teisės ir pirkimų departamento
direktorius
Vytautas Macionis


Vytautas Macionis


Sigitas Musnickas

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS NR. ES-2016/05/10-01

2016 m. gegužės 10 d.

Kaunas

1 straipsnis SUTARTIES ŠALYS

UAB „Energijos servisas“, juridinio asmens kodas 1352124494, registruotos buveinės adresas yra Elektrėnų g. 6, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Lukoševičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama „Pagrindiniu Partneriu“), ir

UAB „Eskovara“, juridinio asmens kodas 300569143, registruotos buveinės adresas yra Taikos per. 112, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Lino Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama „Partneriu“). Toliau sutartyje „Pagrindinis Partneris“ ir „Partneris“ kartu vadinamos Partneriais.

ATSIŽVELGDAMOS Į TĄ, KAD:

- (A) AB „Kauno energija“ yra įgaliojusi UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atlikti supaprastintą atvirą konkursą dėl šilumos tinklų rekonstravimo darbų;
 - (B) Norint pateikti tinkamą konkurso pasiūlymą Perkančiajai organizacijai bei tinkamai įvykdyti darbus, reikia apjungti Partnerių organizacinį, gamybinį ir finansinį potencialą;
 - (C) Partneriai yra pilnai ir tinkamai susipažinę su konkurso sąlygomis bei techninėse specifikacijose pateiktais reikalavimais ir jų turinys jiems yra žinomas, todėl Partneriai nusprendžia veikti kartu, teikiant bendrą pasiūlymą konkurse;
- Todėl Šalys susitaria savanoriškai apjungti Partnerių organizacinį, gamybinį, finansinį potencialą ir sudaryti jungtinės veiklos sutartį (toliau vadinama „Sutartis“)

2 straipsnis SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šios Sutarties dalyką sudaro Partnerių įsipareigojimas kooperuojant savo turtą, darbą ir žinias veikti bendrai ir dalyvauti UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (įgaliojusi organizacija – AB „Kauno energija“ (toliau – „Užsakovas“) paskelbtame konkurse dėl šilumos tinklų rekonstravimo darbų (toliau – „Konkursas“) ir pateikti šios Sutarties pagrindu pasiūlymą *atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-14 prie pastato pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbų bei šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-19 prie pastato Šiaurės pr. 47 ir ŠK 5T-21 prie pastato P. Plechavičiaus g. 27, Kaune darbo projekto ir darbų pirkimo o laimėjus konkursą pasirašyti su Užsakovu Konkurse dokumentuose nurodytą sutartį ir tinkamai atlikti Konkurse dokumentuose ir sudarytoje sutartyje numatytus darbus.*

3 straipsnis PARTNERIŲ ĮNAŠAI

3.1.

4 straipsnis PAGRINDINIO NARIO PASKYRIMAS IR BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

4.1.

4.2. k
s
s
f
d

d

d

4.3. f
d

5 straipsnis
BENDRAS TURTAS, IŠLAIDOS IR MOKĖJIMAI



6 straipsnis
PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI



nurodymais.

7 Straipsnis PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

7.5.7.

7.6 Partner


7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5



7.6.5

7.7 Nenur:
7.7.1

8 straipsnis

KLAUSIMŲ, NEREGULIUOJAMŲ ŠIA SUTARTIMI, REGULIAVIMAS

9 straipsnis

KITOS NUOSTATOS

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10 straipsnis

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UAB „Energijos servisas“

Įmonės kodas 135242494

Elektrėnų g. 6, Kaunas

PVM kodas LT1352124917

Tel.: (8 37) 490552

Faks.: (8 37) 490548

El.p.: info@energijos-servisas.lt

A.s. LT964010042500000994

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Direktorius

Mindaugas Linskas



UAB „Eskovara“

Įmonės kodas 300569143

Taikos pr. 112, LT-51160 Kaunas

PVM kodas LT100004579617

Tel.: (8 37) 342523

Faks.: (8 37) 342523

El.p.: eskovara.kaunas@gmail.com

A.s. LT 697300010095124095

AB "Swedbank"

Banko kodas 73000

Direktorius

Linas Čepulis



AB „Kauno energija“

STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO
AKTAS_Nr. 2017-11/04, 2017 m. lapkričio mėn. 30 d.
(akto Nr., sudarymo data)
Kaunas

Objekto pavadinimas: **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslauga ir rekonstravimo darbai**

Sutarties Nr. ir data: ES-206/09/19-1, 2016-09-09

Užsakovas: AB „Kauno energija“

AB „Kauno energija“
Gamybos departamento
direktorius
Vaidas Šleivys

Rangovas: UAB „Energijos servisas“

Užsakovo atstovas
(pareigos, vardas, pavardė)

ir Rangovo atstovas
(pareigos, vardas, pavardė)

patvirtiname, kad darbai objekte - **Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslauga ir rekonstravimo darbai**
(objekto pavadinimas)

atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti 2017 m. lapkričio mėn. 30 d.

Darbus perdavė Rangovas:

Darbus priėmė Statytojas:



AB „Kauno energija“
Gamybos departamento
direktorius
Vaidas Šleivys

AB "Kauno energija"

Sutartis: Nr. ES-206/09/19-1, 2016-09-09
(sudarė su užsakovu šalia ir numeris)

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTE, Nr. 2017-11/04 per 2017 m. lapkričio mėn. Kaunas

Užsakovas: AB "Kauno energija", įm. kodas 235014830, PVM kodas LT 350148314
a/s LT 60 7044 0600 0286 6144 AB ŠHB Bankas

Rangovas: UAB "Energijos servisas", įm. kodas 135212494, PVM kodas LT 352124917, a/s LT 9640 10042500000994 AB Luminor Bank

Objekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslauga ir rekonstravimo darbai

Objekto pavadinimas	Objekto bendra statybos darbų vertė, Eur	vykdytų darbų vertė Eur			Per atskaitinį mėnesį Eur		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Nuo atskaitinio mėnesio pradžios	SMID vertė	Įėjimų ir inventoriaus	Kitos išlaidos
Techninio darbo projekto parengimas	21500,00	21500,00	21500,00				
Projekto vykdymo priežiūros paslauga	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00			2000,00
Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai tarp ŠK 5T-14 prie pastato Pramonės pr. 46 ir ŠK 5T-17 prie pastato Islandijos pl. 33, Kaune	881500,00	881331,94	881331,94	146663,49	59532,59		
Iš viso be PVM:	905000,00	904831,94	904831,94	148663,49	59532,59		2000,00
Pridedamos vertės mokėtinis 21 %	190050,00	190014,71	190014,71	31219,33	12501,84		420,00
Iš viso:	1095050,00	1094846,65	1094846,65	179882,82	72034,43		2420,00
Iš viso be PVM:					61532,59		
PVM 21 %					12921,84		
Iš viso:					74454,43		

Suma žodžiu: Septynišiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi Eur. 43 ct.

Statytojas: AB "Kauno energija" Gamybės departamento direktorius
Vaidas Sladovskas
AB "Kauno energija" Statybos darbu vadovas

Technikos skyriaus projektų vadovas

Technikos skyriaus inžinierius

Struktūrinio padalinio vadovas





VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO PAŽYMA

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. 13IP2-205227

Kaunas

(vietovė)

Pažymima, kad Akcinė bendrovė "KAUNO ENERGIJA", 235014830, Šilumos tinklai nuo Pramonės pr. 46 iki Islandijos pl. 33

(objekto pavadinimas ir adresas)

sumontuoti, išbandyti Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai PUR izoliuotas vamzdynas DN 914/1200 - 1203,55 m, DN 88,9/180 - 21,03 m, vamzdynas kamerose DN 914 - 49,97 m, DN 100 - 7,69 m. Trasos ilgis DN 914 - 601,775 m, DN 88,9 - 10,515 m. Projektas Nr. EI2016/11/10-00(T)-TDP-ŠT

(energetikos įrenginių pagrindinės charakteristikos, kiekis)

atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį.

Pastabos: Bandymus atliko UAB „Energijos servisas“. Trasa eksploatuoja AB „Kauno energija“.

Kauno teritorinio skyriaus Vyresnysis specialistas

(VEI pareigūno pareigos, pavardė, parašas...)

