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REMONTO DARBU SUTARTIS Nr.1907-09AD

2019-07-09

Vilnius

UAB _Vedinimo meistrai pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, ijmonés kodas
300064372, kurios registruota buveine yra Giedros g. 43, Vilniuje, duomenys apie bendrovg kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Agdos Alinos Abukauskienes, veikiancios
pagal bendroves istatus (toliau — .Rangovas ), ir

Vilniaus lopselis-darZelis ..Justinukas* pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 190016731, kurios registruota buvein¢ yra Taikos g. 99,Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui,
laikinai vaduojanéios direktore Margaritos Jankunec, veikiant¢ios pagal jmonés nuostatus (toliau —
~Uzsakovas **).

toliau kartu vadinami ..Salimis*. o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré 313 remonto darby sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi*:
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Sutarties dalykas

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
braidymo baseino patalpy remonto darbus (toliau — ,,Darbai®) ir perduoti atliktus darbus Uzsakovui
tioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

Darbuy atlikimo vieta Taikos g .99.Vilnius
Sutarties objekto Kaina

Sutarties kaina yra 4977,94 Eur (Keturi tikstanciai devyni $imtai septyniasde$imt septyni EUR 94
ct.)su PVM.

Saliy teisés ir pareigos
LIZsakovas turi teise:
3.1.1. Tikrinti atlieckamuy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos-remonto dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
projekto, Saliy patvirtinto darby kalendorinio vvkdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos-remonto (veédinimo jrengimo darby) dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos-
remonto darby (védinimo jrengimo darby) vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy. UZzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokeéti
uz netinkamai atlikta darba arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

UZsakovas jsipareigo)a:

3.2.1.  Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.
3.2.3, Tiekti elektros energija ir vandenj.
3.2.4, Saugoti statybos-remonto teritorija, o taip pat ir Rangovo turta, nedarbo metu, jeigu jis

perduotas apsaugai pagal apyrasa.

Rangovas turi leise:
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3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir Kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisemis.
3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj UZsakovo radytinj

sutikima.
3.3.3.  Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradeti. kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir istaisyti defektus. nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantin] laikotarp).

3.4.2. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
aktu, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliu) reikalavimus.
3.4.3.  Savo kompetencijos ribose informuoti UZzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba

defektus Uzsakovo pateiktoje projektingje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems
15vengtl. .

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos-remonto darby (védinimo
irengimo darby) perdavimo-priémimo aktus

3.4.6. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus,

Darby atlikimas ir perdavimas

Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis 3ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymuy ir kity norminiy akty nuostatuy.

Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma, gaisring sauga savo darbo metu,

Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priemimo aktu perduoda Darbus, o
UzZsakovas juos priima.

Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas
Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis 3iy terminy:
Darby pradzia — 2019 m. liepos 10 d.

Darby pabaiga -2019m. rugpjicio 10 d.

Apmokéjimas atliekamas pagal pilnai atliktus darbus numatytus Sioje sutartyje ir lokalingje
samatoje. pateikus PVM saskaita- fakttra per 30 dienu. nuo akto pasiraSymo dienos.

Baigiamosios nuostatos

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybes tre€iyjy
asmeny atzvilgiu; Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
deél siy reikalavimu tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Sutartis jsigalioja po jos pasiraSymo ir pasibaigia ja tinkamai jvykdZius.

Uzsakovas turi teise pries termina nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius §iais atvejais:




6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9.

6.3.1. jeigu Rangovas, nepaisvdamas Uzsakovo raginimo. nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

6.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salvgu del darbu kokybes: naudoja netinkamas
medziagas. gaminius ar kitus darbu komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso uzsakovo
nurodymuy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir
deél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajegs uzbaigti darby be trilkumy ar
nuostoliy uzsakovui:

Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu Uzsakovas ilgiau kaip 30 kalendoriniy
dieny nemoka uz atliktus ir priimtus darbus.

Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojancia.
Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Su Sutartimi susije gincai. kuriy nepavvksta idspresti derybuy keliu per 30 dieny nuo pagrjstos
pretenzijos gavimo dienos, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

Ny

Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios.

Priedas

|.1.Darby ir resursu kiekiy lentele,

Saliy rekvizitai ir paradai:

Uzsakovas Rangovas

Vilniaus lop3elis —darzelis “Justinukas™ UAB ,,Védinimo meistrai™

Kodas 190016731 Kodas 300064372

Ne PVM mokeétojas PVM kodas LT100001808610

Taikos g. 99.Vilnius LT-05200 Giedros g. 43, Vilnius LT10234

As. Nr.LT35 7044 0600 0814 1551 A.s. Nr.LT13 7044 0600 0452 0064

AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (8 5)242 24 39 Tel. +370 606 095 70

El. paStas: rastineijustinukas.vilnius, lm.Jt El. pastas: vedinimo.mesitrai@gmail.com

L.e.direktoréy pareigas Margarita Jankunec

s

Direktore Agda Alina Abukauskiené

Direktoriau pay aduo rf]'_i d u gd}’ Muli (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

(pareipos, vardas, pavardé. parasas) )
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Priedas Nr. 1

i, Mato
Nr. Darbo aprasymas Kiekis
vnt.
Braidymo baseino védinimo jrengimas. Darbai ir resursai.
[ Védinimo rekuperacinis jrenginys, kabinamas Vn
palubéje su automatika. ' ]

2. Valdymo pultelis Vnt, I

3, | Lauko groteles Vnt. ]

4. | Akmens vatos izoliacija 50mm dembliai su folija m2 6
5. | Ortakiai ir fasonings detalés Kompl. l
4. Elektrinis kaloriferis pirminis 1,5kW d200 i Vnt. |

. Sausintuvas vit, I

0. Kondensato pajungimas. angy grezimas vnt.

T. Triukdmo slopintuvai d200-900 Vnt.

8. Ugnies voztuvai d200 Vnt. 2

Kiti darbai
9. Statybiniy atlieky 1Svezimas m’ 1
ey I
Tl s




