

Ignalinos Programos projekto Nr.: ADA.PPR

Pirkimo numeris: 447892

Pirkimo pavadinimas:

174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra skubus, techniškai sudėtingas, skelbiamas 3-čią kartą po 2-jų neįvykusių pirkimų bei į tai, kad skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra techniškai susijęs ir pareikalautų sudėtingo skirtingų dalių tiekėjų papildomo koordinavimo, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, taip pat įvertinant riziką sudaryti sutartį vienai daliai, bet nesudaryti kitai, statinio statybos darbų bei projektavimo paslaugų pirkimas neskaidomas į dalis. Taip pat, vadovaujantis STR.1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 9.2 punktu, darbo projektas gali būti rengiamas ne techninio projekto autoriaus, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Tai yra statybos techniniame reglamente numatyta specialioji išimtis viešiesiems pirkimams, siekiant užtikrinti sklandų statybos darbų vykdymą.

**Darbų viešojo pirkimo-pardavimo
sutartis Nr.**

2020-01-21

PSt-7(13.68)

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.

Įmonės kodas: 255450080

PVM mokėtojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996

Toliau – pirkėjas

ir

Rangovo pavadinimas: UAB „Monrema“

Adresas: Kosmoso g. 8/11, LT-31129, Visaginas

Įmonės kodas: 155923924

PVM mokėtojo kodas: LT559239219

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: LT19 7300 0100 0261 8617

Toliau – rangovas

sudarė šią darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

Specialiosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios sutarties dalykas yra Sutarties specialiujų sąlygų 4 straipsnyje nurodytų darbų pirkimas.

2. straipsnis. Darbų vykdymo sąlygos ir terminai

2.1. Darbai turi būti atliekami šiuo adresu: Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav.

2.2. Darbų atlikimo terminas: 223 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos

2.3. Statybos darbų pradžia – statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas ir statybos užbaigimo aktas (jei taikoma) bei pirkėjui perduoti reikiami statinio dokumentai (jei taikoma).

2.5. Sutarties vykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą (-us), bet ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų.

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradžia

3.1. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3.2. Sutartis gali būti pradėta vykdyti tik po to, kai rangovas raštu pateikia pirkėjui informaciją apie pasitelktų ir/ar planuojamus pasitelkti subrangovus arba informuoja pirkėją, kad subrangovai nebus pasitelkiami Sutarties bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

4.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra Sutartis. Bendra kaina su PVM, toliau vadinama Sutarties kaina, Sutarties vykdymo metu, išskyrus Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą PVM tarifo perskaičiavimą, Sutarties kainos peržiūrą ir kitus Sutartyje numatytus atvejus, negali būti keičiama.

4.2. Atliekami šie darbai:

					Valiuta: Eurai
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas ¹	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM ²
1	174V perėjimo galerijos rekonstravimo darbo projekto parengimo paslaugos	Vnt.	1	8000,00	8000,00
2	174V perėjimo galerijos ruožo rekonstravimo darbai* bei Ignalinos programos viešinimas	Vnt.	1	69538,40	69538,40
Bendra kaina be PVM²:					77538,40
PVM (21%) kaina³:					16283,06
Bendra kaina su PVM²:					93821,46

Bendra kaina su PVM žodžiais:

Devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras 46 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ¹ - darbų pavadinimas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytą pavadinimą.
- ² - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- ³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4.3. Į fiksuotą Sutarties kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus rangovui reikia mokėti PVM. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_n = A + \frac{S_s - A}{1 + \frac{T_s}{100}} \times \left(1 + \frac{T_n}{100} \right)$$

S_n - perskaičiuota Sutarties kaina;

S_s - Sutarties kaina iki perskaičiavimo;

A - įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ir kt.) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_s - senas PVM tarifas (procentais);

T_n - naujas PVM tarifas (procentais).

4.5. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei reikalinga, šalių rašytiniu sutarimu yra koreguojama ir mokėjimų tvarka.

4.6. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka:

4.6.1. Avansinis mokėjimas rangovui nemokamas.

4.6.2. Mokėjimas atliekamas tik po to, kai pirkėjas patikrina atliktų darbų kokybę ir/ar kitus numatytus rangovo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo darbų perdavimo - priėmimo aktą. Mokėjimas atliekamas remiantis rangovo pateikta elektronine sąskaita-faktūra/PVM sąskaita-faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus rangovo įsipareigojimus. Elektroninė sąskaita turi būti išrašoma perdavimo-priėmimo akto pagrindu.

4.6.3. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.

4.6.4. Tarpinis mokėjimas mokamas už parengtą ir suderintą galerijos rekonstravimo darbo projektą ir statybos darbų technologijos projektą pagal pasirašytą projektavimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

4.7. Apmokėjimo tvarka gali būti keičiama Sutartyje numatytais sąlygoms. Kai Sutartyje numatytais atvejais tarp rangovo, pirkėjo ir subrangovo yra sudaroma trišalė sutartis:

4.7.1. atliekant tiesioginius mokėjimus subrangovui, turi būti vadovaujama trišalėje sutartyje nustatyta apmokėjimo tvarka;

4.7.2. atliekant mokėjimus rangovui turi būti nustatyta nauja apmokėjimo su rangovu tvarka, įforminta šalių rašytiniu susitarimu, atsižvelgiant į subrangovui pagal trišalę sutartį mokamą dalį;

4.7.3. negali būti keičiama Sutarties kaina.

4.8. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.

5. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigiai

5.1. Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 10 procentų nuo Sutarties kainos eurais su PVM – 9382,15 Eur.

5.2. Banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 253 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3. Jeigu rangovas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

6. straipsnis. Susirašinėjimas

6.1. Rangovas visus su Sutarties įvykdymu susijusius pranešimus turi teikti raštu už Sutarties vykdymą, ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingam asmeniui.

6.2. Susirašinėjimas tarp Sutarties šalių vykdomas lietuvių kalba.

6.3. Pirkėjo ir rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

	Pirkėjas	Rangovas
Vardas, pavardė	Irina Trofimova	Julija Truškina
Pareigos	PSS Sutarčių administravimo grupės vadovė	biuro administratorė
Adresas	Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.	Kosmoso g. 8/11, LT-31129, Visaginas
Telefonas	(8 386) 24170	+37065699520
Faksas	(8386) 24189	
El. paštas	Irina.Trofimova@iae.lt	info@monrema.lt

7. straipsnis. Kitos nuostatos

7.1. Sutarties vykdymo metu rangovas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, vadovaujantis Ignalinos programos viešinimo gairėmis, kurios pateikiamos VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/ignalinos-programa/dokumentai_15.html.

7.2. Tiekėjas Rangovas, teikdamas visuomenei bet kokią informaciją apie šią Sutartį, privalo vadovautis Ignalinos programos viešinimo gairėmis.

7.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties paskutinio lapo antroje pusėje turi būti patvirtinimas rangovo ir pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius.

7.5. Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, darbų, kurių kokybė gali priklausyti nuo gamtinių sąlygų, atlikimas turi būti stabdomas. Apie tokį darbų stabdymą dėl gamtinių sąlygų Rangovas informuoja Pirkėją tą pačią darbo dieną, kai išaiškėjo gamtinės sąlygos. Darbai stabdomi Pirkėjo ir Rangovo sutartam laikotarpiui, kuris įforminamas raštišku susitarimu. Bendra stabdymų dėl gamtinių sąlygų trukmė negali viršyti 90 kalendorinių dienų. Sustabdžius darbus, jokie darbai neatliekami. Po darbų atnaujinimo, darbų vykdymo terminas nėra skaičiuojamas iš naujo – darbai atliekami per likusį darbų terminą.

8. straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

8.1. Sutartį sudaro specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

1 priedas. 2019 m. kovo 13 d. Techninė užduotis Nr. Spc-42(13.68) su priedais (techninės užduoties priedai pateikiami pridedamame diske); 2019-09-12 raštas Nr. ĮS-4989(13.68).

2 priedas. 2019-09-23 Rangovo pasiūlymas su priedais (2019-09-27 raštas Nr. ĮS-5252(13.68), 2019-10-02 raštas Nr. ĮG-5416(13.68), 2019-10-09 raštas Nr. ĮS-5472(13.68), 2019-10-14 raštas Nr. ĮG-5640(13.68), 2019-11-06 raštas Nr. ĮS-5982(13.68), 2019-11-15 raštas Nr. ĮG-6219(13.68), 2019-11-21 raštas Nr. ĮG-6334(13.68), 2019-11-21 raštas Nr. ĮG-6335(13.68).

3 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo akto (-ų) forma (-os).

4 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos.

5 priedas. Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

8.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaikškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujamas šiame straipsnyje nurodyta eilės tvarka.

9. straipsnis. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutarties įsigaliojimo data - diena, kai perkančioji organizacija išsiunčia pranešimą rangovui, kad pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkamas.

9.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė žemiau nurodyta data.

Rangovas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:	Sergej Romanov	Vardas, Pavardė:	Sabinas Cycarevas
Pareigos:	Direktorius	Pareigos:	L. e. Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovo pareigas
Parašas:		Parašas:	
Data:	2020/02.04	Data:	2020-01-20



Statybinio baro
viršininkas
Vladas Gorinas



Finansavimo šaltinis: ADA.20/PPR

Išlaidų plano punktas: kategorija - 3.13

Sąnaudų straipsnis: 3.13

Veiklos rūšis: V2.5.2

Projektas: 2306, darbo paketas 2306.022S

Padalinys bei padalinio kodas: SIVS (712)


Objektas: 1.3.14020

BVPŽ pagrindinis kodas: 45000000-7

PSS pirkimų specialistė
Jana Kislāja
2020-01-20

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
PROJEKTŲ VALDYMO TARNYBOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS VALDYMO SKYRIUS**

TVIRTINU
Eksploatacijos nutraukimo departamento
direktorius


Sergej Krutovcov

**174V PERĖJIMO GALERIJOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR
DARBŲ ATLIKIMO PIRKIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2019 m. kov 13 d. Nr. Spe-42(13.68)
Visaginas

I. PIRKIMO TIPAS

1. Statybos darbų pirkimas:
 - 1.1. Statinio statybos rūšis – statinio rekonstravimas.
 - 1.2. Statybos darbai perkami su projektavimo paslaugomis.

II. TIKSLAS

2. Pirkimo tikslas yra įsigyti 174V perėjimo galerijos (toliau – galerija) rekonstravimo darbo projektą pagal pateiktą techninį projektą „Kitos paskirties 174V galerijos, adresu Elektrinės g. 4, K. 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., rekonstravimas“ Nr. TE436.P-TP (priedas Nr. 1), rekonstruoti galerijos ruožą, siekiant užtikrinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) personalo patekimą į 130/2 pastato kontroliuojamosios zonos patalpas pagal branduolinės saugos reglamento BSR-1.9.3.-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ reikalavimus. Šiuos darbus būtina atlikti, siekiant nugriauti 129 pastatą, per kurį šiuo metu yra patenkama į 130/2 pastato kontroliuojamąją zoną.

III. INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ, KURIAME BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAI

3. Rekonstruojama galerija yra IAE aikštelės saugomos zonos pietinėje dalyje, šiaurinėje 129 pastato (Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav.) pusėje, tarp 174 statinio ir 129 pastato. Joje yra įrengtos elektros tiekimo ir šildymo sistemos. Galerijos konstrukcija sudaryta iš

gelžbetoninių elementų ir metalo konstrukcijų. Sienos įrengtos iš 300 mm storio keramzitbetonio plokščių su faktūriniu sluoksniu ir ruožai iš mūro, nutinkuoto faktūriniu sluoksniu. Langų angos užpildytos aliumininiais langų aptaisais. Denginio plokštės remiasi į metalinius rėmus. Epoksidinės lietos grindys įrengtos ant betoninio pagrindo. Laiptai galerijos lygių pasikeitimo vietose – gelžbetoninės pakopos ant metalinių laiptasijų. Galerijos stogas – plokščias, ritininė plėvelinė danga WOLFIN ant metalinio profiliuoto klojinio. Stogas apšiltintas kietomis mineralinės vatos plokštėmis. Išorinis vandens nuotakas neįrengtas. Galerijos vandeninis šildymas atvestas nuo 140/1 pastato šilumos punkto. Galerija pastatyta pagal projektus Nr. 95-11094 (Inv. Nr. 63435), Nr. 95-11175 (Inv. Nr. 63722), Nr. 95-11146 (Inv. Nr. 63585), Nr. 95-11084 (Inv. Nr. 63504).

4. 130/2 pastatas yra 130 pastato (22-42 ašyse) remonto korpusas ir yra kontroliuojamoje zonoje. Pastato konstrukcija – surenkama monolitinė. Karkaso kolonų pamatai – monolitiniai stulpiniai. Po pamatais įrengtas betono pasluoksnis iš 100 mm storio M100 betono. Sienų pamatai – juostiniai iš betono blokų. Išorinės sienos – trisluoksnės 300 mm storio sienų plokštės. Langų angų užpildas iš plieninių aptaisų ir langų blokų su sudvejintais aptaisais. 130/2 pastatas pastatytas pagal projektus Nr. 78-08939 (Inv. Nr. 6319), Nr. 78-00759 (Inv. Nr. 4592), Nr. 78-00754 (Inv. Nr. 4913).

IV. STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS IR APIMTIS

5. Parengti ir suderinti su Užsakovu galerijos rekonstravimo darbo projektą (toliau – darbo projektas arba projektas) pagal pateiktą techninį projektą „Kitos paskirties 174V galerijos, adresu Elektrinės g. 4, K. 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., rekonstravimas“ Nr. TE436.P.TP.

5.1. Darbo projekto, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies, rengimo metu, atsižvelgti į suplanuotus 130/2 pastato langų keitimo darbus, pagal projektą № 17466-130/2-PRP-SAK „130/2 pastato langų keitimo paprastasis remontas“ (Priedas Nr. 2).

6. Pagal parengtą ir suderintą darbo projektą ir techninį projektą Nr. TE436.P.TP atlikti rekonstruojamo galerijos ruožo nuo 174V statinio iki 130/2 pastato statybą (I darbų atlikimo etapas, **II etapas bus atliekamas IAE įėjomis**, žr. TP, priedas Nr. 1).

7. Prieš pradėdant statybos darbus parengti ir suderinti su Užsakovu statybos darbų technologijos projektą.

8. Reikalavimai statybos darbams:

8.1. Darbų atlikimo metu susidariusias nepavojingasias ir pavojingasias atliekas tvarkyti vadovaujantis „Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo IAE instrukcija“, DVSed-0412-1, bei LR teisės aktuose nustatyta tvarka;

8.2. Statybos užbaigimo procedūrą vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus;

8.3. Privaloma laikytis aplinkosaugos reikalavimų;

8.4. Atlikus darbus privalo būti pateikta atliktų darbų topografinė nuotrauka.

9. Užsakovas įsipareigoja Rangovui pateikti visą turimą informaciją, reikalingą darbams pagal šią techninę užduotį atlikti.

V. STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

10. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis LR statybos įstatymu, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR atliekų tvarkymo įstatymu, LR aplinkos ministro 1996-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, DT 5-00, „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-65 (TAR., 2016-03-02, Nr. 4108), „Bendromis gaisrinės saugos taisyklėmis“, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-472 redakcija (TAR, 2017-12-27, Nr. 21257), LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintomis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis bei kitais reglamentais, norminiais, techniniais ir kitais normatyviniais dokumentais, darbų atlikimo metu galiojančiais LR statybos srityje.

11. Rangovas taip pat privalo vadovautis šiais IAE galiojančiais teisės aktais bei eksploataciniais dokumentais (esant poreikiui IAE įsipareigoja dokumentus pateikti):

Eil. Nr.	Dokumento kodas	Dokumento pavadinimas
1.	DVSta-0251-2	VĮ IAE dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
2.	DVSed-1012-21	Žemės darbų vykdymo IAE instrukcija
3.	DVSta-2611-1	Statinių statybos ir griovimo valdymo procedūros aprašas, MS-2-026-1
4.	DVSta-0612-3	Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija
5.	DVSta-2012-9	Materialinių vertybių apskaitos instrukcija
6.	DVSta-0208-5	VĮ IAE dokumentų archyvavimo tvarkos aprašas
7.	DVSed-0412-1	IAE neradioaktyvių atliekų tvarkymo instrukcija

8.	DSSS-0712-5	Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, organizuojant darbus pagal nurodymus ir pavedimus
9.	DVSta-2108-3	Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos objektus ir išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašas
10.	DVSta-2108-6	Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vidaus tvarkos aprašas
11.	DVSta-2108-9	Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas išdavimo tvarkos aprašas
12.	DSSS-0712-38	Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus
13.	DVSed-1312-12	Įrenginių, atliekų ir medžiagų surinkimo, rūšiavimo bei išvežimo, siekiant atlikti toliau nekontroliuojamų lygių radioaktyvumo matavimus, instrukcija

12. Rangovas yra atsakingas už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, fizinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

VI. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE PIRKIMUI

13. Teikdamas paslaugas Ignalinos AE, paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis jų versijomis).

13.1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti VATESI viršininko 2016 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-171;

14. Laimėjusio konkursą Rangovo darbų vadovai ir darbuotojai, dirbsiantys Ignalinos AE aikštelėje, taip pat visų lygių subrangovų darbų vadovai po sutarties sudarymo, prieš pradėdami vykdyti veiklą Ignalinos AE aikštelėje (netaikoma projektavimui), turi būti apmokyti ir atestuoti pagal IAE dokumentų reikalavimus bei pateikti raštišką patvirtinimą Audito, saugos ir kokybės valdymo skyriui. IAE mokymus teikia neatlygintinai.

15. Paslaugų teikėjas ar subteikėjas vykdysiantis veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, prieš pradėdamas vykdyti veiklą privalo gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

16. Laimėjusio konkursą Rangovo (ir visų lygių subrangovų) personalui, jei vykdant sutartį bus reikalinga patekti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ar branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos organizavimo tarnybai. Patikrinimas trunka iki 40 darbo dienų.

VII. STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų atlikimą įrodantis dokumentas	Atsakingoji pusė	Darbų atlikimo terminas
1.	Parengti ir suderinti galerijos rekonstravimo darbo projektą ir statybos darbų technologijos projektą	Parengtas ir suderintas galerijos rekonstravimo darbo projektas, statybos darbų technologijos projektas ir pasirašytas projektavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas	Rangovas	45 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos
			IAE	14 kalendorinių dienų komentarų pateikimui nuo Rangovo parengtų projektų perdavimo Užsakovui dienos
			Rangovas	14 kalendorinių dienų (nuo Užsakovo komentarų gavimo dienos) projektams koreguoti, pateikti ir suderinti su IAE.
2.	Darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė	Ekspertizės aktas	IAE	30 kalendorinių dienų nuo darbo projekto suderinimo su Užsakovu dienos
3.	Naujo galerijos ruožo statybos darbų atlikimas pagal parengtą ir suderintą rekonstravimo projekto I etapą.	Vykdomoji dokumentacija	Rangovas	90 kalendorinių dienų nuo raštiško Užsakovo leidimo pradėti darbus gavimo dienos
4.	Statybos darbų užbaigimo procedūra	Statybos darbų užbaigimo aktas	Rangovas	30 kalendorinių dienų nuo vykdomosios dokumentacijos pateikimo Užsakovui dienos
Iš viso:				223 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos

VIII. DOKUMENTAI

17. Projekto apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus reikalavimus.

18. Projektuojami įrenginiai ir medžiagos turi turėti kokybę patvirtinančius dokumentus, kad gaminiai atitinka statybos produktams keliamus reikalavimus.

19. Projektas pagal „Statybos objektų projektavimo ir statinių projektuotojų vykdomų projektų tvirtinimo proceso kontrolės instrukcijoje“, DVSed-2612-1, nustatytus reikalavimus turi būti suderintas su IAE Fizinės saugos organizavimo tarnyba, Radiacinės saugos tarnyba, Statybos ir infrastruktūros valdymo skyriumi, Elektros tiekimo cechu, Išmontavimo skyriumi, Mechanikos remonto skyriumi, Dokumentų valdymo skyriumi.

20. Projektas privalo būti parengtas lietuvių kalba, 3 egz.

IX. TIKRINIMAS IR PRIEŽIŪRA

21. Šios techninės užduoties realizavimo metu Užsakovas turi teisę kontroliuoti darbų kokybės atitikimą techninės užduoties reikalavimams. Statybos techninė priežiūra bus vykdoma vadovaujantis LR statybos įstatymu, IAE jėgomis.

22. Rangovas turi užtikrinti Užsakovo atstovams galimybę nuolat kontroliuoti darbų vykdymo eigą ir kokybę bet kuriame sutarties vykdymo etape.

23. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų atlikimo kokybę pagal LR statybos įstatymo ir kitų LR normatyvinių aktų, susijusių su statyba, reikalavimus.

X. REIKALAVIMAI DĖL STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO IR DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO

24. Rangovo atlikti darbai yra priimami dviem etapais pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktus:

24.1. Suteikus projektavimo paslaugas;

24.2. Atlikus naujo galerijos ruožo statybos darbus;

25. Pasibaigus darbams, atliktų darbų vykdomųjų dokumentų komplektas perduodamas Užsakovui. Vykdomieji dokumentai turi būti įforminti pagal „IAE dokumentų archyvavimo tvarkos aprašo“, DVSta-0208-5, reikalavimus.

XI. KITI REIKALAVIMAI

26. Po sutarties sudarymo iki statybos darbų vykdymo pradžios surašomas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp Rangovo ir IAE.

IAE nurodys Rangovui elektros įrenginių bei vandens prijungimo vietas (taškus) statybos laikotarpiui. Už suvartotą elektros energiją ir vandenį Rangovas apmoka iš savo lėšų.

XII. KITOS IŠLAIDOS


27. Visos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

PVT vadovo pavaduotoja
statybai ir infrastruktūrai
Aida Marcinkutė

L. e. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vadovo pareigas


 Aida Marcinkutė

PSS grupės vadovė


Viktorija Galaguzienė


2018-11-22

FSOT vadovas


Eugenijus Šepetys

2018-11-30

DS ir SS vadovė


Irma Butanavičiūtė


2018-11-30

ESS viršininkas


Aleksej Tarasov


2018-11-30

EC viršininkas


Kęstutis Taparavičius

2018-12-13

IS vadovas


Viačeslav Strokin

2018-11-30

AS ir KVS vadovas


Jurij Kruglov


2018-11-30

PKS viršininkas


Sergej Krestaliov


2018-11-30

RSS viršininkas


Kęstutis Rauba


2018-12-03

PS vadovė


Audronė Glušakova


2018-11-30

MRS vadovas


Nikolay Kopylov

2018-11-24

Parengė


Oleg Murogov, tel. Nr.

2018-11-22

P. P., 1, 2018-11-22



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

Tiekėjams

2019-09-12 Nr. IS- 4989 (13.68)

CVP IS priemonėmis

I _____ Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Supaprastintame viešajame pirkime „174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas“ (pirkimo Nr. 447892), vykdomame atviro konkurso būdu (toliau – Viešasis pirkimas), 2019-09-12 gautas potencialaus tiekėjo prašymas paaiškinti Viešojo pirkimo dokumentus.

Klausimas (kalba netaisyta):

Kvalifikacijos reikalavimuose Tiekėjui, nurodyta, kad Tiekėjas turi turėti teisę verstis tokia veikla: statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai: 1) žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas);

Bet, žemės darbai jau yra bendrųjų statybos darbų dalis, nors atestatuose nerašoma.

Ar tikrai įmonės atestate turėtų būti nurodyti žemės darbai, ar užteks bendrųjų statybos darbų?

Atsakymas į klausimą:

Pagal STR 1.06.01:2016 1 priedą *Žemės darbai ir Statybinių konstrukcijų darbai* įeina į *Bendruosius statybos darbus*, tačiau sutarties vykdymo metu ne visi bendrieji statybos darbai bus vykdomi, todėl kvalifikacijos reikalavimai yra susiaurinti iki tam tikrų darbų rūšių. Atestatas, kuriame bus nurodyti *Bendrieji statybos darbai*, apima ir *Žemės darbus* ir *Statybinių konstrukcijų darbus*.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Šarūnas Šablinskas

Irina Trofimova, (8 386) 24170, el.p. Irina.Trofimova@iae.lt

Originalas nebus siunčiamas

I.T., 1, 2019-09-12

Gauta
2019 09 24 Nr. 66-5243/13.68Peržiūrėti
ataskaitą**Pasiūlymas 447892****[info]**

Kainos pasiūlymą pateikė:

Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA

Juridinio asmens kodas

155923924**Kosmoso g. 8-11, Visagino m., 4761****Visagino m. sav****4761****Visaginas****Lietuva**

Kontaktinė informacija:

Viktorija Pobiaržina

info@monrema.lt

Pirkimo pavadinimas:

**174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir
darbų atlikimo pirkimas**

Projektas:

Irina Trofimova

Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2019-09-24 10:00

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2019-09-24 09:37

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Dalis 447892:1 - 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas

Prisegti dokumentai

Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.

Pavadinimas	Dydis (kB)	Sukurta
 Pasiūlymas 174Vgalerija Monrema.pdf (<i>Pasiūlymas 174Vgalerija Monrema.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	181	2019-09-24 09:25
 Monrema 4252.pdf (<i>Monrema 4252.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	185	2019-09-24 08:03
 NAU atestato kopija.pdf (<i>NAU atestato kopija.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	495	2019-09-24 08:03
 Monrema_EBVPD.pdf (<i>Monrema_EBVPD.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	71	2019-09-24 08:03
 NAU_EBVPD.PDF (<i>NAU_EBVPD.PDF</i>) Komentarai (0) Veiksmai	3518	2019-09-24 08:03
 Ketinimo protokolas NAU Monrema.PDF (<i>Ketinimo protokolas NAU Monrema.PDF</i>) Komentarai (0) Veiksmai	337	2019-09-24 08:03
 darbu vadovas.pdf (<i>darbu vadovas.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	315	2019-09-24 08:03
 j atestato kopija.pdf <i>atestato kopija.pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	606	2019-09-24 08:03
 Atestatas_ .pdf (<i>Atestatas_ .pdf</i>) Komentarai (0) Veiksmai	322	2019-09-24 08:03
 Atestatas .PDF (<i>Atestatas .PDF</i>) Komentarai (0) Veiksmai	725	2019-09-24 08:03
 p.d.v..jpg (<i>p.d.v..jpg</i>) Komentarai (0) Veiksmai	156	2019-09-24 09:25



UAB Monrema

Įm.k. 155923924; **PVM kodas** LT559239219; **Registravimo pažymėjimas** Nr. 005404 VĮ Registrų centras
Buveinė: Adresas: Kosmoso g. 8/11, LT-31129 Visaginas, Lietuva **Telefonas:** +37065699520

TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI

174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra skubus, techniškai sudėtingas, skelbiamas 3-čią kartą po 2-jų neįvykusių pirkimų bei į tai, kad skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra techniškai susijęs ir pareikalautų sudėtingo skirtingų dalių tiekėjų papildomo koordinavimo, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, taip pat įvertinant riziką sudaryti sutartį vienai daliai, bet nesudaryti kitai, statinio statybos darbų bei projektavimo paslaugų pirkimas neskaidomas į dalis. Taip pat, vadovaujantis STR. I.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 9.2 punktu, darbo projektas gali būti rengiamas ne techninio projekto autoriaus, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Tai yra statybos techniniame reglamente numatyta specialioji išimtis viešiesiems pirkimams, siekiant užtikrinti sklandų statybos darbų vykdymą.

2019-09-23

(Data)

Visaginas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB "Monrema" UAB "NAU"
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	UAB "Monrema"
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Kosmoso g. 8/11, Visaginas Parko g. 10/31, Visaginas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viktorija Pobiaržina
Telefonas, faksas, el. pašto adresas	+370 65699520 info@monrema.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūdomi šie darbai:

Valiuta: Eurai					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas ¹	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM ²
1	174V perėjimo galerijos rekonstravimo darbo projekto parengimo paslaugos	Vnt.	1	8000,00	8000,00
2	174V perėjimo galerijos ruožo rekonstravimo darbai* bei Ignalinos programos viešinimas	Vnt.	1	69538,40	69538,40
Bendra kaina be PVM²:					77538,40
PVM (21%) kaina³:					16283,06
Bendra kaina su PVM²:					93821,46
Bendra kaina su PVM žodžiais: Devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras 46 ct					

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

¹ - darbų pavadinimas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytą pavadinimą.

² - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

*Pateikiama darbų kaina turi būti pagrįsta statybos darbų sąmatų skaičiavimo programos Sistella arba lygiaverte skaičiavimais.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas, specialistų ir/ar ekspertų vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją, ir/ar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-iems) pagrįsti bus remiamasi nurodytu subteikėju, specialistu ir/ar ekspertu
1.	UAB "NAU"	Elektrotechnikos darbai
2.	"	Satinio statybos darbų vadovas
3.	"	Statinio specialiujų darbų vadovas
4.	"	Projekto vadovas Statinio projekto vadovas architektūrinė Statinio projekto dalies vadovas architektūrinė
5.	"	Statinio projekto dalies vadovas konstrukcijų
6.	"	Statinio projekto dalies vadovas elektrotechnikos

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Monrema“ kvalifikacijos atestatas Nr. 4252	1
2.	UAB „NAU“ kvalifikacijos atestatas Nr. 7944	1
3.	Ketinių protokolai tarp UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“	1
4.	UAB Monrema Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
5.	UAB NAU Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
6.	Kvalifikacijos atestatas Nr. .	1
7.	Kvalifikacijos atestatas Nr.	1
8.	Kvalifikacijos atestatas Nr. .	1
9.	Kvalifikacijos atestatas Nr.	1
10.	Kvalifikacijos atestatas Nr. .	1

Pasiūlymas galioja 180 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Išsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas
1.	Ketinių protokolai tarp UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“
2.	UAB Monrema Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3.	UAB NAU Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų priežastys, susijusios su šeima, emociniu gyvenimu, politine arba pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais arba kitais su perkančiąja organizacija turimais bendrais interesais, galinčiais sukelti interesų konfliktą.

UAB „Monrema“ Direktorius



Sergej Romanov



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4252

Uždaroji akcinė bendrovė "MONREMA"

Įmonės kodas: 155923924

Kosmoso g. 8-11, LT-31129 Visaginas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; branduolinės energetikos objektų statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gegužės 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt

01037



STATYBOS PRODUKCIJOS
CERTIFIKAVIMO CENTRAS

KOPIJA

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas: 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7944

UAB "NAU"

Įmonės kodas: 155407950

Parko g. 10-31, LT-31139 Visaginas

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), branduolinės energetikos objektų statiniai.

Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2018 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. kovo 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



Valstybės įmonės Gauronskis

KOPIJA TIKRA

Administratore
Milena Smoljaninova

2019.09.10

04022

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atviras konkursas.

**Pirkimas 447892 – 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų
ir darbų atlikimo pirkimas.**

KETINIMŲ PROTOKOLAS NR. 121/2.2

2019 m. rugsėjo 10 d.

Visaginas

RANGOVAS:

UAB „MONREMA“

Įmonės kodas 155923924

Kosmoso g. 8-11

Visaginas

Tel./ faks. 8 386 31001

El. paštas: info@monrema.lt

SUBRANGOVAS:

UAB „NAU“

Įmonės kodas 155407950

Parko g. 10-31

Visaginas

Tel./ faks. 8 386 31992

El. paštas: info@nau.lt

RANGOVAS:

UAB „MONREMA“

Direktorius Sergej Romanov



SUBRANGOVAS:

UAB „NAU“

Gen. direktorius Aleksandr Atamanenko





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, branduolinės energetikos objektų statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

15735

Išduotas 2016 m. balandžio 8 d.
Pirmą kartą išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJA



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Artas Encius

KOPIJA TIKRA

Išduotas 2013 m. gruodžio 6 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. spalio 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Administratore

Milena Smoljaninova

2019.09.10

08616



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

Nr. 1

yra atestuota

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2013 m. lapkričio mėn. 22 d. protokolas Nr. 84



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai, branduolinės energetikos objektų statiniai.

Projekto dalis: konstrukcijų.

Direktorius



Robertas Encius

08614

Išduotas 2013 m. gruodžio 6 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. lapkričio 18 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai, branduolinės energetikos objektų statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. balandžio 8 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. gegužės 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

15768



VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

UAB „Monrema“

2019-09-24 Nr. IS- 5252 (13.68)

CVP IS priemonėmis

I _____ Nr. _____

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintame pirkime „174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas“ (pirkimo Nr. 447892), vykdomame atviro konkurso būdu.

Informuojame, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2019-09-26 vykusiame posėdyje tikrindama Jūsų Europos bendruosiuose viešųjų pirkimų dokumentuose pateiktą informaciją, nustatė, kad pateikti duomenys nėra išsamūs, t. y. neaišku:

Kokiu teisiniu pagrindu veikia UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“ (kaip ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar kaip Rangovas ir Subrangovas), nes:

1. iš Pateiktos užpildytos pasiūlymo formos pirmos lentelės galima manyti, kad pasiūlymas yra pateiktas Ūkio subjektų grupės, sudarytos iš UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“, atsakingu partneriu įvardijamas UAB „Monrema“. Tačiau pasiūlymo antroje lentelėje apie numatomus subtiekęjus UAB „NAU“ įvardijama kaip subtiekęjas. Taip pat yra pateiktas 2019-09-10 Ketinimų protokolai Nr. 121/2.2 tarp UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“, kuriame UAB „Monrema“ įvardijama kaip „Rangovas“, o UAB „NAU“ kaip „Subrangovas“.

2. UAB „Monrema“ pateiktame EBVPD į klausimą „Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį“ pažymėtas atsakymas „Taip“ ir kaip kitos ekonominės veiklos vykdytojas įrašytas UAB „NAU“.

3. UAB „Monrema“ pateiktame EBVPD C dalyje į klausimą „Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?“ pažymėtas atsakymas „Ne“ (atsakymas „Ne“ žymimas, kai Tiekėjas dalyvauja pirkime vienas arba su jungtinės veiklos partneriais).


4. UAB „NAU“ pateiktame EBVPD į klausimą „Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų

grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį“ pažymėtas atsakymas „Taip“ ir kaip kitos ekonominės veiklos vykdytojas įrašytas UAB „Monrema“.

5. UAB „NAU“ pateiktame EBVPD C dalyje į klausimą „Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?“ pažymėtas atsakymas „Ne“ (atsakymas „Ne“ žymimas, kai Tiekėjas dalyvauja pirkime vienas arba su jungtinės veiklos partneriais).

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 3 d. ir Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 18.4 p. prašome iki 2019-10-02 imtinai CVP IS priemonėmis paaiškinti, koku teisiniu pagrindu veikia UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“ (kaip ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu ar kaip Rangovas ir Subrangovas) bei esant reikalui pateikti patikslintus EBVPD (jei UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“ veikia kaip Rangovas ir Subrangovas) bei pateikti trūkstamus dokumentus (pvz. jungtinės veiklos sutartį, jei UAB „Monrema“ ir UAB „NAU“ veikia kaip Ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu).

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Šarūnas Šablinskas



Irina Trofimova, (8 386) 24170, el.p. Irina.Trofimova@iae.lt

I.T., 1, 2019-09-27

Originalas nebus siunčiamas

Pranešimas

VI IAE PSS

Gauta

2019-10-02 Nr. 16-5416 (13-68)

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7622118

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Viktorija Pobiaržina

Išsiųsta: 2019-10-01 15:20

Kam: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė - Irina Trofimova
Perskaityta: 2019-10-01 15:42

Nuoroda: Pirkimas 447892 : 1 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas

Tema: Re: Dėl pasiūlymo paaiškinimo

> > Laba diena,

UAB "Monrema" ketina sudaryti Subrangos sutartį su UAB "NAU" laimėjimo atveju. UAB "Monrema" ir UAB "NAU" dalyvauja konkurse kaip Rangovas ir Subrangovas.

Pridedu taisytus EBVPD deklaracijas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 EBVPD Monrema (<i>espd-response.pdf</i>)	71	2019-10-01 15:15
 EBVPD NAU (<i>espd-response.pdf</i>)	71	2019-10-01 15:17
 espd-response.xml (<i>espd-response.xml</i>)	142	2019-10-01 15:16
 espd-response.xml (<i>espd-response.xml</i>)	142	2019-10-01 15:17



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

UAB „Monrema“

2019-10-09 Nr. IS-5472 (13.68)

CVP IS priemonėmis

I _____ Nr. _____

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 3 d. ir Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 18.4 p., prašome iki 2019-10-15 imtinai CVP IS priemonėmis paaiškinti Jūsų pasiūlymą, pateiktą Viešajam pirkimui „174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas“ (pirkimo Nr. 447892, toliau – Viešasis pirkimas)“, vykdomam atviro konkurso būdu, pateikiant užpildytą Viešojo pirkimo dokumentų C dalyje pateiktą Ekspertų sąrašo formą bei darbų kainos pagrindimą, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentų C dalyje pateiktoje pastaboje, kad „pateikiama darbų kaina turi būti pagrįsta statybos darbų sąmatų skaičiavimo programos Sistella arba lygiavertės skaičiavimais“.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Šarūnas Šablinskas


Irina Trofimova, (8 386) 24170, el.p. Irina.Trofimova@iae.lt

I.T., 1, 2019-10-09

Originalas nebus siunčiamas

Valstybės įmonė
Elektrinės g. 4, K 47
Drūkšinių k.
31152 Visagino sav.

Tel. (8~386) 28985
Faks. (8~386) 24396
El.p. iae@iae.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 255450080
PVM mokesčio kodas
LT 554500811

Atsiskaitomoji sąskaita LT10 7300 0100 0261 4996
„Swedbank“, AB



Gauta
2019-10-14 Nr. 66-5640/13.68/

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7656812

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Viktorija Pobiaržina
Išsiųsta: 2019-10-14 14:41
Kam: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė - Irina Trofimova
Perskaityta: 2019-10-14 14:50
Nuoroda: Pirkimas 447892 : 1 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas
Tema: Re: Dėl pasiūlymo paaiškinimo

> >

Laba diena,

Siunčiame ekspertų sąrašą ir darbų kainos pagrindimą.

Pagarbiai,

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 ekspertai.pdf (<i>ekspertai.pdf</i>)	415	2019-10-14 14:29
 galereja patiksl.xlsx (<i>galereja patiksl.xlsx</i>)	21	2019-10-14 14:30
 Sąmata (ilovepdf_merged (56).pdf)	1251	2019-10-14 14:30
 samata galereja elektroteh.xlsx (<i>samata galereja elektroteh.xlsx</i>)	19	2019-10-14 14:40

EKSPERTŲ SĄRAŠO FORMA

EKSPERTŲ SĄRAŠAS

Eksperto vardas, pavardė	Siūloma pozicija sutartyje	Bendra patirtis (metais)	Išsilavinimas	Specializacijos sritys	Specialioji patirtis (metais)
(	Statinio statybos vadovas	32	Aukštasis specialus	Statybos technikas	32
	Statinio specialiųjų darbų statybos vadovas	37	Aukštasis universitetinis	Inžinierius elektrikas	35
	Projekto vadovas Statinio projekto vadovas architektūrinė Statinio projekto dalies vadovas architektūrinė	15	Aukštasis universitetinis	Projekto vadovė, architektė	10
)	Statinio projekto dalies vadovas konstrukcijų	13	Aukštasis universitetinis	Statybos inžinieris	13
	Statinio projekto dalies vadovas elektrotechnikos	11	Aukštasis universitetinis	Inžinierius elektrotechnikas	11

Direktorius

Sergej Romanov



SUDERINTA TUKST LT

TURTINU 74.172 TUKST LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 viršininkas
 Vladas Gorinas

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 181 174 perėjimo galerijos rekonstravimas.

Statiny 1 Elektrinės g.4, Drūkšinių k., Visagino sav.

Žiniaraštis 1 Nauja statyba

Suma žiniaraščiui 74142.75 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 1						
1	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės aliumininės k1=1.05,k2=1.05	m2	61,65	46,9034	2891,59
2	N15P-1502	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (100 m3 įrengtų pastolių)	100m3	2,28	195,8338	446,5
3	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0,6165	164,3299	101,31
4	N9P-0409	Lengvų konstrukcijų denginių su skardos danga šiltinamosios izoliacijos įrengimas,kai apkrovės nelaikančių plokščių sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,6165	876,1227	540,13
5	N9-339	Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas	100m2	0,6165	6613,9607	4077,51
6	N11P-1002	Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš cemento ir medžio drožlių plokščių	m2	61,65	28,5182	1758,15
7	N11P-1606	Vieno sluoksnio lietuvių poliuretano grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo)	100m2	0,6165	1871,9399	1154,05
8	N13-54	Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas kompaudu ED-20, teptuku	100m2	0,6165	424,3402	261,61
9	N13-83	Gruntuotų betoninių ir tinkuotų paviršių padengimas emale EP-51	100m2	0,6165	381,8511	235,41
10	N9-324	Lengvų pastatų išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	2,2395	5875,1885	13157,48
11	N9-326	Lengvų pastatų horizontalių atitvarų (lubų k-jų) daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	0,921	5201,0579	4790,17
12	N12P-0802	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimas, dirbant iš autobokštelio	m	38,5	22,7063	874,19
13	N12P-0802	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš autobokštelio	m	9,5	26,7147	253,79
14	N12P-0703	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių kamizų elementų tvirtinimas (skardos profiliai)	100m	1,13	663,5554	749,82
15	N2P-0302	Metallinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai aklinų durų blokų plotas iki 2 m2	m2	3,78	207,2364	783,35
16	N1-75	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0102	2705,3415	27,59
17	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15	100m3	0,0062	2125,0072	13,18
18	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,1064	365,9788	38,94

Sąm. eil.	Darbo aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina - EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
19 T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.000	100m3	0,1064	127,4723	13,56
20 N1-308	Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,0136	1043,7184	14,19
21 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,0136	194,7465	2,65
22 N5P-0601	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose m sraigtniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	36,4	59,1062	2151,47
23 N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	2,52	568,9249	1433,69
24 N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	1,0	170,7811	170,78
25 N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03,k9=1.15	m3	3,78	275,9258	1043,0
26 N6-16-3	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus k8=1.17,k9=1.15	t	0,328	1244,6747	408,25
27 N6-166	Ankerinių varžtų su armatūros ryšiais iki 4kg masės įstatymas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15	t	0,086	5383,7195	463,0
28 N8-8-1	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus k9=1.15	100m2	0,3	646,7952	194,04
29 N9-176	Horizontalios galerijos su atramomis	t	7,61	2788,5468	21220,84
30 N9-304	Gegninių ir pogeigninių santvarų iki 0.5 t masės montavimas, kai anga iki 12 m, pastato aukštis iki 20 m	t	0,34	2610,2117	887,47
31 N13-151	Įrengimų vamzdinių iki D 500mm paviršių nuriebalinimas uait spiritu	100m2	2,1	153,387	322,11
32 N13-58	Metalinių paviršių gruntavimas gruntu GF-021, purkštuvu	100m2	2,1	81,4562	171,06
33 N13-92	Metalinių paviršių dažymas emale PF-133, purkštuvu	100m2	2,1	97,1714	204,06
34 N27-219	Informacinio stendo, vieno skydo ant dviejų metalinių stovų su betono pamatais įrengimas mechanizuotai k9=1.15	vnt.	1,0	419,6063	419,61
Skyriuje 1					61275,0
Žiniaraštyje 1					61275,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					12867,75
Iš viso žiniaraštyje 1					74142,75

Statybinio darbo
Sudarė: viršininkas

/Pavildas Gornas



SIIDERINTA _____ TUKST EUR -

TVIRTINU: 998 _____ TUKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MEN. D.

2019 M. MEN. D.

Statybinio baro
viršininkas
Vladas Gorinas**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas -

Statinių grupė 1907-1 Monrema-IAE

Statinyys 1 Galerija 174V

Žiniaraštis 1 E

2019.07.09

Suma žiniaraščiui

9998.71 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Su koeficientais K11=1.32

N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais	vnt.	1,0	114,4451	114,45
2 N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	11550,4812	693,03
3 N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03	5207,3056	156,22
4 N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,04	2370,1633	94,81
5 N21-141	Iki 25mm skersmens viniųplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2,0	846,0044	1692,01
6 N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2,0	1025,68	2051,36
7 N21P-0302	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinimas prie betono sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²)	100m	0,4	1270,782	508,31
8 N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,09	1611,3023	145,02
N21-246	Elektros radiatorius montavimas	vnt	9,0	141,0895	1269,81
10 N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	3,43	331,5696	1137,28
11 3498-38	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 3x1.5		160,0	0,6165	98,64
12 3498-39	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 3x2.5		100,0	0,8219	82,19
13 3498-40	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 3x4		5,0	1,3302	6,65
14 3498-46	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 5x1.5		80,0	0,9842	78,74
15 N21-302	Kabelio praejimų sienose įrengimas, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt.	1,0	77,8297	77,83
16 D1-397	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	4,0	14,2627	57,05

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

8263,4

8263,4

1735,31

9998,71

Statybinio baro
viršininkasSudarė Vladas Gorinas
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 181 174 perėjimo galerijos rekonstravimas.**Statiny** 1 Elektrinės g.4, Drūkšinių k., Visagino sav.**Žiniaraštis** 1 Nauja statyba

Suma žiniaraščiui 74142.75 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 1						
1	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės aliumininės k1=1.05,k2=1.05	m2	61,65	46,9034	2891,59
2	N15P-1502	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (100 m3 įrengtų pastolių)	100m3	2,28	195,8338	446,5
3	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0,6165	164,3299	101,31
4	N9P-0409	Lengvų konstrukcijų denginių su skardos danga šiltinamosios izoliacijos įrengimas,kai apkrovas nelaikančiu plokščiu sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,6165	876,1227	540,13
5	N9-339	Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas	100m2	0,6165	6613,9607	4077,51
6	N11P-1002	Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš cemento ir medžio drožlių plokščių	m2	61,65	28,5182	1758,15
7	N11P-1606	Vieno sluoksnio lietų poliuretano grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo)	100m2	0,6165	1871,9399	1154,05
8	N13-54	Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas kompaužu ED-20, teptuku	100m2	0,6165	424,3402	261,61
9	N13-83	Gruntuotų betoninių ir tinkuotų paviršių padengimas emale EP-51	100m2	0,6165	381,8511	235,41
10	N9-324	Lengvų pastatų išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	2,2395	5875,1885	13157,48
11	N9-326	Lengvų pastatų horizontalių atitvarų (lubų k-jų) daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	0,921	5201,0579	4790,17
12	N12P-0802	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimas, dirbant iš autobokštelio	m	38,5	22,7063	874,19
13	N12P-0802	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš autobokštelio	m	9,5	26,7147	253,79
14	N12P-0703	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas (skardos profiliai)	100m	1,13	663,5554	749,82
15	N2P-0302	Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai aklinų durų blokų plotas iki 2 m2	m2	3,78	207,2364	783,35
16	N1-75	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0102	2705,3415	27,59
17	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15	100m3	0,0062	2125,0072	13,18
18	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,1064	365,9788	38,94
19	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.000	100m3	0,1064	127,4723	13,56
20	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,0136	1043,7184	14,19

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,0136	194,7465	2,65
22 N5P-0601		Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose m sraigtniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte		36,4	59,1062	2151,47
23 N5P-0603		Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	2,52	568,9249	1433,69
24 N6-6		Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	1,0	170,7811	170,78
25 N6-19		Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentu k8=1.03,k9=1.15	m3	3,78	275,9258	1043,0
26 N6-16-3		Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus k8=1.17,k9=1.15	t	0,328	1244,6747	408,25
27 N6-166		Ankerinių varžtų su armatūros ryšiais iki 4kg masės įstatymas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15	t	0,086	5383,7195	463,0
28 N8-8-1		Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus k9=1.15	100m2	0,3	646,7952	194,04
29 N9-176		Horizontalios galerijos su atramomis	t	7,61	2788,5468	21220,84
30 N9-304		Gegninių ir pogeigninių santvarų iki 0.5 t masės montavimas, kai anga iki 12 m, pastato aukštis iki 20 m	t	0,34	2610,2117	887,47
31 N13-151		Įrengimų vamzdynų iki D 500mm paviršių nuriebalinimas uait spiritu	100m2	2,1	153,387	322,11
32 N13-58		Metaliųjų paviršių gruntavimas gruntu GF-021, purkštuvu	100m2	2,1	81,4562	171,06
33 N13-92		Metaliųjų paviršių dažymas emale PF-133, purkštuvu	100m2	2,1	97,1714	204,06
34 N27-219		Informacinio stendo, vieno skydo ant dviejų metaliųjų stovų su betono pamatais įrengimas mechanizuotai k9=1.15	vnt.	1,0	419,6063	419,61
		Skyriuje 1				61275,0
		Žiniaraštyje 1				61275,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				12867,75
		Iš viso žiniaraštyje 1				74142,75

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M MĖN. D.

2019 M MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 1907-1 Monrema-IAE**Statiny 1 Galerija 174V****Žiniaraštis 1 E**

2019.07.09

Suma žiniaraščiui

9998.71 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Su koeficientais K11=1.32						
1	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,0	114,4451	114,45
2	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	11550,4812	693,03
3	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03	5207,3056	156,22
4	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,04	2370,1633	94,81
5	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2,0	846,0044	1692,01
6	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2,0	1025,68	2051,36
7	N21P-0302	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos (kanalu skerspiūvio plotas iki 25cm2)	100m	0,4	1270,782	508,31
8	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,09	1611,3023	145,02
9	N21-246	Elektros radiatorius montavimas	vnt.	9,0	141,0895	1269,81
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	3,43	331,5696	1137,28
11	3498-38	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 3x1.5		160,0	0,6165	98,64
12	3498-39	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 3x2.5		100,0	0,8219	82,19
13	3498-40	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 3x4		5,0	1,3302	6,65
14	3498-46	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su m užpildu) 5x1.5		80,0	0,9842	78,74
15	N21-302	Kabelio praėjimų sienose įrengimas, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt.	1,0	77,8297	77,83
16	D1-397	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	4,0	14,2627	57,05
		Skyriuje 1				8263,4
		Žiniaraštyje 1				8263,4
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1735,31
		Iš viso žiniaraštyje 1				9998,71

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso



VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

UAB „Monrema“

2019-11-06 Nr. IS-5982 (13.68)

CVP IS priemonėmis

I _____ Nr. _____

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vertindama viešojo „174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas“ (pirkimo Nr. 447892, toliau – Viešasis pirkimas) pirkimo dalyvio UAB „Monrema“ (toliau – dalyvis) ir jo subrangovo UAB „NAU“ pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, pastebėjo, kad 2019-08-28 UAB „Monrema“ VĮ Registrų centro išduotoje pažymoje Nr. 488382 nėra duomenų dėl buhalterio ar kito asmens, turinčio teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, pašalinimo pagrindų nebuvimo, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 d.

Komisija, vertindama Viešojo pirkimo dalyvio ir jo subrangovo UAB „NAU“ atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, susipažino su Architekto kvalifikacijos atestatu Nr. _____ bei patikrino duomenis apie _____; kvalifikaciją SPSC viešai prieinamame registre ir konstatavo, kad neaišku, kaip Viešojo pirkimo dalyvis UAB „Monrema“ atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus:

1) Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 14.1.1. b) punkte – *Tiekėjas turi teisę verstis ypatingųjų statinių projektavimo veikla: statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai); branduolinės energetikos objektų statiniai*, nes iš Viešojo pirkimo dalyvio pateiktų ir SPSC viešai prieinamų duomenų neaišku, ar siūloma _____ turi teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju; statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai); **branduolinės energetikos objektų statiniai**;

2) Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 14.1.2. c) punkte – *Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbus vykdys kvalifikuoti ir patyrę specialistai: <...> c) Statinio projekto vadovas, kuris numatytas vadovauti projektui, privalo turėti teisę eiti statinio projekto vadovo pareigas; statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai); branduolinės energetikos objektų statiniai*, nes iš Viešojo pirkimo dalyvio pateiktų ir SPSC viešai prieinamų duomenų neaišku, ar siūloma _____ turi teisę būti ypatingojo statinio

projekto vadovu; statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai); **branduolinės energetikos objektų statiniai**.

3) Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 14.1.2. d) punkte – *Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbus vykdys kvalifikuoti ir patyrę specialistai: <...> d) Statinio projekto dalies vadovas (-ai), kuris (-ie) numatytas (-i) vadovauti projekto daliai, privalo turėti teisę eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas; statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai); branduolinės energetikos objektų statiniai. Projekto dalys: architektūrinė, sklypo planas*, nes iš Viešojo pirkimo dalyvio pateiktų ir SPSC viešai prieinamų duomenų neaišku, ar siūloma : turi teisę eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas; statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai); **branduolinės energetikos objektų statiniai**. Projekto dalys: architektūrinė, sklypo planas.

Komisija taip pat pastebėjo, kad Viešojo pirkimo dalyvis nepateikė dokumentų, nurodytų Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 14.1.2 3) p.: *Darbdavio pažyma apie sudarytą darbo sutartį su darbų sutarties vykdymui pasitelkiamu statybos darbų vadovu, statinio specialinių statybos darbų vadovu, statinio projekto vadovu, statinio projekto dalies vadovais arba kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridiniame asmenyje darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba (ketinama įdarbinti) ar yra pasitelkiamas (ketinama pasitelkti) darbų sutarties vykdymui nurodytas specialistas*, todėl Komisija negali nustatyti, kokie santykiai yra tarp Viešojo pirkimo dalyvio ir visų siūlomų specialistų.

Vadovaujantis Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 18.18 ir 18.4 p., prašome ne vėliau kaip iki **2019-11-14 (imtinai) CVP IS** priemonėmis pateikti:

1) aktualius UAB „Monrema“ buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 13.4 p.;


2) paaiškinimą, kaip UAB „Monrema“ atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 14.1.1. b) punkte, 14.1.2. c) punkte, 14.1.2. d) punkte (architektūrinė dalis ir sklypo planas) bei atitiktį patvirtinančius dokumentus (esant reikalui pasiūlyti kitą specialistą, kurio kvalifikacija atitinka Viešojo pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus);

3) dokumentus, nurodytus Viešojo pirkimo dokumentų A dalies 14.1.2 3) p. dėl visų siūlomų specialistų.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Irina Trofimova, (8 386) 24170, el.p. Irina.Trofimova@iae.lt
I.T., 1, 2019-10-18



Šarūnas Šablinskas

Originalas nebus siunčiamas

VĮ IAE PSS

Pranešimas

Gauta
2019-11-15 Nr. 16-6219 /13-68/Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7748314

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Julija Truškina

Išsiųsta: 2019-11-14 15:22

Kam: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė - Irina Trofimova
Perskaityta: 2019-11-14 15:22
Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Viktorija Pobiaržina

Nuoroda: Pirkimas 447892 : 1 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas

Tema: Re: Dėl dokumentų pateikimo

Laba diena,

Atsakydami į Jūsų raštą Nr. JS-5982 2019-11-06 dėl viešojo konkurso "174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas", siunčiame trūkstamus dokumentus pagal rašto 3 p.

Atsakymai į kitus iškeltus klausimus ruošiami, suinteresuotiems asmenims pateiktos užklausos, laukiami atsakymai. Todėl prašome pratęsti likusių dokumentų pateikimo terminus iki 2019-11-20(imtinai).

Dėkojome už supratingumą.

Pagarbiai

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 i.pdf (Komarovskiyi.pdf)	316	2019-11-14 15:11
 deklaracija.pdf (Pronko deklaracija.pdf)	301	2019-11-14 15:12

Ignalinos AE

Viešųjų pirkimų komisijai

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU TIEKĖJO LAIMĖJIMO ATVEJU


2019-11-11

Visaginas

Patvirtinu, kad aš, _____, sutinku būti įdarbintas UAB „Monrema“, šio Tiekėjo laimėjimo atveju Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atliekamame atviraime “ VĮ Ignalinos AE – 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas” pirkime.

Inžinerius - projektuotojas

(Specialisto, kuris laimėjimo atveju sutinka būti įdarbintas, vardas, pavardė, parašas)



Ignalinos AE

Viešųjų pirkimų komisijai

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU TIEKĖJO LAIMĖJIMO ATVEJU

2019-09-19

Visaginas

Patvirtinu, kad aš _____ sutinku būti įdarbintas UAB „Monrema“, šio Tiekėjo laimėjimo atveju Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atliekamame atvirame “ VĮ Ignalinos AE – 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas” pirkime.

(Specialisto, kuris laimėjimo atveju sutinka būti įdarbintas, vardas, pavardė, parašas)

Gauta

2019-11-21

Nr.

16-6334(13-68)

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7766934

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Julija Truškina
Išsiųsta: 2019-11-20 16:50
Kam: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė - Jana Kislaja Perskaityta: 2019-11-21 07:35
 Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Viktorija Pobiaržina
Nuoroda: Pirkimas 447892 : 1 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas
Tema: Dėl dokumentų pateikimo

Laba diena,

Siunčiama trūkstantus dokumentus pagal 1 ir 2 p.

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 174V_specialisto_sutikimas_PV_.pdf (174V_specialisto_sutikimas_PV_.pdf)	192	2019-11-20 16:44
 Atestatas pdf.pdf (Atestatas .pdf)	531	2019-11-20 16:43
 Atestata: pdf (Atestatas .pdf)	188	2019-11-20 16:43
 Kval. atestatas Nr.: pdf (Kval. atestatas Nr.31683 .pdf)	505	2019-11-20 16:44
 reg centro paž Vera.pdf (reg centro paž Vera.pdf)	1403	2019-11-20 16:47
 deklaracija dėl sutikimo.pdf (deklaracija dėl sutikimo.pdf)	128	2019-11-20 16:45

Ignalinos AE
Viešųjų pirkimų komisijai


DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU TIEKĖJO LAIMĖJIMO ATVEJU

2019-11-19

Visaginas

Patvirtinu, kad aš, _____ (kvalifikacijos atestatas Nr. _____) , sutinku būti įdarbintas UAB „Monrema“, šio Tiekėjo laimėjimo atveju Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atliekamame atviraime “VĮ Ignalinos AE – 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas” pirkime ir atliksiu projekto vadovo funkcijas.

(Specialisto, kuris laimėjimo atveju sutinka būti įdarbintas, vardas, pavardė, parašas)



Ignalinos AE

Viešųjų pirkimų komisijai

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU TIEKĖJO LAIMĖJIMO ATVEJU

2019-09-19

Visaginas

Patvirtinu, kad aš, _____, sutinku būti įdarbintas UAB „Monrema“, šio Tiekėjo laimėjimo atveju Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atliekamame atvirame “ VI Ignalinos AE – 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas” pirkime ir atliksiu projekto vadovo, architektūros projekto dalies vadovo, sklypo plano projekto dalies vadovo funkcijas.

(Specialisto, kuris laimėjimo atveju sutinka būti įdarbintas, vardas, pavardė, parašas)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, branduolinės energetikos objektų
statiniai.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

20316

Išduotas 2018 m. balandžio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. gruodžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr.

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies
vykdymo priežiūros vadovė**


Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė

**Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai**

**Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai**

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Daiva Bakšienė

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. vasario mėn. 21 d. posėdžio protokolas Nr. 74
2018 m. vasario mėn. 28 d. posėdžio protokolas Nr. 136



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: branduolinės energetikos objektų statiniai.
Projekto dalys: architektūros, sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. rugpjūčio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. rugpjūčio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24176

Gautas

2019 11 21

Nr.

66-6335 (13-68)

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7767969

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Julija Truškina

Išsiųsta: 2019-11-21 08:59

Kam: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė - Jana Kislaja
Perskaityta: 2019-11-21 09:23
 Uždaroji akcinė bendrovė MONREMA - Viktorija Pobiaržina

Nuoroda: Pirkimas 447892 : 1 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo pirkimas

Tema: Dėl dokumentų pateikimo

Laba diena,

Siunčiu atnaujintą ekspertų sąrašą

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 ekspertu sarasas atnaujintas.pdf (ekspertu sarasas atnaujintas.pdf)	447	2019-11-21 08:58

EKSPERTŲ SĄRAŠO FORMA

EKSPERTŲ SĄRAŠAS

Eksperto vardas, pavardė	Siūloma pozicija sutartyje	Bendra patirtis (metais)	Išsilavinimas	Specializacijos sritys	Specialioji patirtis (metais)
	Statinio statybos vadovas	32	Aukštasis specialus	Statybos technikas	32
	Statinio specialiųjų darbų statybos vadovas	37	Aukštasis universitetinis	Inžinierius elektrikas	35
	Projekto vadovas	47	Aukštasis universitetinis	Statybos inžinierius	42
I	Statinio projekto dalies vadovas konstrukcijų	13	Aukštasis universitetinis	Statybos inžinierius	13
	Statinio projekto dalies vadovas elektrotechnikos	11	Aukštasis universitetinis	Inžinierius elektrotechnikas	11
	Statinio projekto dalies vadovas architektūros, sklypo plano	45	Aukštasis universitetinis	Architektas	43



Direktorius
Sergej Romanov

T32417

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

(data)

Rangovas:	
Pirkėjas:	
Sutarties pavadinimas:	
Sutarties Nr.:	
Sutarties pasirašymo data:	
Užsakymo Nr.:	

Šiuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal nurodytą sutartį. Rangovas atliko pirkėjui šiuos darbus::

Valiuta: Eur							
Eilės (Etapo) Nr.	Darbų atlikimo terminai		Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
	pradžia	pabaiga					
1	2		3	4	5	6	7=6×5
Iš viso be PVM:							
PVM [tarifas]*:							
Iš viso su PVM:							

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Sutartį vykdymo.

Rangovo atstovas		Pirkėjo atstovas:	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	

A.V.

A.V.

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiamos pavyzdinės tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo formos. Tiekėjas gali pateikti ir kitos formos garantijas arba laidavimo raštus, suderinę su perkančiąja organizacija. Tokių užtikrinimo dokumentų sąlygos privalo atitikti D dalyje „Kita informacija“ pavyzdinėse formose nustatytas sąlygas ir negali numatyti jokių papildomų apribojimų arba sąlygų pirkėjo įsipareigojimams. Užtikrinimo formos bei užtikrinimą išduodančios įstaigos priimtinumas prieš pateikiant užtikrinimą turi būti derinamos su pirkėju.

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

_____ (perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

_____ (data)

_____ (vieta)

Kliento [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties Nr. pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], įsipareigojimai pagal su [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... „[Sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis) turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant, kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija įsigalioja Sutarties įsigaliojimo dieną. Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]. Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Jeigu Garantijos gavėjo reikalavimas pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tačiau Garantantas nustato, kad Garantui dėl pagrįstų priežasčių reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavėjo reikalavimu, Garantantas privalo raštu paprašyti Garantijos gavėjo pateikti Garantui reikalingus dokumentus ar informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs. Papildomų dokumentų ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas nėra taikomas;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

T32417

Garanto pavadinimas:

A.V.

(igalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

LAIDAVIMO RAŠTAS*

(perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

(data)

(vieta)

Šis laidavimo raštas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite laidavimo draudimo numerį].

Esant prieštaravimams tarp Draudimo taisyklių ir Laidavimo rašto nuostatų, pirmenybė suteikiama Laidavimo rašto nuostatom.

Kliento [įrašykite tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau – Perkančioji organizacija) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo laidavimu.

Šiuo laidavimo raštu klientas ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Perkančiajai organizacijai [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo raštą.

KADANGI Perkančioji organizacija su Klientu numato pasirašyti Sutartį, TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Šis laidavimo raštas įsigalioja pasirašius Sutartį. Klientas be Perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės pakeisti arba nutraukti Draudimo sutartį.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliotas asmuo [vardo raidė, pavardė, parašas]:

** - Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant nuorodą į taisykles, kurių pagrindu nustatytos draudimo sąlygos. Tuo atveju, jei draudimo taisyklėse numatyta, kad draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijų draudimo liudijimo (poliso) egzempliorių pasirašymu, privalo būti pateikiamas laidavimo draudimo liudijimo (poliso) originalas. Kartu su polisu turi būti pateikta mokestinio pavedimo, įrodančio polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei, patvirtinta kopija).*

Trišalės atsiskaitymo sutarties forma

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS

20__ m. _____ d. Nr. _____

Vilnius

Perkančiosios organizacijos pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

toliau – Pirkėjas,

Rangovo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Rangovas,

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujancio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

ir

Subrangovo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Subrangovas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad [Pirkėjas ir Rangovas] [įrašyti datą] sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] (toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką pagal Pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų [įrašyti punkto numerį] punktą, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir sąlygos.

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.3. Avansinis mokėjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų kiekį bei jų vertę] [pristatytų prekių kiekį bei jų vertę] [atliktų darbų apimtį ir jos vertę].

1.5. Subrangovas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Rangovo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugų] [Prekių] [Darbų] perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Šalys susitaria, jog Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas;

1.7. Rangovas gavęs iš Subrangovo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

1.7.1. pasirašo ir patvirtina [Paslaugų] [Prekių] [Darbų] perdavimo-priėmimo aktą;

1.7.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

1.8. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subrangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.9. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

1.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per *[nurodyti terminą]* nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas]* *[pristatytas prekes]* *[atliktus darbus]* yra teisinga, *[suteiktos paslaugos]* *[pristatytos prekės]* *[atlikti darbai]* atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo *[Paslaugų]* *[Prekių]* *[Darbų]* perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui.

1.11. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie *[suteiktas paslaugas]* *[pristatytas prekes]* *[atliktus darbus]* yra neteisinga, *[suteiktos paslaugos]* *[pristatytos prekės]* *[atlikti darbai]* neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.12. Per Pirkėjo nustatytą terminą Rangovui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo *[Paslaugų]* *[Prekių]* *[Darbų]* perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Rangovui ir Subrangovui.

1.13. Subrangovas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą *[Paslaugų]* *[Prekių]* *[Darbų]* perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Pirkėjui.

1.14. Jei Subrangovas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

1.15. Pirkėjas ne vėliau kaip per *[nurodyti terminą, kuris turi būti ne ilgesnis, už Pirkimo sutartyje nurodytą atsiskaitymo terminą]* nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta perveda lėšas į Subrangovo nurodytą banko sąskaitą.

1.16. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos Pirkėjas raštu teikia informaciją Rangovui apie per ataskaitinį mėnesį atliktus mokėjimus Subrangovui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais:

- 2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;
- 2.3.2. kai keičiamos Subrangos sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;
- 2.3.3. kitais atvejais.
- 2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu šiais atvejais:
 - 2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;
 - 2.4.2. kai nutraukiama Subrangos sutartis;
 - 2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Šalių atsakomybė

- 3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 3.2. Rangovas atsako Pirkėjui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subrangovui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
- 3.3. Pirkėjas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovui, pažeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

- 4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.
- 4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.
- 4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
- 4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.
- 4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.
- 4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Pirkėjo atstovas		Rangovo atstovas		Subrangovo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

1 priedas

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR.

(data)

Pirkimo sutarties Nr.:	
Pirkimo sutarties pavadinimas:	
Pirkimo sutarties pasirašymo data:	
Trišalės sutarties Nr.:	
Trišalės sutarties pasirašymo data:	
Rangovas:	
Subrangovas:	
Pirkėjas:	

Šiuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal nurodytą sutartį. Subrangovas atliko pirkėjui šiuos darbus::

Valiuta: Eur							
Eilės (Etapo) Nr.	Darbų atlikimo terminai		Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
	pradžia	pabaiga					
1	2		3	4	5	6	7=6×5
Iš viso be PVM:							
PVM [tarifas]*:							
Iš viso su PVM:							

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Sutartį vykdymo.

Perdavė Subrangovo atstovas		Patvirtino Rangovo atstovas		Priėmė Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	

T32417

Data:		Data:		Data:	
A.V.			A.V.		

** - tais atvejis, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka. |*

Bendrosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties aiškinimas

- 1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
- 1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.
- 1.3. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme.
- 1.4. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami darbo dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

2. straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba

- 2.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai bei kiti normatyviniai teisės aktai.
- 2.2. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 2.3. Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiosiose sąlygose.

3. straipsnis. Susirašinėjimas

- 3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašinėja Sutarties specialiosiose sąlygose numatyta kalba bei nurodytais adresais.
- 3.2. Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, šalims pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pasikeitus Sutarties šalių adresams, telefonų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
- 3.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
- 3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

4. straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 4.1. Pirkėjas bendradarbiauja su rangovu ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui.
- 4.2. Pirkėjas privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant

statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu pirkėjas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės rangovui, rangovas privalo raštu pranešti pirkėjui, kad negali pradėti darbų. Jei rangovas be jokių pateisinamų priežasčių vengia iš pirkėjo priimti statybvietę, jis moka šioje Sutartyje numatytą netesybų dydį iki statybvietės perėmimo dienos.

4.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui (jei taikoma).

4.4. Pirkėjas įsipareigoja įsakymu paskirti techninį priežiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą (jei taikoma).

4.5. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pirkėjas rangovui nemokamai pateikia brėžinių, reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų kopijas.

4.6. Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.

4.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti rangovui ir reikalauti ištaisyti pažeidimus. Jeigu darbo atlikimo metu paaiškėja, kad darbas nebus tinkamai atliktas, pirkėjas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.8. Pirkėjas įsipareigoja statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / Darbų priėmimo-perdavimo aktu (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) (pasirinkti konkretų dokumentą) priimti iš Rangovo galutinai atliktus Darbus, jei jie atitinka šios Sutarties nustatytus ir Darbams taikomus kokybės reikalavimus.

4.9. Pirkėjas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti rangovo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

4.10. Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prielaidose.

5. straipsnis. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytų jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.

5.2. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba darbams.

5.3. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui.

5.4. Rangovas įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal Sutarties, pasiūlymo, techninės užduoties sąlygas ir pirkėjo pateiktus užsakymus už ne didesnę nei šioje Sutartyje nurodytą kainą, vykdyti kitus Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, savo rizika bei pajėgumais kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet

neapsiribojant, darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias.

5.5. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas turi pasirūpinti visa Sutarties vykdymui būtina įranga, įrankiais, priemonėmis, medžiagomis, darbų priežiūra ir darbo jėga.

5.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.7. Rangovas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimus dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos rangovo ir/ar subrangovų. Rangovas garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą pirkėjui.

5.8. Rangovas turi vykdyti pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

5.9. Jei yra skiriamas statybos darbų vadovas, rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.10. Rangovas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų ir garantuoja pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų, kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbo pradžios iki kol visiems darbams bus išduotas ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina pirkėjui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

5.12. Jei rangovas yra rangovų grupė, visi tokios grupės nariai yra solidariai atsakingi pirkėjui už Sutarties vykdymą. Rangovas privalo paskirti vieną iš grupės atsakinguoju rangovu atstovauti santykiuose su pirkėju.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti pirkėją nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

5.13.1. bet kurios asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.14. Rangovas atsako už pateiktų įmonės rekvizitų, įskaitant banko sąskaitą, teisingumą.

5.15. Rangovas įsipareigoja pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.

5.16. Rangovas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

6. straipsnis. Subranga

6.1. Susitarimas, pagal kurį rangovas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subranga. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti įsipareigoja pirkėjui pranešti visus subrangovų pavadinimus, pateikti subrangovų ir jų atstovų kontaktinius duomenis.

6.3. Rangovas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti pirkėjui apie esamų subrangovų arba jų kontaktinių duomenų pasikeitimą, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos rangovas ketina pasitelkti Sutarties vykdymo metu.

6.4. Pirkėjas, gavęs informaciją apie subrangovus, juos informuoja apie tiesioginio apmokėjimo už jų pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybę.

6.5. Jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rangovas įsipareigoja sudaryti trišalę sutartį tarp jo, pirkėjo ir subrangovo, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šios Sutarties ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.6. Rangovas atsako už subrangovų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo atstovai ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subrangos sutartį bei kad pirkėjas su subrangovais atsiskaito tiesiogiai, neatleidžia rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį ir rangovas lieka atsakingas už Sutarties įvykdymą.

6.7. Pirkėjas, turėdamas duomenų, kad subrangovas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytose tarptautinėse konvencijose, gali patikrinti ar nėra tokio subrangovo pašalinimo pagrindų, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai rangovas nesiremia subrangovo, su kuriuo sudaroma subrangos sutartis pagal šią Sutartį numatytų įsipareigojimų daliai vykdyti, pajėgumais.

6.8. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, kuris buvo nustatytas pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, ir/ar jei pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytus įsipareigojimus, jis turi teisę reikalauti rangovo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subrangovą arba reikalauti, kad rangovas pats vykdytų subrangai perduotus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjui paprašius, rangovas privalo pateikti visų subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

6.9. Rangovas gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kuriuos nurodė savo pasiūlyme, pateiktame šios Sutarties priede. Rangovas, gavęs pirkėjo rašytinį pritarimą, gali pakeisti subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą šiais atvejais:

6.9.1. kai pirkėjas Sutartyje nustatytais atvejais paprašo rangovo pakeisti subrangovą;

6.9.2. kai Sutarties vykdymo metu subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus rangovui;

6.9.3. kai subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba vykdomų analogiškų procedūrų;

6.9.4. esant kitoms nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsakingas ir apdairus rangovas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo.

6.10. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie keičiamą subrangovą gavimo dienos turi raštu pranešti rangovui apie savo pritarimą arba nepritaringą subrangovo keitimui, nurodydamas nepritaringo priežastis.

6.11. Jei rangovas be raštiško pirkėjo sutikimo sudaro subtiekingo sutartį su subrangovu, kurio rangovas nenurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo taikyti 6.12. Sutartyje numatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo.

7. straipsnis. Ekspertai

7.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti pateikia pirkėjui visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo aprašymais, jei Sutarties sąlygose reikalaujama pateikti ekspertų gyvenimo aprašymus, išskyrus ekspertus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu, pateiktu Sutarties priede. Privalomas ekspertų pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

7.2. Pirkėjas gali nepritarti rangovo pasirinktoms ekspertų kandidatūroms nurodydamas nepritaringo priežastis.

7.3. Rangovas negali keisti ekspertų, kuriuos jis nurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties priede, išskyrus šiuos atvejus:

7.3.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

7.3.2. jei ekspertą būtina keisti nuo rangovo nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, kai ekspertas vienašališkai nutraukia sutartį (darbo) su rangovu, kai ekspertas ne dėl rangovo kaltės praranda teisę vykdyti jam paskirtas užduotis ir panašiai.

7.4. Rangovas apie aplinkybes, dėl kurių reikia keisti ekspertus, nurodytus rangovo pasiūlyme, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti pirkėją raštu ir gauti jo pritarimą.

7.5. Jei tenka keisti ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei keičiamo eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei rangovas neranda naujo eksperto su analogiška kvalifikacija ir (arba) patirtimi, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.6. Papildomas išlaidas, patirtas dėl ekspertų keitimo, atlygina rangovas. Jei ekspertas pakeičiamas ne iš karto, pirkėjas gali paprašyti rangovo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą.

8. straipsnis. Sutarties kaina

8.1. Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius kaštus, įskaitant bet neapsiribojant:

8.1.1. projektinės ir konstravimo techninės dokumentacijos parengimo išlaidas;

8.1.2. transporto išlaidas (pavyzdžiui, rangovo atstovų kelionės į pirkėjo buveinės ir/ar statyb vietės vietą išlaidas);

8.1.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja pirkėjas, rengimu, vertimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

8.1.4. aprūpinimo medžiagomis, priemonėmis, įrankiais ir įrenginiais, reikalingais Sutarties vykdymui, išlaidas;

8.1.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, jei tokios numatomos, pateikimo išlaidas;

8.1.6. garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;

8.1.7. pirkėjo darbuotojų apmokymo rangovo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas;

8.1.8. aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas;

8.1.9. kitas susijusias išlaidas.

8.2. Mokesčiai ar išlaidos, kurių rangovas neįtraukė į pasiūlymo, kuris pateikiamas Sutarties priede, kainą nebus atlyginami.

9. straipsnis. Papildomi darbai

9.1. Rangovui darbų vykdymo metu sužinojus apie klaidą techninėje užduotyje arba techninį trūkumą dokumente, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti pirkėjui. Pirkėjas, gavęs tokį rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją ir tinkamus paaiškinimus.

9.2. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, statyb vietėje susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tuomet rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas pranešti Pirkėjui, detaliam nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti darbus laiku, tuomet rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo tik jei šios sąlygos atsirado ir nebuvo pašalintos dėl pirkėjo kaltės.

9.3. Darbai, nenumatyti šios Sutarties sąlygose, bus laikomi papildomais darbais ir už šiuos darbus pagal Sutartį apmokama nebus. Papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

10. straipsnis. Mokėjimų atlikimas

10.1. Mokėjimai atliekami eurais.

10.2. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutarties specialiųjų sąlygų preambulėje nurodytą (-as) atsiskaitomąją (-ąsias) banko sąskaitą (-as). Rangovas raštu privalo informuoti pirkėją apie atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) pasikeitimą. Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

10.3. Mokėjimai atliekami Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

10.4. Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo, jei mokėjimo dokumentai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

10.5. Elektroninės sąskaitos teikiamos per sistemą „E. Sąskaita“ adresu <https://www.esaskaita.eu/>. Jei rangovas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita rangovui nepateikta ir pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

10.6. Elektroninė sąskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

10.7. Mokėtinos lėšos pervedamos į rangovo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per nustatytą terminą nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš pirkėjo sąskaitos.

10.8. Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, rangovas gali pareikalauti sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).

10.9. Jei ne dėl rangovo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, rangovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka.

10.10. Jei pirkėjas rangovui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, rangovas permokėtą sumą privalo grąžinti pirkėjui per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo grąžinti permoką gavimo.

10.11. Pirkėjui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos pirkėjas turi sumokėti rangovui. Šiuo atveju rangovas ir pirkėjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl grąžinimo dalimis.

11. straipsnis. Sutarties vykdymas

11.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

11.2. Rangovas gali paprašyti pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas:

11.2.1. kai pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

11.2.2. kai ne dėl rangovo kaltės Sutartis yra sustabdyta;

11.2.3. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

11.2.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl rangovo kaltės.

11.3. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, rangovas nedelsdamas kreipiasi į pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl nustatyto termino pratęsimo.

11.4. Pirkėjas raštu išreiškia sutikimą pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą arba informuoja rangovą, kad šis terminas nebus pratęstas.

11.5. Pirkėjas, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, įskaitant darbų ar bet kurio jų etapo atlikimą.

11.6. Rangovas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dėl pirkėjo inicijuoto Sutarties sustabdymo išskyrus, jei sustabdomas:

11.6.1. būtinas dėl kurios nors rangovo prievolės nevykdymo;

11.6.2. būtinas dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

11.7. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo pirkėjo reikalavimo sustabdyti Sutartį ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą gavimo rangovas neįspėja pirkėjo apie ketinimą pareikalauti dėl Sutarties sustabdymo patirtų nuostolių atlyginimo, jis šios teisės netenka.

11.8. Rangovo reikalavimai atlyginti nuostolius dėl Sutarties sustabdymo turi būti pagrįsti atitinkamais nuostolius patvirtinančiais dokumentais.

11.9. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 180 kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl rangovo kaltės, rangovas gali pranešimu pirkėjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

11.10. Įtarus pažeidimą, pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

12. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigių apskaičiavimas

12.1. Rangovas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą.

12.2. Jeigu rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

12.3. Pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip pat ir tuo atveju, jeigu pasibaigia rangovo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau Sutartis dar nėra įvykdyta.

12.4. Perskaičiavus Sutarties kainą, atitinkamai padidinama ar sumažinama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

12.5. Jei rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

12.6. Rangovui pateikus raštišką prašymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rangovo prašymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba jei užtikrinimo galiojimo terminas pasibaigė.

12.7. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja rangovo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

12.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis, Rangovas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12.9. Jei rangovas ne dėl pirkėjo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies Sutartyje nustatytais terminais, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigius nuo neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos.

12.10. Jei pagal Sutartį ir jos priedus nėra galimybės nustatyti neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekto dalis ar įvykdytų įsipareigojimų dalis negali atlikti pirkėjui reikalingų funkcijų, delspinigiai skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos.

12.11. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, pirkėjas gali prieš tai raštu įspėjęs rangovą ir be atskiro rangovo sutikimo:

12.11.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš rangovui mokėtinų sumų ir/arba;

12.11.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;

12.11.3. nutraukti Sutartį.

12.12. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia rangovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13. straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas

13.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su pirkėju suderinti Sutarties vykdymo grafiką. Grafike turi būti numatyta tvarka ir terminai, kuriais rangovas siūlo vykdyti Sutartį, įskaitant šias dalis:

veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų Sutarties vykdymui, nustatymas;

13.1.1. trumpas metodų, kuriais rangovas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas (jei taikoma);

13.1.2. subrangovų, pagrindinių ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafikas;

13.1.3. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti, ir/ar kurios yra nustatytos kitose Sutarties ir jos priedų sąlygose.

13.2. Be pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko keitimas.

13.3. Pirkėjas, gavus iš rangovo derinimui Sutarties vykdymo grafiką, gali nustatyti kitokį jo derinimo terminą, nei nustatytas šiame straipsnyje, tačiau ne didesnę negu 20 (dvidešimt) darbo dienų.

14. straipsnis. Pristatymas

14.1. Jeigu Sutarties sąlygose numatoma pristatyti prekes, jų pristatymo vietos adresas, pristatymo terminai ir pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Sutarties prieduose.

14.2. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, rangovas pristato Sutarties sąlygose numatytas prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisyklių „Incoterms 2010“ pristatymo sąlygas DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).

14.3. Visa atsakomybė iki pirkėjas priims prekes dėl jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka rangovui.

14.4. Rangovas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinęs su pirkėju, kad šis galėtų įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką rangovas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei šioje Sutartyje numatytais pagrindais.

14.5. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, rangovas privalo pateikti prekių gamintojo atitikties sertifikatą ir kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams.

14.6. Rangovas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į Sutartyje nurodytą vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos ir pastatų, į kuriuos reikės pristatyti prekes. Taip pat turi būti atsižvelgta į pastatų, į kuriuos bus kraunamos prekės konstrukcinius ypatumus (praėjimo vietos laiptinėse, koridoriuose, liftų keliamoji galia, jei jie įrengti tame pastate, matmenys, pastato aukštas).

14.7. Ant kiekvienos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotės turinys. Be šių duomenų ant kiekvienos pakuotės turi būti užrašyta:

Finansuojama iš Ignalinos programos lėšų	
Sutarties Nr.: _____	
Sutarties pavadinimas: _____	
Prekių dalis: _____	Prekės Nr.: _____
Pristatymo vietos adresas: _____	

14.8. Pirkėjui raštu pareikalavus, rangovas turi suderinti prekių pristatymo kiekius, datą ir laiką. Nesutarimo atveju, sprendimo teisė priklauso pirkėjui. Rangovas atsako už visų prekių bei rangovo įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą nurodytu laiku į priėmimo vietą.

15. straipsnis. Darbų vykdymas

15.1. Rangovas privalo apsaugoti pirkėjo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, galinčių atsirasti dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo

priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ar kitose patalpose/vietose, kurias pirkėjas suteikia rangovui kaip patalpas/vietą persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

15.2. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:

15.2.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

15.2.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus;

15.2.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų atsirandančių dėl rangovo veiksmų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus pirkėjo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl rangovo veiksmų.

15.3. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos pirkėjui, galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti pirkėjui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias pirkėjas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

15.4. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti pirkėją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs pirkėjui, tai pirkėjui pareikalavus rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.

15.5. Rangovas privalo aprūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti pirkėjui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina pirkėjas.

15.6. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos ar darbo kokybė yra su defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, tai pirkėjas gali atmesti įrangą, medžiagas arba darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

15.7. Rangovas privalo naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus.

15.8. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią darbų atlikimo ataskaitą, nurodant, kokie darbai buvo atlikti, išskiriant konkrečias darbų kainos sudėtinės dalis bei pateikiant papildomą su darbu atlikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas.

16. straipsnis. Darbų perdavimas-priėmimas

16.1. Pirkėjas perima darbus, kai visi darbai yra tinkamai atlikti ir baigti pagal Sutartį, kai pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.

16.2. Kai darbai parengti priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, rangovas gali kreiptis į pirkėją dėl perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rangovo prašymo gavimo privalo:

16.2.1. atlikti darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą ir vieną akto egzempliorių pateikti rangovui. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos pirkėjui naudojant darbų rezultatą pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi būti pašalinti; arba

16.2.2. raštu atsisakyti perimti darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

16.3. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį darbų priimti neįmanoma, pirkėjas, suderinęs su rangovu, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ar per kitą Sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo perdavimo - priėmimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti darbus, laikoma, kad jis pasirašė perdavimo - priėmimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

16.4. Jei Sutarties vykdymo grafike numatytas Sutarties įsipareigojimų vykdymas etapais, pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą po kiekvieno įvykdyto etapo.

16.5. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos išmontuoja ir išveža laikinas konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam Sutarties įvykdymui (sutvarko statybvietę), taip pat medžiagas, kurių nebereikia Sutarties vykdymui.

16.6. Pirkėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti rangovo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus ar neatitikimus.

17. straipsnis. Atsakomybė už defektus

17.1. Pirkėjas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą, taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui. Jei rangovas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šias paslaugas rangovo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju rangovas privalo atlyginti pirkėjo patirtas išlaidas, ir/arba pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš rangovui mokėtinų sumų ir/arba iš rangovo garantijų.

17.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, pirkėjui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie darbai susiję su Sutarties nuostatomis neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įpareigojimo neįvykdymu.

18. straipsnis. Autorinės teisės

18.1. Rangovas įsipareigoja atlyginti pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su autorių teisių pažeidimu, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų neteisėtu naudojimu ir panašiais pažeidimais, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl pirkėjo kaltės.

18.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus neturtines intelektinės nuosavybės teises), yra pirkėjo nuosavybė, kurią pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

19. straipsnis. Sutarties pakeitimai

19.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

19.1.1. Sutarties keitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto yra aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas Sutarties sąlygose, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, taip pat įskaitant Sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Sutarties sąlygose turi būti nurodyta galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis;

19.1.2. kai būtina iš rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:

- rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal Sutartį įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikos reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad pirkėjui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
- atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės;

19.1.3. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus pirkėjas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės;

19.1.4. kai rangovas ir/ar rangovų grupės narys keičiamas kitu, dėl bent vienos iš šių priežasčių:

- Sutartyje nedviprasmiškai, laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, suformuluotą Sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę;
- dėl tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros, tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) teises ir pareigas visškai ar iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų;
- kai pats pirkėjas prisiima rangovo įsipareigojimus dėl tiesioginio apmokėjimo subrangovui. Toks Sutarties pakeitimas galimas, jeigu subrangovas išreiškė norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

19.1.5. kai pakeitimas nėra esminis.

19.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai yra visos šios sąlygos kartu:

19.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

19.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės;

19.2.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

19.3. Jeigu Sutarties vertė buvo peržiūreta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, Sutarties keitimo atveju, atsižvelgiama į patikslintą Sutarties vertę.

19.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

19.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau rangovų;

19.4.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia rangovo, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, ją sudarant;

19.4.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

19.4.4. kai rangovą, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, pakeičia naujas rangovas dėl kitų priežasčių, negu šiame straipsnyje nurodytos priežastys.

19.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo.

19.6. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso pirkėjui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. straipsnis. Prekių keitimas

20.1. Jei pagal Sutartį yra numatoma pristatyti prekes ir dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių rangovas negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekės, pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties fiksuotos kainos, rangovas gali pristatyti kitą prekę, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

20.1.1. prekė yra ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede;

20.1.2. prekė yra to paties gamintojo, kaip ir keičiama Sutartyje nurodyta prekė.

20.2. Jei rangovas, vadovaujantis šiuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekės, rangovas gali pristatyti kito gamintojo prekę. Kito gamintojo prekė gali būti pristatyta tik tuo atveju, jei bus pateiktas keičiamos prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad gamintojas negamina prekių, kurios yra ne blogesnių, nei rangovo pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, ir kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede.

21. straipsnis. Sutarties pažeidimas

21.1. Jei rangovas ar pirkėjas nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jis pažeidžia Sutartį.

21.2. Rangovui ar pirkėjui pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę:

21.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba

21.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba

21.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba

21.2.5. nutraukti Sutartį.

21.3. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:

21.3.1. jei rangovas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subrangovą Sutartyje nustatytais atvejais;

21.3.2. jei rangovas, subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties sąlygose;

21.3.3. jei rangovas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų) ir/arba dėl įsipareigojimų įvykdymo vėlavimo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (procentų) Sutarties kainos;

21.3.4. jei rangovas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;

21.3.5. jei rangovas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pirkėjo pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

21.3.6. jei rangovas negrąžina ar atsisako grąžinti pirkėjo rangovui ir/arba subrangovui sumokėtas permokas;

21.3.7. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl rangovo kaltės, ir rangovo reikalavimu jo neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

21.3.8. jei pirkėjas ne dėl rangovo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

21.3.9. dėl kitų rangovo ir/ar pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.

22. straipsnis. Sutarties nutraukimas

22.1. Pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs rangovą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

22.1.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą pirkimo sutarties keitimo jos galiojimo laikotarpiu tvarką;

22.1.2. paaiškėjo, kad rangovas ar jo atsakingas asmuo turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros dėl:

- dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam;
- kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo;
- sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinio sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ar piktnaudžiavimo, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinama į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
- nusikalstamo bankroto;
- teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo;
- nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo;
- prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo;
- kitos valstybės rangovo atlikto nusikaltimo, apibrėžto Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

22.1.3. paaiškėjo, kad Sutartis su rangovu neturėjo būti sudaryta dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

22.2. Taip pat pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs rangovą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

22.2.1. kai rangovas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;

22.2.2. kai rangovas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

22.2.3. kai rangovas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogiška kvalifikacija ir ar patirtimi;

22.2.4. kai rangovas pakeičia subrangovą ar sudaro naują subtiekimą sutartį nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos;

22.2.5. kai rangovas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subrangovą Sutartyje nustatytais atvejais;

22.2.6. kai rangovas, subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties sąlygose;

22.2.7. kai rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.2.8. kai keičiasi rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

22.2.9. jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir pirkėjui raštu pareikalavus rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikia naujo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

22.2.10. kai pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, rangovas nepateikia atitinkamai pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

22.2.11. jei rangovo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos;

22.2.12. dėl kitų rangovo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.

22.3. Rangovas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs rangovą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

22.3.1. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl rangovo kaltės, ir rangovo reikalavimu jo neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

22.3.2. jei pirkėjas ne dėl rangovo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

22.3.3. dėl kitų pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.

22.4. Prieš vienašališkai nutraukdamas Sutartį, pirkėjas ar rangovas išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, ne trumpesnę kaip 10 kalendorinių dienų nuo laiško pristatymo dienos.

22.5. Nutraukęs Sutartį pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartį su trečiąja šalimi. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš rangovo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties sudarymo su trečiąja šalimi, jei Sutartis buvo nutrukta dėl rangovo kaltės.

22.6. Sutartį nutraukus dėl rangovo kaltės rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

22.7. Rangovas turi teisę reikalauti iš pirkėjo padengti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jei Sutartis yra nutrukta dėl pirkėjo kaltės ir tokie nuostoliai pagrįsti atitinkamais dokumentais. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti Sutarties kainos.

22.8. Sutartis gali būti nutraukiama pirkėjo ir rangovo sutarimu. Viena Sutarties šalis, atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes, dėl kurių Sutarties neįmanoma įvykdyti, gali inicijuoti Sutarties nutraukimą, pateikdama kitai Sutarties šaliai Sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžiantį raštą.

22.9. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti laiku atliktų darbų ar jų dalies vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią rangovo skolą pirkėjui ir pirkėjo skolą rangovui.

22.10. Jei sutartis nutraukiama pirkėjo iniciatyva dėl rangovo kaltės, pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos, be atskiro pranešimo rangovui ir nereikalaujant jo sutikimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš rangovui mokėtinų sumų arba pagal rangovo pateiktą užtikrinimą.

22.11. Sutartį nutraukus dėl rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už laiku atliktus darbus, rangovas neturi teisės į jokių jo patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

22.12. Sutarties nutraukimas atleidžia rangovą ir pirkėją nuo sutarties vykdymo.

22.13. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

22.14. Sutarties nutraukimo atveju, rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs pirkėjui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina pirkėjui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštaruoja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

23. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

23.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

23.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

23.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šiame straipsnyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

23.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

23.5. Atleidžiant šalį nuo atsakomybės pagal Sutartį, turi būti vadovaujamasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

23.6. Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei pirkėjas nenurodo jam to daryti. Jei, vykdydamas pirkėjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus, rangovas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti pirkėjas.

24. straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

24.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teisme.

24.2. Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Sutarties šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

24.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami teisme pagal pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teisingumo.

24.4. Rangovas, manydamas, kad pirkėjas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo.

25. straipsnis. Dokumentų saugojimas ir jų tikrinimas

25.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

25.2. Rangovas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo.

25.3. Šiuo tikslu rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems padėti.

26. straipsnis. Konfidencialumas

26.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Sutarties šalis kitai Sutarties šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informaciją, reikalingą Ignalinos programos projekto viešinimui užtikrinti ar informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia.

26.2. Sutarties šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

Susijūta, sunumeruota ir patvirtinta
spaudu

(*aktualios donat*)

PIRKIMU
IR JUTARCIU
SKYRIUS

Jolanta Grigorcenko

2020.04.20

*Susijūta, sunumeruota ir
patvirtinta spaudu 82
laštuniadesimt (82) lapa*

(signature)
UAB
"MONREMA"
2020.02.04 VISAGINAS