KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINES GIMNAZIJOS PASTATO 1C3p
KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMO
PAGRINDINE SUTARTIS

2019 m. gruodzio 5 d. Nr. 9Y1 799
Kaunas

Kauno Maironio universitetiné gimnazija, Gimnazijos g. 3, LT-44260 Kaunas,
juridinio asmens kodas 290133810 (toliau — UZsakovas), atstovaujamas (-a) direktorés Daivos
Garnienés, veikiancios pagal jstaigos nuostatus, it UAB , Radupis“ (toliau — Rangovas),
atstovaujamas (-a) direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiantio pagal jmonés jstatus, toliau UZsakovas
ir Rangovas vadinami Salimis, vadovaudamiesi (-osi) Preliminariosios sutarties 12 punktu, sudaré

Sig sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
* SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1. Sutartyje vartojamos (ir didZigja raide raSomos) $ios sgvokos:

1.1. Darbai — Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovui pateiktame
kvietime (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai.

1.2. Darby jkainiai — Rangovo Pasililyme pateikti jkainiai, nurodyti Sutarties 2
priede.

1.3. Pagrindiné sutartis — Sutartis, kurig sudaro UzZsakovas ir Rangovas,
vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.4. Pasiiilymas — vadovaujantis konkurso sglygomis Rangovo parengtas ir UZsakovui
nustatyta tvarka pateiktas jpareigojantis Rangovo pasitlymas. -

1.5. Preliminarioji sutartis — 2019 m. rugséjo 27 d. Kauno Maironio universitetinés
gimnazijos pastato 1¢3p kapitalinio remonto darby pirkimo preliminarioji sutartis Nr. SUT-24,
kuri nustato salygas, teikiamas pagrindinéms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties
galiojimo laikotarpiu.

1.6. Salis (Salys) — Uzsakovas ir (ar) Rangovas arba teiséti jy teisiy peréméjai,
veikiantys asmeniSkai arba per tinkamai jgaliotus atstovus.

1.7. Tinkamam Kkapitaliniam remontui bitini atlikti darbai — Preliminariosios
sutarties 2 priede nenurodyti, tac¢iau tinkamam UZzsakovo planuojamo kapitalinio remonto jvykdymui
reikalingi darbai.

2. Sutartyje neapibréZtos sgvokos aiskinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje,
konkurso salygose, Sutartyje ir teisés aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Saliy santykiy dél Darby atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai
ar netiesiogiai susijes su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi bati taikomas Saliy santykiams tiek,
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kiek Sutartis nenustato specialaus Saliy santykiu reguliavimo.
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II SKYRIUS
SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4. Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

4.1. Pasitlyme ir (ar) Preliminariojoje sutartyje jo pateikti pareiSkimai ir garantijos yra
teisingi;

4.2. turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, 1é3as, Zinias ir pajégumus, teisés akty
reikalaujamus ir reikalingus teisétai ir tinkamai jvykdyti Sutartj;

4.3. visa informacija (jskaitant informacijg apie atitiktj konkurso salygose nurodytiems
pasalinimo pagrindy nebuvimo reikalavimams ir Rangovo kvalifikaciniams reikalavimams),
dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateiké dalyvaudamas konkurse / teikdamas
Pasitilymg dalyvauti atnaujintame varZymesi, Sutarties sudarymo metu ir (ar) kuriuos pateiks jos
vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir nepriestarauja teisés akty reikalavimams;

4.4, Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

4.5. Darby atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo
dalys nepaZeis jokiy tre¢iyjy asmeny teisiy, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus
panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas. R

5. Kiekviena i§ Saliy jsipareigoja i3 anksto, o nesant galimybés — nedelsdamos, bet ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti rastu viena kitg apie paaisSkéjusj esama ir (ar)
galimg jos pateikty pareiskimy ir (ar) garantijy neatitiktj realybei, nepaisant to, ar tai nulémusios
aplinkybés atsiranda it (arba) pasikeicia Saliy ir (ar) vienos i§ jy valia, ar ne.

III SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

6. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, savo léSomis,
rizika ir priemonémis atlikti Darbus UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja, nenustates trikumy arba
Rangovui juos pasalinus per UZsakovo nurodyta terming, priimti tinkamai, faktiskai, kokybiskai ir
laiku atliktus Darbus ir uz juos sumokéti Rangovui Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

7. Salys aiskiai susitaria, kad Rangovo prievolé atlikti Darbus pagal Sutartj reikia
prievolg pasiekti Sutartyje nurodyta rezultata, o ne prievole déti maksimalias pastangas Sutartyje
nurodytam rezultatui pasiekti.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

8. Pradiné Sutarties verté yra 10.218,55 Eur su pridétinés vertés mokeséiu (toliau —

PVM) (nurodoma 8.1 papunktyje nustatytos priimtos Sutarties sumos ir 8.2 papunktyje nurodytos

vertés suma). | pradine Sutarties vert¢ yra jtraukta ir ta verté, kuri gali atsirasti dél Sutarties 13

punkte nurodytos galimybés padidinti Sutarties 2 priede nurodytus preliminarius Darby kiekius,

darby apimtj ar jsigyti nenumatyty, taciau objektui suremontuoti reikalingy darby, kuriy poreikis

paaiskéjo Sutarties vykdymo metu. Kitos vertés, kurios gali atsirasti dél perziiiros taikymo ir (ar)

Darby kiekio (apimties) keitimo, nurodytos 15 punkte, j $ig verte néra jtrauktos. Prading Sutarties
verte sudaro:

8.1. priimta Sutarties suma — 10.218,55 Eur su PVM. Ji nustatoma pagal Rangovo

Pasitilyme nurodytus Darby jkainius, nevirsijan¢ius Preliminariojoje sutartyje nustatyty atitinkamy
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Darby preliminariy jkainiy ir, jei taikoma, — maksimalios Tinkamam remontui bitiny atlikti darby
jsigijimui skirtos Kvietime nurodytos sumos, UzZsakovo kvietime nurodytus Darby kiekius;

8.2. Sutarties 13 punkte nurodytomis aplinkybémis galimy jsigyti papildomy Darby
kiekiy, darby apimties, nenumatyty, taciau objektui suremontuoti reikalingy darby, kuriy poreikis
paaiskéjo Sutarties vykdymo metu, preliminari verté — 0,00 Eur su PVM.

9. Darby jkainiai ir preliminartis jy kiekiai pateikti~Sutarties 2 priede. | Darby jkainius
turi biiti jskai¢iuoti visi mokesciai, jskaitant PVM, ir visos su Darby atlikimu susijusios medZiagy,
paslaugy, jrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos islaidos. Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Darby ikainius.

10. Sutarties 2 priede nurodyti Darby jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties
galiojimo laikui ir nekeiciami, i$skyrus kainos perzZilrg (perskai¢iavimg) 11 punkte nurodytais
atvejais ir tvarka.

11. Pradinés Sutarties vertes perZitira:

11.1. Darby ikaiﬁiai perskaiciuojami kas 12 ménesiy (jei Sutartis sudaryta ilgesniam nei
12 ménesiy terminui) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, jei per §j laikotarpj Lietuvos Respublikos
statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sanaudy kainy indekso pagal statiniy tipa
,,Pastaty remontas® (toliau — SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskai¢iuojama jkainius
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto paskutinj paskelbtg ménesinj SSKI dalijant i§ prie§
12 ménesiy nuo paskutinio paskelbto ménesinio SSKI buvusio ménesinio SSKI.

11.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, Darby jkainiai (be PVM) dél to nebus keiciami. Darby jkainiams (be PVM)
bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

11.3. Perskai¢iuoti Darby jkainiai jforminami Saliy pasiraomu susitarimu.
Perskai&iuoti jkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus jsigyjami po Saliy pasiradyto susitarimo
isigaliojimo dienos. Jei Sutartis kei¢iama pagal joje nurodytas perzitiros salygas, atitinkamai
kei¢iama ir pradiné Sutarties verte.

12. Vykdant Sutarti, 2 priede nurodyta Darby apimtis gali kisti, nevirSijant Sutarties
8 punkte nurodytos pradinés Sutarties vertés. UzZsakovas turi teis¢ jsigyti mazesnj ar didesni
Sutartyje nurodyty Darby kiekij (apimtj).

13. Sutarties 2 priede nurodyty Darby kiekiy ir apimties didinimas, Sutartyje
nenumatyty darby, kuriy poreikis paaiskéja Sutarties vykdymo metu, jsigijimas galimas nevir§ijant
Sutarties 8.2 papunktyje nurodytos sumos. Papildomi Darby kiekiai ir apimtis gali biti jsigyjami
esant Sioms aplinkybéms:

13.1. teisés akty, susijusiy su pirkimo objektu, reikalavimy pasikeitimas Sutarties
vykdymo metu;

13.2. aiskiai ‘jrodomi neatitikimai kartu su UzZsakovo kvietimu pateiktoje
dokumentacijoje ar Darby vykdymo metu paaiskéjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos
duomenimis, kuriy Rangovas pagristai negaléjo numatyti;

13.3. kai vykdant Sutart] paaiskeja, kad biitina jsigyti papildomy Sutartyje nenumatyty
darby, be kuriy nejmanoma tinkamai atlikti Darby.

Siame punkte nurodyty galimy pakeitimy batinumas turi biiti pagristas dokumentais ir
iformintas Saliy pasirasytu (-ais) susitarimu (-ais), kuris (-ic) laikomi sudétine Sutarties dalimi.
Papildomy Darby jkainiai apskai¢iuojami remiantis Sutarties 19.1-19.4 papunk&iuose nustatytais
budais.

14. Galutin¢ kaina, kurig UZsakovas turi sumoketi Rangovui, priklausys nuo vykdant,
Sutartj faktiskai tinkamai atlikty Darby kickio. | f’/
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V SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES)

15. Darby kiekio (apimties) keitimas — Sutarties pakeitimas, atliekamas dél papildomo
Darby kiekio (apimties) jsigijimo, kai vir§ijama Sutarties 8 punkte nurodyta Pradine sutarties verte.
Darby kiekio (apimties) keitimas galimas Siais atvejais:

15.1. kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy Darby, kurie nebuvo nurodyti UzZsakovo
kvietime vykdant atnaujintg tiekéjy varzymasi, kai yra visos Sios salygos kartu:

15.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir del to,
kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar dubliuoty i$laidas;

15.1.2. atskiro pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§j punktg verté sudaro 100 procenty pradinés Sutarties vertes;

15.2. kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos Sios sglygos:

15.2.1. taikant perzitirg ir (ar) kei¢iant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties
pobidis;

15.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procentu, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§] punktg verté sudaro 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali buti
siekiama i$vengti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme (toliau — VP]) pirkimui nustatytos
tvarkos taikymo;

15.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant | jo vert¢, néra esminis, kaip
nustatyta VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

15.4. kai tenkinamos visos $ios salygos kartu:

15.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §i punkts verté nevirSija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertes ribuy; N

15.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta verté nevir$ija 15 procenty pradinés
Sutarties vertes;

15.4.3. taikant perZilira ar keitiant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakeiCiamas Sutarties
pobidis.

16. Jeigu pagal atskirg keitimg ir atsisakoma Darby, ir ju jsigyjama papildomai,
skai¢iuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties 15 punkte nurodyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma. Keiciant Darbus, ju verte
skai¢iuojama kaip vieny Darby atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas.

17. Jei keidiant kiekj (apimtj) Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato. -

18. Jei faktinés aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygu, kiekis
(apimtis) turi biiti kei¢iamas vykdant nauja pirkimo procediira pagal VP reikalavimus.

19. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby kainas
(kei¢iant Darbus, jy kaina skaiivojama kaip vieny Darby atsisakymas ir papildomy Darby
isigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko toliau pateikiamus biidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti pries tai esantj buida, gali biiti taikomas toliau esantis budas:

19.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus Darbu jkainius;

19.2. jei jmanoma, iSskai¢ivojant kainos dalj i§ Sutarties 2 priede numatyto jkainio
(pavyzdziui, tinkavimo jkainj i§skai¢iuojant i§ Sutartyje numatyto darbo ,,Tinkavimas, glaisiynyas,
dazymas™ jkainio);
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19.3. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panasiy Darby jkainius. Pana$ius Darbus
turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

19.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) ir netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy
ilaidy apskaiciavimo taisyklés™ nuostatas.

20. Susitarimai del kiekio (apimties) keitimo, papildomo jsigijimo ;fomnnam1 rastu,
pagrindziami dokumentais, Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

VI SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA

21. Pagal abiejy Saliy pasiradytus atlikty DarBu, perdavimo ir priémimo aktus Rangovas
pateikia UZsakovui pasiraSyta saskaitg faktiira, kuria UZsakovas, nenustates trikumy, pasiraso per
10 darbo dieny nuo jos gavimo dienos.

22. Rangovas saskaitg faktlira privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga
,.E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir
elektroniniu pastu (nurodyti vieng el. pasto adresq, atsizvelgiant | perkamq objektq). UZsakovas uz
tinkamai, faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos pateikimo arba per 60 kalendoriniy dieny, jei finansavimo lé§as UZsakovas gauna i3
Darbus finansuojancios institucijos, naudodamasis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemoneémis. ' )

23. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie §ig galimybe Uzsakovas
subrangova informuoja atskiru prane$imu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo
apie pasitelkiamg subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subrangovas turi apie tai raStu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
UzZsakova. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trialé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui prieStarauti
nepagristiems mokejimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
pasiraSymas nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TVARKA, gALIU ISIPAREIGOJIMAI

24. Rangovas jsipareigoja visus Darbus pagal Sutartj pradeti 2019.12.11 d. ir atlikti iki
2019.12.13 d.

25. Rangovas jsipareigoja:

25.1. Darbus pradéti vykdyti per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos;

25.2. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminiy akty, taip pat
teisety visuomenes, savivaldybiy ir kity valdZios organy reikalavimais, kurie yra susije su Darby
atlikimu ir Uzsakovo Rangovui pateikta informacija apie Uzsakovo poreikius;

25.3. atlikdamas Darbus uztikrinti higienos ir darby saugos reikalavimus, pnesgansrmu
saugg ir ekologine aplinkos apsauga; '



25.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir
uZtikrindamas civiling atsakomybe uz padaryty Zala statytojui (UzZsakovui) ir tretiesiems asmenims,
turi biiti apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali biiti mazesné kaip 43 400 eury vienam
draudziamajam jvykiui), galiojanéiu visg Sutarties galiojimo terming;

25.5. jeigu yra keli objekto savininkai, Darbus atlikti tik gavus i§ UzZsakovo kity
objekto savininky sutikimus atlikti Darbus;

25.6. savo léSomis istaisyti visus Darby tritkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darby
vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu, ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jy
paaiskéjimo ar UZsakovo praneSimo apie juos gavimo dienos. Defektais nelaikomi pazeidimai,
kurie atsirado ne dél Rangovo kaltés;

25.7. savo l¢Somis nedelsdamas atlikti visus Darbus, kuriy poreikis atsirado dél
Rangovo netinkamai atliekamy Darbu;

25.8. suteikti atliktiems Darbams 5 mety, pasléptiems statinio elementams — 10 mety,
gaminiams ir medZiagoms — gamintojo nurodytg garantinj terming (Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 41 straipsnis);

25.9. atsakyti uz saugumg Darby vykdymo zonoje Darby vykdymo laikotarpiu;

25.10. ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo UZsakovo Zodinio ir (ar) radytinio
praS§ymo gavimo dienos pateikti UZsakovui rastu informacija apie Darby atlikimo eigg ir (ar)
pateikti Uzsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atlickamy ir (ar) atlikty Darby rezultatui
jvertinti;

25.11. visus objekto Darby procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, jranga
ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar trefiajam asmeniui,
nebiity be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, ir atlyginti Zzala, padarytag UzZsakovui ir
(ar) tretiesiems asmenims dél netinkamo Sutarties vykdymo, iskaitant nuostolius, teismo ir
vykdymo iSlaidas, priteistas teismo 1§ Uzsakovo;

25.12. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti atliktus Darbus UZsakovui pagal atlikty
darby perdavimo ir priémimo aktg (-us);

25.13. jei del nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Darby atlikimas per UZsakovo
nurodytg terming negalimas, nedelsdamas telefoninio ry$io priemonémis ir ne véliau kaip per
2 darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo rastu apie jas informuoti UZsakovg, pateikiant
minéty aplinkybiy jrodymus;

25.14. informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo metu ketinama pasitelkti nauja ar
ketinima keisti esama subrangova ir pateikti jy kvalifikacijg patvirtinanc¢ius dokumentus, o jei
kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais Rangovas remiasi, — ir Subrangovo paSalinimo pagrindy
nebuvima patvirtinanc¢ius dokumentus;

25.15. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti S
procenty nuo Sutarties 8 punkte nurodytos pradinés Sutarties vertés dydzio jvykdymo uZtikrinima,
iSduota banko (kredito unijos), draudimo bendrovés ar kito turinCio teis¢ verstis $ia veikla
garantuotojo, galiojant] iki Sutarties galiojimo termino pabaigos;

25.16. mokéti Sutarties galiojimo metu kiekvienam Sutartj vykdan¢iam Rangovo
darbuotojui, jskaitant Subrangovo darbuotojus, atlyginimg (viso etato per ménesj, neatskai¢ius
mokes¢iy), kurio dydis ne maziau kaip 450,00 Eur (jei jis yra daugiau nei 0) vir§yty Rangovo arby
Subrangovo kilmes Salyje nustatytg minimaly darbo uzmokestj ir, UZsakovui pareikalavus, pat&k 1

Sio isipareigojimo vykdyma patvirtinan¢ius dokumentus;
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26. Uzsakovas jsipareigoja:

26.1. prizitiréti Rangovo atlickamus Darbus, kontroliuoti ju kokybe ir tai, ar Rangovas
Darbus atlieka laiku ir tinkamai, o pastebéjes nukrypimy nuo Sutarties salygy ar kitokiy trikumuy,
pareiksti rastu apie juos Rangovui;

26.2. apziuréjes Darbus ir nenustatgs atlikty Darby trikumy arba Rangovui per
Uzsakovo nurodytg terming juos paSalinus, priimti pagal atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg
Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

26.3. uz tinkamai, faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui
Sutarties 21 punkte nustatyta tvarka ir terminais. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai,
nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neatlyginama;

26.4. teikti Rangovui ra8ytinius prane$imus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ir (ar)
el. paStu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darby viets,
orientacinius Darby kiekius irjy iStaisymo termina;

27. Visus atliktus Darbus Rangovas jsipareigoja suderinti rastu su Uzsakovu.
Susipazinti su atliktais Darbais ir pastaboms pateikti Uzsakovui skiriama ne maziau kaip 10 darbo
dieny. Rangovas privalo atsizvelgti | UZsakovo pateiktas pastabas ir nurodymus ir jsipareigoja
perdaryti ir (ar) pataisyti nekokybiskai atliktus Darbus pagal UZsakovo pastabas per Uzsakovo
nurodyta terming.

28. Rangovas, tinkamai atlikes Darbus, pateikia Uzsakovui 2 atlikty Darby
perdavimo ir priémimo akty egzempliorius, kurie per 10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos
suderinami ir, nenustadius trikumy, abiejy Saliy pasira$omi. Darbai laikomi atlikti tinkamai, kai
Uzsakovo paskirtam darbuotojui nenustadius trikumy (netikslumy), atlikty Darby perdavimo ir
pri¢mimo akta pasira3o abi Salys.

29. Galiojant SutarGiai Salys jsipareigoja visapusiskai bendradarbiauti, pateikti
atsakymus j paklausimus, kitg Darbams tinkamai atlikti reikiama informacija.

VIII SKYRIUS
SALIU TEISES IR ATSAKOMYBE

30. Uzsakovas:

30.1. atsako uZ atsiskaitymg su Rangovu Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka;

30.2. Rangovo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo saskaitoje
faktiiroje nurodytos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

30.3. turi teise Rangovo prasyti pateikti informacija apie Darby atlikimo eigg ir (ar)
pateikti UZzsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamy ir (ar) atlikty Darby rezultatui
jvertinti,

30.4. turi teise reikalauti, kad Rangovas paSalinty Darby trukumus ir (ar) defektus,
atsiradusius Darby vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu;

30.5. turi teis¢ nepriimti ir (ar) nepasira$yti Darby perdavimo ir priémimo akty ir (ar)
sgskaity faktiiry ir nemoketi uz Darbus, kol nebus pasalinti atlikty Darby triikumai ir (ar) defektai;

30.6. turi teis¢ Sutartyje nurodytais atvejais nutraukti Sutartj;

30.7. negali pirkti Darby uZ didesne suma, nei nurodyta Sutarties 8 punkte, i3skyrus
Sutarties 15 punkte nustatytus atvejus, o 8.2 papunktyje nurodyty papildomy darby jsigyti uz
didesng, nei nustatyta 8.2 papunktyje, vertg;

30.8. bet kuriuo Sutarties galiojimo metu gali tikrinti Rangovo atlieckamus Darbus,
kontroliuoti jy kokybe ir tai, ar Darbai atlieckami laiku ir tinkamai, o pastebéjes nukrypin"mfﬁlo
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Sutarties sglygy ar kitokiy trikumy pareiksti ra$tu apie juos Rangovui. Kilus gincui dél Darby
kokybés ir Salims nesusitarus, Salys pasilieka teise kviesti nepriklausomus ekspertus, kuriy i$laidas
turés apmoketi Salis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas;

30.9. turi teise Sutarties vykdymo metu ra$tu inicijuoti specialisto (-y) arba subrangovo
(-y), kuris (-ie) netinkamai atliecka Sutartyje nurodytas pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio
praSymo motyvus;

30.10. turi teise skai¢iuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo 8.1 papunktyje nurodytos
sumos uZ kiekvieng uzdelstg dieng ir reikalauti i§ Rangovo juos sumokeéti per 5 darbo dienas nuo
Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos, jeigu Rangovas neatlieka Darby per Sutartyje nustatyta
terming arba per Sutarties 25.6 papunktyje nustatytg terming nepasalina Darby trukumuy;

30.11. turi teise pasinaudoti Rangovo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (jei jis buvo
reikalaujamas), jei Rangovas nevykdo (nejvykdé) ir (ar) netinkamai vykdo (jvykdé) sutartinius
isipareigojimus;

30.12. turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj VPI 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka, laikydamasis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy;

30.13. turi teise bet kuriuo Sutarties galiojimo metu patikrinti, ar Rangovas ir (ar) jo
subrangovas vykdo jsipareigojimg, nurodyta Sutarties 25.16 papunktyje, t. y. moka kiekvienam
Sutartj vykdan¢iam darbuotojui, jskaitant subrangovo darbuotojus, atlyginima (viso etato per
meénesj, neatskai¢ius mokes¢iy), kurio dydis Sutarties 25.16 papunktyje nurodytu dydziu (jei jis
didesnis uz 0) vir$ija Rangovo arba subrangovo kilmés Salyje nustatyta minimaly darbo uZmokest;.
Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko §iy jsipareigojimuy, Uzsakovas turi teise
reikalauti i§ Rangovo sumokéti 1000 Eur baudg uz kiekvieng pazeidimo ménesj.

31. Rangovas:

31.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma kokybiskai ir laiku;

31.2. garantuoja Darbams naudojamy medziagy, jrangos kokybe;

31.3. Uzsakovui pareikalavus privalo rastu pateikti informacijg apie Darby atlikimo
eigg ir (ar) pateikti Uzsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atlieckamuy ir (ar) atlikty Darby
rezultatui jvertinti;

31.4. turi teis¢ savo Sutarties jsipareigojimams vykdyti pasitelkti subrangovus ir
atsako uZ jy prievoliy vykdyma ar netinkama vykdymag. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti
turi pranesti Uzsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, jskaitant informacijg apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uz
Subrangovy (jei tokie yra pasitelkiami) prievoliy vykdymag ar netinkama vykdyma;

31.5. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti)
Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti
Preliminariajai sutar¢iai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtj ir
pan., o jei kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir
Subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus. Gaves tok] prane$ima ir
privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Uzsakovas kartu su Rangovu, jei néra subrangovo
paSalinimo pagrindy, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo
dienas, sudaro susitarimg dél Subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Ji pasiraSo abi Sutarties Saly"s.
Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradéti vyl;\:;l"yti
Darbus tik Rangovui kartu su Uzsakovu sudarius minétg susitarimg. Rangovas negali Vienaéalfﬁkai
keisti ar pasitelkti naujy Subrangovy, apie tai neinformaves Uzsakovo ir tokio 'L%(eiti‘l )
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nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajégumais
Rangovas remiasi, ar pakeisto Subrangovo, kurio pajégumais Rangovas remiasi, padétis atitinka
bent viena pagal VPl 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per UZsakovo nustatyta termina pakeisty minétg Subrangova reikalavimus atitinkanc¢iu
subrangovu,

31.6. privalo uztikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties (patirties
reikalavimas taikomas specialistui — ypatingo statinio statybos vadovui) specialistai, nurodyti prie
Sutarties pridedamame sarade. Jei Sutarties vykdymo metu bitina keisti sarase nurodytus specialistus
(kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais nutraukimu ir kitomis
panaSiomis aplinkybémis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranesti rastu UZsakovui ir, rastu
suderings su Uzsakovu, pakeisti juos lygiaverSiais (ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties)
specialistais. Jei Rangovas neranda kito lygiaverdio specialisto, UZsakovas turi teise viena3aliskai
nutraukti Sutartj;

31.7. tun teis¢ gauti Sutartyje nurodytg uZmokestj uz kokybiskai atliktus Darbus ir
reikalauti, kad UZsakovas vykdyty kitus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

31.8. turi teisg reikalauti i§ UZsakovo 0,02 proc. dydZio delspinigiy nuo atitinkamoje
saskaitoje faktiiroje nurodytos sumos uZ kiekvieng uzdelstg dieng, jeigu UZsakovas uZ tinkamai,
faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties VI skyriuje nustatytais
terminais;

31.9. UzZsakovui pareikalavus, privalo pateikti jam dokumentus (kuriuose atsispindéty
duomenys apie Sutartj vykdancius darbuotojus, jy gaunamg atlyginima, darbo kravi ir pan.),
irodancius Rangovo jsipareigojimy, nurodyty Sutarties 25.16 papunktyje, vykdyma.

32. Salis, dél kurios neteiséto veikimo ir (ar) neveikimo kita Salis ir (ar) tretieji
asmenys patyré¢ Zalag (nuostolius), kurios nepadengia Salies paZeidéjos sumokétos netesybos
(baudos, delspinigiai), sipareigoja nedelsdama, taciau bet kokiu atveju ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo atitinkamo praSymo gavimo dienos, visiskai kompensuoti kitos Salies ir (ar)
treCiyjy asmeny patirtg Zala (nuostolius).

33. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus
isipareigojimus, kita Salis turi teise reikalauti nedelsiant, tadiau bet kokiu atveju ne véliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo atitinkamo pra$ymo gavimo dienos, sumokéti Sutartyje numatytas netesybas
(baudas, delspinigius). Netesyby (delspinigiy, baudy) sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo atitinkamy
Isipareigojimy jvykdymo, i§skyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

34. Salis neatsako uZ Sutartyje nustatyty jsipareigojimy nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, jeigu tai jvyko dél kitos Salies kaltes. Saliy ginCai dél Sutarties nevykdymo ar dél
netinkamo vykdymo sprendziami derybomis, o nepavykus susitarti — Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka.

35. Rangovui vengiant vykdyti sutartinius sipareigojimus arba nepasalinus trikumy
per nustatyta terming, UZsakovas turi teis¢ nustatyta tvarka nutraukti Sutartj ir organizuoti naujas
Sutarties sudarymo procediiras.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS

36. Sutartis jsigalioja, kai abi Salys pasirasyta Sutartj patvirtina antspaudais (j€i
antspaudus turéti privalo). Sutartis galioja iki 2019.12.31 d. Sutarties galiojimo pasibaigimfs
neatleidzia Saliy nuo sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo. /
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37. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos VPI 89
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. UZsakovas VP] 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbia
skelbimg apie Sutarties keitimg.

38. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai ra$ytinj pradyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiantiy pra§yme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg
Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygu keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.

39. Sutartis gali biiti nutraukta prie§ termina abiejy Saliy susitarimu Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

40. Kiekviena Salis turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj, prane3usi kitai Saliai rastu
apie Sutarties nutraukima prie§ 30 kalendoriniy dieny, jeigu kita Salis nejvykdo arba netinkamai
vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus. Vienasalidkai nutraukus Sutartj, kaltoji Salis atlygina
kitai Saliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

X SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

41. Salys neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visidka ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dé¢l aplinkybiy, kuriy negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Sioms
aplinkybéms ar jy padariniams atsirasti. Sutarties Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés,
esant nenugalimos jeégos (force majeure) aplinkybémes, taisyklémis.

42. Salis turi nedelsdama, t. y. ne veliau kaip per 3 darbo dienas, pranesti kitai Saliai
raStu apie atsiradusias nenugalimos jégos aplinkybes, dél kuriy Sutarties ar jos dalies jvykdymas
gali tapti nejmanomas ar i§ esmés pasunkeéti.

43. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 ménesius nuo pranes$imo
apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i§ Saliy neturi
teisés reikalauti i3 kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

XI SKYRIUS
KITOS SALYGOS

44. Visa informacija, gauta prie§ sudarant Sutartj ar vykdant ja, yra konfidenciali ir be
kitos Salies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidZiama.

45. IZkilusius nesutarimus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu, nesusitarusios —
Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

46. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais — po vieng
egzemplioriy abiem Sutarties Salims.

47. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sutarties sglygomis.

48. Pasikeitus Saliy adresams ir rekvizitams, Salys privalo nedelsdamos apie tai
informuoti viena kita. \
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49. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sutart] treticsiems asmenims
be kitos Salies i3ankstinio rasytinio sutikimo.

50. Sutarties atsakingi asmenys, paskirti Uzsakovo vadovo 201... m. ............ d.
jsakymu Nr..........:

50.1. uz Sutarties, jos pakeitimy (jei tokiy bus) paskelbimg — Direktoriaus pavaduotoja
tkiui Rita Jankauskieng;

50.2. uz Sutarties vykdyma — Direktoriaus pavaduotoja tikiui Rita Jankauskiené.

51. Visi pagal Sutartj pateikiami prane§imai turi biiti raSytiniai ir jteikiami asmeniSkai ar
siun¢iami registruotuoju laisku Siais adresais:

51.1. Uzsakovui — Gimnazijos g. 3, LT-44286 Kaunas;

51.2. Rangovui — Pramonés g. 11, LT- 59145 Prienai.

52. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

52.1. Kvietimas pasira$yti pagrinding sutartj (1 priedas);

52.2. Darby kiekiai ir fiksuoti jkainiai (2 priedas);

52.3. Rangovo vadovaujanéiy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uZ sutarties
vykdyma, sgrasas;

52.4. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti darby saraSas (pridedama, jei yra
pasitelkiami subrangovai);

52.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pridedama, jei reikalaujama).

XII SKYRIUS
gALIU JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno Maironio universitetiné gimnazija UAB ,,Ruadupis*

Adresas Gimnazijos g. 3, Kaunas Pramonés g. 11, Prienai
Jstaigos kodas: 290133810 [staigos kodas: 170681385
Tel. (8 37) 42 26 87 Tel. 8 319 60220

El p. maironioug@kmug.lt El p. mail@rudupis.lt
Direktoré Direktorius

Daiva Garniené % Povilas Kriauza /
AV.

R 05 r\: ,,\ [ } %
5 we &\ [
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i

*If \*Qgg&//




Kompleksas:
Objektas:

Ziniaradtis:

K170915 Mokslo paskirties pastato (7.11),
Gimnazijos g.3, Kaunas, kapitalio remonto
darbai

1 Mokslo paskirties pastato (7.11},
Gimnazijos g.3, Kaunas, kapitalio remonto
darbai

Elektros darbai

Lokaliné samata

Sudaryta 2019 m. kovo mén. kainomis *

13 viso:

7140,16 EUR|

Eil. Tiesioginés i$laidos
Nr. | Darbo k Darby ir i§laidy aprasymai Mato vnt i feki: Mecha-
|4 arbo kodas arby ir islaidy aprady ato vn Kaina Kiekis Darbas Mediagos .ec a. Suma
nizmai
Skyrius Jégos tinklai )
i A zali ———
1 N21-549 ki 250 A galios automatiniy jungikliy wnt 25,497 2 34,05 16,30 0,15 50,99
montavimas spintose ! | | |
5 |CALC1-1 Automatinis jungiklis 3f 400V 125A 10kA wnt 120,000 2 240,00 240,00
Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido
14 N21-174 vienoje pynéje iki 6 mm2 skerspjiivio 100m 101,270 1 101,27 101,27
jtraukimas | surmontuotus vamzdZius
Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido
15 N21-175 vienoje pynéje iki 16 mm?2 skerspjivio 100m 109,060 0,7 76,34 76,34
jtraukimas j sumontuotus vamzdzius
Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido
16 |N21-176 vienoje pynéje iki 35 mm?2 skerspjlvio 100m 140,220 1 140,22 140,22
jtraukimas | sumontuotus vamzdzius
K b | N +ox . . L 1 = T
18 |cALci-1 a e.lal varlner’rjls gysiomw Sx4mm2 iki 1kV m 1,944 0 77,76 77,76
|su dviguba PVC izoliacija | |
lial varinami lomi =
19 |calcta Kabel .|a| varmen?|s g.ys"omxs S5x6mm2 iki 1kV m 2,796 60 167,76 167,76
|su dviguba PVC izoliacija | | Il |
Kabeliai varinémis gyslomis 5x10 mm?2 iki
20 CALC1-1 ave . gY - 4,572 70 320,04 320,04
1KV su dviguba PVC izoliacija
Kabeliai varingmi lomis 5x25 2 iki
21 <CALC11 . rinemis gYS o'ml's. Hae MM 11,760 100 1176,00 1176,00
1kV su dviguba PVC izoliacija
Ik 25mm skersmens viniplastiniy vam_zdiiq
23 N21-141 montavimas sienomis ir kolonomis su 100m 278,523 0,75 194,40 14,49 208,89
_nejudomu tvirtinimu
Iki 32mm skersmens viniplastiniy vamzdziy
24 | N21-142 montavimas sienomis ir kolonomis su 100m 331,674 0,6 184,32 14,68 199,00
' nejudomu tvirtinimu
1ki 80mm skersmens viniplastiniy vamzdziy
25 |N21-143 montavimas sienomis ir kolonomis su 100m 352,414 3,78 1182,38 149,74 1332,12
| nejudomu tvirtinimu
. — o wp
27 |calcia Elektros instaliacijos vamzdziai TXM i$ PVC " 0,240 - 14,40 14,40
{gofr. be mowvy) 32/24.5mm | | |
El i liacij dZiai TXM i§ P
28 CALCL-1 ektros instaliacijos vamzdziai i$ PVC b 0,360 100 36,00 36,00
{gofr. be movy) 40/31.3mm | |
Elektros instaliacij dZial TXM i$ PV(
29 [CALCL-1 ektros instaliacjos vamzdzial XM PVC | 0,600 170 102,00 102,00
{gofr. be movy) 63/52.6mm | |
instaliacij dZial TXM iS PV
30 | CALCIA Elektros instaliacijos vamzdZiai 5 PVC - 1,080 108 116,64 116,64
(gofr. be movy) 80/74.6mm | |
Metaliniy pavieniy atraminiy konstrukeijy ik
35 N21-164 10kg masés montavimas prie luby iSkalant |t 1847,431 0,28767 243,02 288,43 531,45
P!
skyles ir jtvirtinant atramas skiediniy
1% viso u? skyriy Jegos tinklai 2156,01  2734,74 0,15  4890,90
18 viso 215601 2734,74 0,15 4890,90'
Pagalbiniy mediiagy verté { . 3%, 82,04
Papildomy mechanizmy verté ) ) 3% 9,9(1
Papildomas darbo uzdarbis 8%: . v' 2,48
t viso 232849 281678° 015 514542
Soc. draudimas 2% ¢ i 41,68
Statinio statybos ilaidos 37017 281678 015 518710
Statybvietés i§laidos 4% 4% 4% 207,48
1$ viso tiesioginés i$laidos 2464,97'  2929,46 0,16 5394,59
Pridétinés islaidos % B B : 9,42
Pelnas ] 4% 4% 226,96
I viso su netiesioginémis i§laidomis 2854,17  3046,63° . ... 5900,96
[rengimai e
Bendra verté be PVM 08 Regn™ 285417 304663 016 59009
PVM 7 R 21% 21% 21%  1239,20
i <, Sz N
Bendra verté su PVM fa’/ 3./ UAB g;; 3453,55 368642 019  7140,16
f -
f I ) .
v 4 “RUDUPIS” |
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K170915 Mokslo paskirties pastato (7.11), Lokaline samata
Gimnazijos g.3, Kaunas, kapitalio remonto
Kompleksas: darbai

Objektas: 1 Mokslo paskirties pastato (7.11), Sudaryta 2019 m. kovo mén. kainomis *
Gimnazijos g.3, Kaunas, kapitalio remonto
darbai
Ziniarastis: Architektiiros darbai 13 viso: 3078,39 EUR|
Eil. Tiesioginés islaidos
Nr. | Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vnt| Kaina Kiekis Darbas | Mediiagos M.echa.- suma
nizmai
Skyrius 1 Ardymo darbai ) )
1 N46-134 Miriniy sieny isardymas be plyty atrinkimo  m3 90,201 11 549,46 442,75 992,21
i - .S_tagbir:iq Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu - . [ I - B
15 R23-62 automobiliais-savivardiais, pakraunant t 50,863 22 366,52 752,47 1118,99
rankiniu budu )
1§ viso u skyriy 1 Ardymo darbai ' " 915,98 119522 2111,19°
1§ viso 915,98 1195,22! 2111,19
Pagalbiniy medZiagy verté - 3%
Papildomy mechanizmy verté : 3% 35,86
Papildomas darbo uZdarbis 8% 73,28
1S viso 98926 1231,07 2220,33
Soc. draudimas 1,79%: J 17,71
Statinio statybos islaidos 1006,96 1231,07 2238,04
Statybvieteés ilaidos 4% 4% 4% 89,52
1$ viso tiesioginés islaidos 1047,24 1280,32 2327,56
Pridétinés islaidos 12,0% 118,71
Pelnas 4% 4% 4% 97,85
1S viso su netiesioginémis islaidomis 1212,59 | 1331,53 2544, 12§
Irengimai { ;
Bendra verté be PVYM 1212,59 i 1331,53; 2544,12.
PVM 21% 21%: 21%: 534,27
Bendra verté su PVIVi 1467,23, © 1611,15/ 307839
J T
Sudare: ‘/,,1/,“ ’I'\'{Q& R‘Sh}’\\
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