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PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr. SUT(LG)-20 

2020-01-23, vieta 

 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 skyriuje. 

 

1. UŽSAKOVAS 

1.1. Pavadinimas Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ 

1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva 

1.3. Juridinio asmens kodas 110053842 

1.4. PVM mokėtojo kodas LT100538411 

1.5. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 

1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, 

Lietuva, kodas 70440 

1.7. Telefonas +370 5 269 20 38 

1.8. Faksas +370 5 269 21 28 

1.9. El. paštas info@litrail.lt 

1.10. Atstovas  

1.11. Atstovavimo pagrindas  

 

2. PROJEKTUOTOJAS 

2.1. Pavadinimas UAB „Kelprojektas“ 

2.2. Adresas Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 

2.3. Juridinio asmens kodas 234004210 

2.4. PVM mokėtojo kodas LT340042113 

2.5. Banko sąskaita LT13 7300 0101 6100 1877 

2.6. Bankas, banko kodas Swedbank AB, Banko kodas 73000 

2.7. Telefonas 8 37 22 3186 

2.8. Faksas - 

2.9. El. paštas  

2.10. Atstovas  

2.11. Atstovavimo pagrindas  

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Objektas Viaduko, esančio linijoje Vilnius - Klaipėda 210+467 

km kapitalinio remonto techninio darbo projekto 

parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra. 

 

4. STATINIO DUOMENYS 

4.1. Statinys  Viadukas, esantis linijoje Vilnius - Klaipėda 210+467 

km, unikalus Nr. 4400-1023-8183, reg. Nr. 

44/692288. Žemės sklypo reg. Nr. 44/84576, unikalus 

Nr. 4400-0124-1512, žemės sklypo kadastro numeris 

ir kadastro vietovės pavadinimas: 2901/8001:2 

Šiaulių m. k. v.(2 p. o. d.). 

4.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr.  

4.3. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.  

 

mailto:lgkanc@litrail.lt
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5. PASLAUGŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI 

5.1. Kaina Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 35 

645,56 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai 

keturiasdešimt penki eurai 56 ct), įskaitant PVM, yra 

43 131,13 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas 

šimtas trisdešimt vienas euras 13 ct), 21 proc. PVM 

yra 7 485,57 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai 

aštuoniasdešimt penki eurai 57 ct), iš jos: 

1) I etapo kaina neįskaitant PVM yra 33 535,56 Eur 

(trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt 

penki eurai 56 ct), įskaitant PVM, yra 40 578,03 

Eur (keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai 

septyniasdešimt aštuoni eurai 03 ct), 21 proc. 

PVM yra 7 042,47 Eur (septyni tūkstančiai 

keturiasdešimt du eurai 47 ct);  

2) II etapo kaina neįskaitant PVM yra 2 110,00 Eur 

(du tūkstančiai vienas šimtas dešimt eurų 00 ct), 

įskaitant PVM, yra 2 553,10  Eur (du tūkstančiai 

penki šimtai penkiasdešimt trys eurai 10 ct), 21 

proc. PVM yra 443,10 Eur (keturi šimtai 

keturiasdešimt trys eurai 10 ct). 

5.2. Mokėjimo tvarka Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais 

terminais atliktą Paslaugų etapą apmokama Sutarties 

Bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nustatytais terminais po 

to, kai atitinkamas Paslaugų etapas priimamas 

Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje nustatyta tvarka.  

5.3. Avansinis mokėjimas Netaikoma 

 

6. TERMINAI 

6.1. Paslaugų suteikimo etapai ir terminai  I etapas – Techninio darbo projekto parengimas ir 

statybą leidžiančio dokumento gavimas. Etapas turi 

būti užbaigtas per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos. 

II etapas – Projekto vykdymo priežiūra. Atliekama 

visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų 

užbaigimo akto pasirašymo dienos.  

6.2. Paslaugų trūkumo šalinimo terminas 

(laikotarpis) 

 Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 punkte nustatytas 

terminas, nebent Užsakovo ir Projektuotojo 

konkrečiu atveju būtų suderintas ir nustatytas kitas 

terminas. 

6.3. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis) Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems 

Šalių atstovams pasirašius Sutarties Specialiąsias 

sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių 

įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 

(trisdešimt šeši) mėnesiai. 

6.4. Sutarties vykdymo sustabdymas, kol bus 

atrinktas statinio rangovas 

Užbaigus I etapą, Sutarties vykdymas gali būti 

sustabdytas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su 

statinio rangovu, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) 

mėnesių bendrai per visą Sutarties vykdymo 

laikotarpį. Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 

punkto nuostatos netaikomos. 
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Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto pirmojoje 

pastraipoje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau nei 

12 (dvylikai) mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu 

Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per 

nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų 

terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, 

Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį.  

Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo 

sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje 

nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą 

neįskaičiuojamas. 

6.5. Paslaugų teikimo grafikas  Netaikoma 

  

7. PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS 

7.1. Projektuotojo privalomojo civilinės 

atsakomybės draudimo suma 

Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 200 000 

(du šimtai tūkstančių) eurų.  

Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo 

apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato 

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisyklės bei papildomai turi 

apimti: 

a) neturtinę žalą; 

b) projektuotojo civilinę atsakomybę kylančią dėl 

statybos objektui reikalingų papildomų lėšų 

papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo bei 

kitų darbų kiekiams įsigyti ir jų 

sumontavimo/statybos/atlikimo darbams atlikti 

(įskaitant statybos objekto trūkumų, kuriuos sąlygojo 

Projektavimo darbų klaida, ištaisymą), 

nepriklausomai nuo to ar padaroma žala trečiųjų 

asmenų turtui/sveikatai/gyvybei ar nepadaroma. 

Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų 

sąlygų 12 skyriuje.   
7.2. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės 

draudimo, kai atliekama statinio projekto 

vykdymo priežiūra, reikalavimai. 

Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 200 000  

EUR (du šimtai tūkstančių eurų); 

Draudimo dėl atliekamos Statinio projekto vykdymo 

priežiūros apsaugos apimtis turi apimti turtinę ir 

neturtinę žalą tretiesiems asmenims.  

Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 

2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų). 

Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų 

sąlygų 12 skyriuje.   

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma Sutarties įvykdymas užtikrinamas: 

1) Sutarties bendrųjų sąlygų 10.5.1 bei 10.7.1 

punktuose nurodytais delspinigiais. 

2) 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio bauda 

(už Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nurodytų 

sąlygų pažeidimą). 

  

8. SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI 
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8.1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) 

Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį 

(juos) nauja redakcija 

Pateikiama Sutarties priede Nr. 1 

8.2. Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas 

nurodytu (-ais) punktu (-ais), tačiau kitų 

punktų numeracijos nekeisti 

Pateikiama Sutarties priede Nr. 1 

8.3. Šalys susitaria išbraukti nurodytą (-us) 

Bendrųjų sąlygų punktą (-us), tačiau kitų 

punktų numeracijos nekeisti 

- 

  

9. KITOS SĄLYGOS 

9.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau 

išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys 

dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka 

Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų 

nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, 

„jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos 

Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas 

būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio 

neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam 

Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – 

Projektuotojo pasiūlymui. 

9.2. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties 

Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos 

Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. 

 

10. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

10.1. Priedas Nr. 1 – Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai 

10.2. Priedas Nr. 2 – Sutarties bendrosios sąlygos 

10.3. Priedas Nr. 3 – Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija) (prie Sutarties atskirai nepridedami, o 

originalas saugomas CVP IS) 

10.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP 

IS) 

10.5. Priedas Nr. 5 – Projektuotojo pateiktas galutinis pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai 

nepridedami, o originalai saugomi CVP IS) 

10.6. Priedai Nr. 6a, 6b ir t. t. – Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas), 

Projektuotojo bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas) (prie Sutarties 

atskirai nepridedama, o saugoma CVP IS) 

 

11. INFORMACIJA SUTARTIES VALDYMUI 

11.1. Sutarties rengėjas  

11.2. Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-

priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų 

faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas 

Užsakovo asmuo: 

 

11.3. Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-

priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų 

faktūrų per Projektuotojo pasirinktas 

elektronines priemones, atitinkančias Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą arba 

per E-sąskaitą pateikimą atsakingas 

Projektuotojo asmuo: 
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11.4. Už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo   

11.5. Sutarties savininkas (Užsakovo)  

 

 

Užsakovo vardu: 

 

_____________________________________ 

 

Projektuotojo vardu: 

 

 

 

 

 

 



2019 m.                  d. projektavimo 

paslaugų sutarties Nr.       

Priedas Nr. 1 

Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai 

1. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1 punktas papildomas naujomis sąvokomis: 

„Ekspertas, pagrindinis ekspertas – reiškia, išskyrus Bendrųjų sutarties sąlygų 15.2.1 punktą, 

Projektuotojo pasiūlyme nurodytą specialistą, einantį vadovo pareigas, pagal kurias, vadovaujantis pirkimo 

dokumentų reikalavimais, buvo grindžiama Projektuotojo kvalifikacija.“ 

„Projektinė dokumentacija – visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų 

įgyvendinimu.“ 

„Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).“  
 „Sąskaita – pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, 

kreditiniai ir debetiniai dokumentai.“  
 

2. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1 punkte pateikta sąvoka „Projektuotojas“ patikslinama ir išdėstoma 

taip: 

„Projektuotojas – Sutarties Šalis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas (toliau dar vadinama 

„Tiekėjas“, „Paslaugų teikėjas“).  

 

3. Bendrųjų sutarties sąlygų 1.1 punkte pateikta sąvoka „Užsakovas“ patikslinama ir išdėstoma 

taip: 

 

„Užsakovas – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai.“ 

 

4. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.2. Paskirti projekto vadovu Projektuotojo pasiūlyme nurodytą asmenį;“  

 

5. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Statinio Projektą ir 

pateikti jį tvirtinti Užsakovui. Projektas turi būti parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., nebūtų 

sudarytos sąlygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkrečiam tiekėjui ir/ar (2) Statinio statybos 

rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą/medžiagas;“ 

 

6. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.4. Projekto rengimo metu projektinius konstrukcinius sprendinius derinti su Užsakovo paskirtu 

projekto vadovu ar už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. Esant Užsakovo Nurodymui, pakoreguoti 

Projektą;“ 

 

 

7. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.5. savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Paslaugų teikėjo parengtos Projektinės 

dokumentacijos netikslumus, klaidas ar kitokius trūkumus per techniškai trumpiausią įmanomą terminą. 

Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar 

reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto ištaisymus nėra galimybės, Projektuotojas turi Sutartyje 

nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius;“ 

 

8. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.21 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.21. jei taikoma, atlikti arba užsakyti visus Projekto parengimui būtinus statybinius tyrimus 

(topografinius, geologinius, konstrukcijų bandymus ir kt.); “ 

 

9. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.23 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 



„3.1.23.  užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų 

įgyvendinimu, būtų parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 

pripažintomis sistemomis ir atsižvelgiant į naujausius tokio pobūdžio paslaugų teikimo kriterijus;“ 

 

10. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.25 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.25.  glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, vadovautis šio teikiamomis pastabomis, atsižvelgti 

į pagrįstai keliamus kokybės ir kitus Paslaugoms keliamus reikalavimus. Paslaugų teikėjo visų teikiamų 

paslaugų kokybė turi atitikti Paslaugų teikėjo pateikto pasiūlymo sąlygas arba jas viršyti;“ 

 

11. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.27 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.27. savo darbuotojams, Ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas 

pagal šią Sutartį Lietuvos Respublikoje, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį (pvz., darbas greta kelio vykstant 

traukinių eismui) parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos reikalavimus ir pasirūpinti, kad 

šie darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą; traukinių ir/arba automobilių transportui 

pavojingos vietos turi būti tinkamai atitvertos (pastatant signalinius ženklus, paskiriant signalininkus ir kt.). 

Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikiančiame geležinkelyje ir jų metu 

gali būti pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklėse, šie darbai turi būti 

atliekami tik eismo pertraukų metu.“ 

 

12. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.30.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.30.1.  Paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu Projektuotojo pasiūlyme nurodytą 

asmenį;“ 

 

13. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.30.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„3.1.30.2. ne rečiau nei nurodyta Projektavimo užduotyje, pradedant faktine Statinio statybos darbų 

pradžia ir baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos eigą ir 

operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba 

per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių 

galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Projekto įgyvendinimu susijusias problemas;“  

 

 

14. Bendrųjų sutarties sąlygų 6.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„6.2. Į Bendrą Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir 

mokesčiai, taikomi Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Bendrą 

Sutarties kainą be PVM privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, 

bet neapsiribojant: 

6.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 

6.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; 

6.2.3. Projekto parengimui būtinų statybinių tyrimų išlaidas; 

6.2.4. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.“ 

 

15. Bendrųjų sutarties sąlygų 6.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„6.5. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama avansiniu 

(išankstiniu) mokėjimu), Užsakovas už Paslaugas ar jų dalį sumoka per 15 (penkiolika) dienų avansiniu 

(išankstiniu) mokėjimu, Projektuotojui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą ne mažesnei nei 

visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri gali būti pateikiama už Sutarties 

vykdymą atsakingam asmeniui arba informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu avansinio 

mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso grąžinimo užtikrinimas nereikalingas.“. 

 

16. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 ir 8.4 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip: 

„8.3. Visi dokumentų projektai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem) spausdintais 

egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu formatu, jeigu tokių 

būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias 

programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte). 



8.4. Dokumentų spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos asmeniškai arba 

per kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) iki Paslaugų teikimo 

termino (etapo) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6, 8.7 ir 8.8 punktuose nustatytas sąlygas.“ 

 

17. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„8.6. Užsakovas patvirtins pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus arba atmes juos ir 

pateiks savo pastabas per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos.“ 

 

18. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„8.9. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų atmetimą, turi būti motyvuotos, t.y. 

pagrįstos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, 

įmonės standartų, Projektavimo užduoties projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei 

Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis.“ 

 

19. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.11, 8.12 ir 8.13 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip: 

„8.11. Suteiktų Paslaugų etapas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo 

aktą. 

8.12. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi 

ankstesni etapai. 

8.13. Abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Projektuotojas, naudodamasis 

pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis, atitinkančiomis Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą 

arba informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 

pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys 

priėmimo-perdavimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašyto priėmimo-perdavimo akto 

numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai, bei Užsakovo atsakingo asmens kontaktai.“ 

 

20. Bendrosios sutarties sąlygos papildomos nauju 8.16 punktu, kuris išdėstomas taip: 

„8.16. Į Paslaugų teikimo atitinkamo etapo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, kurio metu buvo 

atliekama parengto Projekto ekspertizė, (jeigu Projekto ekspertizė turi būti atliekama). Projekto ekspertizės 

laikotarpis skaičiuojamas nuo Projekto perdavimo Užsakovui atlikti Projekto ekspertizę dienos iki 

informacijos apie Projekto ekspertizės rezultatus pateikimo Projektuotojui dienos. 

 

21. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„9.2. Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

(kai sutarties vertė mažesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) / 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas (kai 

sutarties vertė lygi ar didesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos 

tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo 

akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai, bei Užsakovo atsakingo asmens kontaktai. 

Kai sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintas projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi 

ilgesni nei šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyti apmokėjimo terminai, mokėjimai už tinkamai suteiktas 

Paslaugas bus atliekami ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo 

dienos.“. 

 

22. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„10.2. Nesumažinant ir neapribojant Paslaugų teikėjo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, 

numatytos šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti 

visus Užsakovo nuostolius, kurie būtų patirti šiais atvejais: 

10.2.1. Užsakovas turėtų atlyginti statybos darbų rangovui už papildomai atliktus darbus, kurie dėl 

Paslaugų teikėjo kaltės nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Šalys susitaria, jog 

Užsakovo nuostoliais šiuo atveju bus laikoma visų papildomai atliktų darbų, kurie nebuvo numatyti Projekte 

ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kaina; 

10.2.2. Projektuotojas neįvykdytų pareigos parengti Projektą, atitinkantį Sutarties Bendrųjų sąlygų 

3.1.3 punkto antrajame sakinyje nustatytus reikalavimus (kai neatitiktis nustatoma pagal Projektą numatomų 



atlikti darbų įsigijimo procedūrų metu/darbų vykdymo metu). Šalys susitaria, jog Užsakovo nuostoliais šiuo 

atveju bus laikoma ne mažesnė kaip 5 procentų Statinio statybos skaičiuojamosios kainos suma;  

10.2.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nustatyto reikalavimo per 

techniškai trumpiausią įmanomą terminą savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Paslaugų teikėjo 

parengtos projektinės dokumentacijos trūkumus, paminėtus Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkto antrajame 

sakinyje. Už kiekvieną nustatytą tokio reikalavimo nesilaikymo atvejį Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui 

sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą. “. 

 

23. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais 

terminais (pvz., nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo terminų, 

nepateikiant Sutarties Bendrųjų sąlygų 12  punkte nurodytų draudimo dokumentų, nepateikiant Sutarties 

Bendrųjų sąlygų 13  punkte nurodytų ataskaitų ir kt.), Užsakovas turi teisę iš Projektuotojo reikalauti 0,1 

procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo kainos su PVM, jei toks 

Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti ar 

Sutartyje numatytas įsipareigojimas nesiejamas su konkrečiu etapu). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo 

kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, 

kol bendras jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai 

taikomas.“ 

 

24. Bendrųjų sutarties sąlygų 12 skyrius išdėstomas taip: 

 

„12. DRAUDIMAS 

12.1. Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimai: 

12.1.1. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

savo sąskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl 

numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 

nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 

punktą) bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties 

sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos 

apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti 

sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Paslaugų rezultato perdavimo 

statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo 

pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 

Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisyklėse. 

12.2. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekama statinio projekto 

vykdymo priežiūra, reikalavimai: 

12.2.1. Projektuotojas privalo ne vėliau kaip iki Statinio statybos pradžios savo sąskaita sudaryti 

bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį dėl numatomos atlikti Statinio projekto 

vykdymo priežiūros pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, ir 

pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. 

nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose 

sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios 

iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti 

laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto 

garantinio termino pabaigos. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose 

sąlygose. 

12.3. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai 

tyrimai, reikalavimai (jei taikoma): 

12.3.1. Jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 

(dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti draudimo sutartį dėl 

numatomų atlikti statybinių tyrimų pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus 

reikalavimus, ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties 

Specialiosiose sąlygose. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose 

sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios 



iki Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti 

laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto 

garantinio termino pabaigos. 

 12.2.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybinių tyrimų veikloms atlikti remsis kitų 

ūkio subjektų pajėgumais, jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su 

subjektu(-ais), kuris(-ie) atliks  Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statybinius tyrimus atliksiančio(-ų) 

subjekto(-ų) sudarytą (-as) bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo sutartį(-is) dėl numatomų 

atlikti Statinio statybinių tyrimų bei kitus Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.6 p. nurodytus dokumentus. Bendrosios 

profesinės  civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi atitikti Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus 

reikalavimus. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki 

Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį 

nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio 

termino pabaigos. 

12.4. Tiekėjas gali sudaryti sutartis, apjungiančias kelias šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytų 

draudimų rūšis. 

12.5. Visų Tiekėjo sudaromų šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytų draudimo sutarčių sąlygos 

iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, 

patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su užsakovu nesuderintos 

draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis ab initio. 

12.6. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) 

(poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-

ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas.  

12.7. Tiekėjas(-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir per 2 (dvi) darbo 

dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo 

sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose. 

12.8. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo 

įmokos sumokėjimo termino dienos, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio 

dokumento patvirtintą kopiją. 

12.9. Jeigu Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai 

visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo 

liudijime (polise). 

12.10. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, 

reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos 

nuostoliams arba žalai padengti. 

12.11. Tiekėjas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat 

informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta 

Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus. 

12.12. Tiekėjas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo 

sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti 

Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Tiekėjas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui. 

12.13. Jeigu Tiekėjas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo 

reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų 

pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba 

teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti 

reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus 

tol, kol Tiekėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka 

draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Tiekėjas privalo iš Sutarties kainos grąžinti 

sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina. 

12.14. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo 

padengti Tiekėjas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal prisiimtus įsipareigojimus, finansines prievoles arba 

atsakomybę. Tačiau jeigu Tiekėjas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba 

neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, 

kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Tiekėjas. 



12.15. Tiekėjas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 

(vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 

galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.“ 

 

25. Bendrųjų sutarties sąlygų 15 skyrius papildomas 15.4 punktu, kuris išdėstomas taip: 

„15.4. Projektuotojas pareiškia, jog Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą 

statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su 

juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jeigu Sutartis būtų nutraukta Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.5 

punkto antrojoje pastraipoje bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.3 punkte numatytais pagrindais.“ 

 

26. Bendrųjų sutarties sąlygų 17.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

„17.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių (t. y., jo pasiūlyme nurodytų) ekspertų 

nepranešęs Užsakovui. Projektuotojas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais:“ 

 

27. Bendrųjų sutarties sąlygų 29 skyrius pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

 

„29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitų teisės 

aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei Įstatyme numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai 

Įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą ((viešuosius) pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos 

pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja. 

29.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 

kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 

atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties 

tikslui bei kitoms jos nuostatoms.  

29.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 29.4 punkte numatytus 

atvejus. 

29.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Paslaugų gavėjo reorganizavimui, 

atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į 

trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Paslaugų teikėjo sutikimai 

ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, 

Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Paslaugų gavėjo prašyme nurodytą 

terminą. 

Tais atvejais, kai Paslaugų gavėjo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo 

(įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus 

numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos  yra reikalingos tiek Paslaugų gavėjui, tiek ir / ar pagal šią 

Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Paslaugų 

teikėjas vykdys pagal poreikį tiek Paslaugų gavėjo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio 

ūkio subjekto atžvilgiu. 

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri 

sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) 

pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai 

pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį. 

Paslaugų gavėjo  reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet 

neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma 

pagal Paslaugų gavėjo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui 

(viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę. 

29.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

29.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas 

patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 

pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 



29.7. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. 

Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, 

pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.  

29.8. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuotojo pateiktas 

pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

29.9. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama 

pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

29.10. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties 

Specialiosiose sąlygose. 

29.11. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens 

duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos 

Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, privalo 

atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų paskirtas 

baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.“ 

 

 

Užsakovo vardu: 

_____________________________________ 

 

Projektuotojo vardu: 

_____________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAVIMO SUTARTIS  

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS 

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos žemiau išvardintos sąvokos, kai rašomos iš didžiosios raidės, turi tokias 

reikšmes: 

         Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų 

priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti 

informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 

adresu www.esaskaita.eu). 

Pirkimas – Užsakovo atliekamas paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) 

sudarant projektavimo sutartį. 

Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, 

kurį dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas. 

Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos  visos paslaugos, kurias 

Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.  

Projektas – Užsakovo pateiktos Projektavimo užduoties, privalomųjų Projekto rengimo dokumentų 

pagrindu ir vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais bei raštiškais Užsakovo 

ir jo įgaliotų asmenų nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintas 

Statinio projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (ar kito 

galiojančio, jį pakeičiančio teisės akto) reikalavimus. Projektuotojo rengiamo Projekto sudėtis detalizuojama 

Sutarties Specialiosiose sąlygose ir Projektavimo užduotyje. 

Projektuotojas – Sutarties Šalis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas.  

Projektavimo užduotis – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas projektuojamas 

Statinys, detalizuotos pagal Sutartį teikiamos Paslaugos, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Paslaugų teikimo 

atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir / ar 

rezultatai, kurių jis privalo pasiekti. 

Statinys – Sutarties Specialiosiose sąlygose ir Projektavimo užduotyje nurodytas objektas, kurio 

Projektą pagal Sutartį privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statybą 

leidžiantį dokumentą.  

Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.  

Užsakovas – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, toliau dar vadinama – Šalis. 

TID – Transporto investicijų direkcija. 

EK – Europos komisija. 

ES – Europos sąjunga. 

 

2. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, 

ir atvirkščiai. 

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine 

reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo 

žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais 

mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 

 

3. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Projektuotojas įsipareigoja: 

3.1.1. Užsakovo vardu gauti privalomuosius Statinio Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo 

sąlygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.); 

3.1.2. suderinęs su Užsakovo atstovu, paskirti rengiamo Projekto vadovą; 

3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Statinio Projektą ir pateikti 

jį tvirtinti Užsakovui; 

http://www.esaskaita.eu/
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3.1.4. esant Užsakovo Nurodymui, pakoreguoti Projektą; 

3.1.5. ištaisyti savo sąskaita Užsakovo ir / ar ekspertizės nustatytus Projekto netikslumus ir klaidas. 

Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir / ar galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar 

reikalauti papildomo apmokėjimo; 

3.1.6. organizuoti Projekto suderinimą kompetentingose institucijose ir įstaigose; 

3.1.7. atstovaudamas Užsakovui, gauti leidimą Statinio statybai; 

3.1.8. atlikti Statinio projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo 

atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą, 

visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą); 

3.1.9. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose arba jų prieduose, arba Projektavimo užduotyje, 

atlikti Projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą pagal šią Sutartį arba papildomą – jeigu tokia papildoma sutartis 

yra sudaroma; 

3.1.10. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugų teikimo grafike, jei toks yra) 

nurodytų tarpinių (jeigu numatyti) ir galutinių Paslaugų suteikimo terminų; 

3.1.11. teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo užduotimi bei teisėtais Užsakovo 

paaiškinimais ir Nurodymais, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos normatyvais ir kitais teisės 

aktais; 

3.1.12.  suteikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika, kaip 

įmanoma rūpestingai bei efektyviai; 

3.1.13. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti įsipareigojimų ar jų dalies pagal Sutartį;  

3.1.14.  informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti 

Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, jo 

numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys 

būtų nedelsiant pašalintos; 

3.1.15. jeigu Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas ar bet kurią jų dalį, Projektuotojas privalo 

nedelsdamas raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir raštu nurodyti konkrečias vėlavimo priežastis ir šio 

vėlavimo likvidavimo galimybes; 

3.1.16.  užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

3.1.17.  Paslaugų teikimo grafike (jei toks yra) nustatytais terminais arba iki etapų terminų pabaigos, 

jeigu kitaip nenumatyta, pateikti išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais kaip 

apibūdinta Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 punkte [Ataskaitos] ir galutinę ataskaitą – po statybą leidžiančio 

dokumento gavimo, ir gauti Užsakovo patvirtinimą; 

3.1.18.  nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio 

raštiško Užsakovo sutikimo; 

3.1.19.  užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Projektuotojo 

pasitelkiami asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint teikti Paslaugas; 

3.1.20. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus 

dokumentus; 

3.1.21.  užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo ar 

subteikėjo (jei taikoma) darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint teikti Paslaugas; 

3.1.22.  nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Užsakovu ir jo paskirtais asmenimis; 

3.1.23.  per Užsakovo nurodytus techniškai įmanomus įvykdyti trumpiausius laiko terminus įvykdyti 

visus pagrįstus dėl pastebėtų Projektuotojo teikiamų Paslaugų trūkumų ar nukrypimų nuo Projektavimo 

užduoties ar šios Sutarties reikalavimų;  

3.1.24.  tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo Užsakovui, 

Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas įsipareigoja 

pareikšti savo nuomonę per protingą terminą; 

3.1.25.  operatyviai bei savo sąskaita pašalinti visus pastebėtus Projekto ar teikiamų Paslaugų 

trūkumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas; 

3.1.26.  neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms šalims, 

išskyrus tuos atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties vykdymo 

tikslais. Ši nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, kurios nėra 

perleidžiamos Užsakovui pagal šią Sutartį; 
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3.1.27. savo darbuotojams, ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas 

pagal šią Sutartį Lietuvos Respublikoje, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį (pvz., darbas greta kelio vykstant 

traukinių eismui) parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos reikalavimus ir pasirūpinti, kad 

šie darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą. 

3.1.28. išmanyti LR ir ES viešųjų pirkimų finansinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus (ypač reikalavimus išlaidų tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma); 

3.1.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose; 

3.1.30. jeigu Projektuotojas Statinio Projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą vykdo pagal šią Sutartį, jis 

įsipareigoja: 

3.1.30.1. suderinęs su Užsakovu, paskirti Projekto vykdymo (autorinės) priežiūros vadovą;  

3.1.30.2. ne rečiau kaip kartą per savaitę, pradedant faktine Statinio statybos darbų pradžia ir baigiant 

pastatyto Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos eigą ir operatyviai (jei 

ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą techniškai 

įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių galimybių) savo 

kompetencijos ribose spręsti visas su Statinio Projekto įgyvendinimu susijusias problemas;  

3.1.30.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendinių ir techninių specifikacijų 

reikalavimų;  

3.1.30.4. prižiūrėti, kad statyba vyktų pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, 

kurie turi būti optimaliausi Užsakovui;  

3.1.30.5.  organizuoti pastebėtų Statinio Projekto klaidų taisymą;  

3.1.30.6.  tikrinti, kaip vykdomi jo Nurodymai ir reikalavimai;  

3.1.30.7. drausti naudoti gaminius, medžiagas ir įrenginius, jei jie neatitinka techninių specifikacijų ir 

statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų;  

3.1.30.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendinių, statybos 

normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (arba) yra avarijos grėsmė;  

3.1.30.9.   daryti atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale; 

3.1.30.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas statinio projekto vykdymo prižiūrėtojo pareigas ir 

įgyvendinti teisės aktų ir šios Sutarties suteikiamas teises; 

3.1.30.11. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys. 

 3.2. Jei Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir 

kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties sąlygų, t.y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties nuostatų 

vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. Projektuotojas 

privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti įgaliojimus prisiimti 

įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitas už suteiktas Paslaugas bei gauti mokėjimus už 

suteiktas Paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų partnerių pakeitimas be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

3.3. Jei Sutarties vykdymui Projektuotojui ir / ar jo pasitelktiems subtiekėjams bus reikalinga įsigyti 

prekes / paslaugas / darbus ir / arba nuomoti patalpas / įrangą / mechanizmus iš Užsakovo, Projektuotojas 

privalo apie tai raštu informuoti Užsakovo Projekto vadovą prieš 7 (septynias) dienas. Esant tokiems 

pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Projektuotojas privalo pildyti Užsakovo  pateiktos formos dokumentą ir 

teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitas-faktūras ir kt.) Užsakovo Projekto vadovui kartu 

su Paslaugų teikimo ataskaitomis.  

3.4. Projektuotojas turi teisę gauti Bendrą Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir 

Sutartis nėra nutraukiama. 

3.5. Projektuotojas ir, jeigu reikia Užsakovas, suteikia ES kontroliuojančiai institucijai teisę naudoti 

Paslaugų teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais:  

3.5.1. juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sąjungos 

institucijose, kitose Europos Sąjungos agentūrose ir įstaigose ir valstybių narių institucijose, taip pat neribotai 

kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;  

3.5.2. juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu 

pavidalu, skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą 

rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos 

informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles;  



4 

 

  

3.5.3. atlikti vertimą;  

3.5.4. remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės juos 

atgaminti arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 

Nr. 1049/2011 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

dokumentais; 

3.5.5. saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;  

3.5.6. archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;  

3.5.7. leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus. 

Lietuvos valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga, Įstaigai gali būti numatytos papildomos naudojimo 

teisės, kurias pripažins ir Projektuotojas.  

3.6. Projektuotojas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir 

pareigas. 

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. pagal galimybes Projektuotojui sudaryti  sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, kuriuos turi 

Užsakovas ir kurie yra būtini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą laikotarpį gavus 

raštišką motyvuotą Projektuotojo prašymą;  

4.1.2. operatyviai po atitinkamo raštiško Projektuotojo prašymo pateikimo jam dienos pasirašyti ir 

pateikti Projektuotojui visus savo įgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus, reikalingus tam, 

kad Projektuotojas galėtų laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartį;  

4.1.3. už tinkamai suteiktas Paslaugas sumokėti Projektuotojui Bendrą Sutarties kainą pagal Sutartyje 

nustatytą tvarką;    

4.1.4. tinkamai bendradarbiauti su Projektuotoju;  

4.1.5. galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertizę ir ekspertizės išvadas 

pateikti Projektuotojui vykdyti. 

4.2. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo arba 

netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie 

įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti. 

4.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

 

5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKĖJAIS) 

5.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

5.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi 

Projektuotojas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subteikėjų, vykdysiančių Sutartį, 

pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka: 

5.2.1. Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) savo pasiūlyme 

nurodyto specialisto be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę, 

nei nurodyta Projektuotojo pasiūlyme kvalifikaciją. Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti 

keičiamas tik šiais atvejais: 

5.2.2. kai Projektuotojo ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija; 

5.2.3. kai Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio 

subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams 

santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. 

5.2.4. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą 

ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui sutikus su ūkio 

subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Projektuotoju raštu sudaro susitarimą dėl ūkio 

subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

5.2.5. Projektuotojas, norėdamas pasitelkti subteikėjus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu 

Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 

vykdymo metu bei apie naujus subteikėjus, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti vėliau. Subteikėjai negali 

dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subteikėjai gali būti pasitelkiami tik 

toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Projektuotojas numatė pasitelkti subteikėjus, išskyrus atvejus, 
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kai Projektuotojas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subteikėją būtina siekiant užtikrinti 

tinkamą Sutarties vykdymą. 

5.2.6. Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.  

5.2.7. Subteikėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas 

subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos iš Projektuotojo apie 

pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas 

turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su 

Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio 

atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės 

dėl Sutarties įvykdymo. 

5.3. Pagal Paslaugų teikimo sutartį su trečiaisiais asmenimis perduodamų Paslaugų vertė neribojama, 

jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose ar jų prieduose nenumatyta kitaip. 

 

 

 

6. KAINODAROS TAISYKLĖS 

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra tipo sutartis. Bendrą Sutarties kainą, mokamą 

Projektuotojui už suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM. 

6.2. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, taikomi 

Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Sutarties kainą be PVM privalo 

įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: 

6.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 

6.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; 

6.2.3. visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui. 

6.3. Sutarties kaina be PVM negali būti keičiama dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius 

mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas (išskyrus PVM tarifo 

pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus įstatymus ir tarptautinius 

susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Bendra 

Sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal 

iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, 

apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą. 

6.3.1. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Projektuotojo pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties 

sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 94 str. 3 d. nuostata, į Sutartį buvo įrašytas Projektuotojo 

pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tačiau vykdant Sutartį ir atliekant mokėjimus taikomas Sutarties 

vykdymo metu galiojantis PVM tarifas. 

6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl 

PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojui per 3 darbo dienas 

nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius  kainos 

perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties kainos 

perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties. 

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo arba paslaugų kainų 

pokyčių nebus perskaičiuojama. 

6.5. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama avansiniu 

(išankstiniu) mokėjimu), Užsakovas už Paslaugas ar jų dalį sumoka per 15 dienų avansiniu (išankstiniu) 

mokėjimu, Projektuotojui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą ne mažesnei nei visa avansinio 

mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per „E. sąskaita“ svetainę. 

Jeigu avansinio mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso grąžinimo užtikrinimas nereikalingas. 

 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.  

7.2. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais: 

7.2.1. netesybomis – bauda / delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

7.2.2. pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas.  
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Bankui / draudimo bendrovei išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne 

mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „BB+“ arba agentūros 

„Moody‘s“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar 

filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) 

bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau 

nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė 

kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM, o sutarties įvykdymui užtikrinti 

pateikiama pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas).  

Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / garantinį raštą, jų išdavimo dieną taikomas ne 

mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „A-“ arba agentūros 

„Moody‘s“ suteiktas „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar 

filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) 

bankas / draudimo bendrovė garantijos / garantinio rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau 

nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė 

kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM, o sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiama pirmo 

pareikalavimo banko / draudimo bendrovės garantija / garantinis raštas); 

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad garantiją / 

garantinį raštą / laidavimo raštą išdavęs bankas / draudimo bendrovė turi atitinkamus reitingus garantijos 

pateikimo dienai. Išduotai banko / draudimo bendrovės garantijai / garantiniam raštui  / laidavimo rašui turi 

būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC 

Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Į banko / draudimo bendrovės garantijos / garantinio 

rašto / laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. (Ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties įvykdymui 

užtikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės garantinis raštas / draudimo 

bendrovės laidavimo raštas).  

Banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas turi būti pasirašytas juos išdavusio subjekto 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 

punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus.  

 7.2.3. į Užsakovo sąskaitą padarytu mokėjimo pavedimu.  

 7.4. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik 

elektroniniu būdu. 

7.3. Kiti, nei nurodyti šios Sutarties 7.2.1 – 7.2.3. punktuose, Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai nepriimami.  

7.4. Kitokiu būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti tik tokiu 

atveju, jei bankas ar draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų 

ir tai patys patvirtina. 

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo ne trumpesnis kaip Projektuotojo visų 

sutartinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga. 

7.6. Jeigu Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties nesudaro arba nepateikia Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis laikoma 

nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir nuostolių 

kompensavimui. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Projektuotojas per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. 

7.7. Užsakovui gavus informaciją, jog bankas / draudimo bendrovę išdavęs garantiją / laidavimo raštą 

nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės garantiją / laidavimo raštą atitinkančius 

Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu 

Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo. 

7.8. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų 

aplinkybių: 

7.8.1. Projektuotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 

7.8.2. Projektuotojas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų 

trūkumus; 

7.8.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo procedūra 

arba sustabdoma jo ūkinė veikla; 
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7.8.4. jei dėl bet kokių Projektuotojo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių 

(įskaitant, bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius 

nuostolius, delspinigius ir / ar baudas). 

Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie 

tai Projektuotoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

7.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui 

užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.  

7.10. Nutraukus Sutartį dėl bet kokių priežasčių, Užsakovas įgyja teisę panaudoti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą bet kokioms Projektuotojo prievolėms Užsakovui įvykdyti, t.y. nuostoliams, netesyboms, bet 

kokios rūšies kompensacijoms ne ginčo tvarka išsiieškoti. 

7.11. Jei Sutarties vykdymo metu jos įvykdymo užtikrinimas netektų galios ir Projektuotojas nedelsiant 

nepateiktų kito Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęstų pirminio užtikrinimo galiojimo, Užsakovas turi 

teisę arba nutraukti Sutartį ir / arba atlikti įskaitymus iš Projektuotojui pagal Sutartį mokėtinų sumų Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu Projektuotojo prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti. 

 

8. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS 

8.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar) jų prieduose nustatytais 

terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais).  

8.2. Jeigu numatytas Paslaugų teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su 

etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Užsakovo patvirtinimą iki Paslaugų teikimo termino (etapo) 

pabaigos.  

8.3. Visi dokumentų ir ataskaitų projektai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem) 

spausdintais egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu formatu, 

jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant 

specialias programas (pvz., AutoCAD arba lygiaverte). 

8.4. Dokumentai ir ataskaitos, spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos 

asmeniškai arba per kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) iki 

Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6, 8.7 ir 8.8 punktuose 

nustatytas sąlygas. 

8.5. Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) 

Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms. 

8.6. Užsakovas patvirtins pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir Sutarties sąlygų 13 

punkte [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per 10 (dešimt) dienų nuo jų 

gavimo dienos. 

8.7. Atmestus dokumentus Projektuotojas turės pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir 

pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos. 

8.8. Jei su etapo atlikimu susiję dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugų teikimo termino 

(etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradėti 

skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punktu [Šalių atsakomybė]. 

Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus atlikti 

reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas Užsakovo pastabas ir etapas bus įvykdytas tinkamai. 

8.9. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų ar ataskaitos atmetimą, turi būti 

motyvuotos, t.y. pagrįstos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, 

kitų teisės aktų, įmonės standartų, Projektavimo užduoties projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, 

Sutarties sąlygų bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis. 

8.10. Bet kurio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, 

nebus pratęstas, jei Užsakovas nepasirašys ankstesniojo etapo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto dėl 

motyvuotų priežasčių. Delspinigiai už laiku neatliktą / neįvykdytą Paslaugų etapą bus pradėti skaičiuoti nuo 

kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugų teikimo terminui (etapui). 

8.11. Suteiktų Paslaugų etapas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą 

ir atliktų Paslaugų suvestinę. 

8.12. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi 

ankstesni etapai. 

Baigus teikti Paslaugas, Užsakovui pateikiama galutinė suteiktų Paslaugų ataskaita ir, ją patvirtinus, 

pasirašomas galutinis suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas ir atliktų Paslaugų suvestinė.  
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8.13. Abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ir Atliktų Paslaugų suvestinę, 

Projektuotojas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, įsipareigoja ne vėliau kaip 

per 2 (dvi) darbo dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria 

Užsakovas pasirašys priėmimo-perdavimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašyto 

priėmimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai, bei Užsakovo 

atsakingo asmens kontaktai. 

8.14. Patvirtindamas Projektą ir pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį Paslaugų priėmimo – 

perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų 

pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, 

prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Projektuotojo sąskaita per  

Sutarties 8.7. punkte nurodytą terminą.  

8.15. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo įsipareigojimo įvykdymo 

terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Projektuotojas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą 

terminą, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurią Užsakovas pareikalavo pavedamą atlikti 

darbą ar įsipareigojimą įvykdyti. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo darbo ar atlikti 

įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal įstatymus ar Sutarties esmę aiškus kitoks pavedamo atlikti darbo 

ar įsipareigojimo įvykdymo terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo 

terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Projektuotojui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti 

įsipareigojimą. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų šiame punkte nurodytais terminais 

Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 

600,00 (šešių šimtų eurų, 00 ct) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną. 

 

9. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS 

9.1. Mokėjimai bus atliekami į Šalių banko sąskaitas, kurios, kartu su visais privalomais rekvizitais, 

nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.  

9.2. Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (kai 

sutarties vertė mažesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) / 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas (kai 

sutarties vertė lygi ar didesnė nei 3.000,00 Eur be PVM) nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos 

tiksliai bei teisingai parengtą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo 

akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai, bei Užsakovo atsakingo asmens kontaktai.  

9.3. Užsakovas apmokėjimui priims tik tiksliai ir teisingai parengtus bei patvirtintus dokumentus  

(Sutarties sąlygų 8.13 punktas) už per ataskaitinį laikotarpį suteiktų Paslaugų etapus (jeigu etapai yra numatyti) 

iki kito mėnesio 2 (antros) dienos. Jei dokumentai nebuvo gauti ir Užsakovo patvirtinti iki šios datos, vėliau 

pateikti dokumentai bus apskaitomi tą mėnesį, kada juos užregistruos Užsakovas. 

9.4 Užsakovas turi teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, jeigu Projektuotojas jas pateikia ne 

informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. 

9.5. Mokėjimai tretiesiems asmenims nebus atliekami.  

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 

10.2. Nesumažinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, 

numatytos šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus 

Užsakovo nuostolius (tame tarpe ir papildomus mokėjimus suprojektuoto Statinio statybos darbų rangovui), 

kurie bus patirti dėl to, kad Užsakovas turės atlyginti statybos darbų rangovui už papildomai atliktus darbus, 

kurie dėl Projektuotojo kaltės nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Šalys susitaria, 

jog Užsakovo papildomais nuostoliais bus laikoma visų papildomai atliktų darbų, kurie nebuvo numatyti 

Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kaina.  

10.3. Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka 

Projektuotojui, visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai 

ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl 

Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovo patirtų 

nuostolių, įskaitant ir netesybas, bei išlaidų atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita 

suma ir Užsakovas turės teisę taikyti vienašalį įskaitymą tokių nuostolių ir / ar papildomų išlaidų sumoms, 
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išskaičiuodamas jas iš visų pagal šią Sutartį Projektuotojui mokėtinų sumų, Projektuotojo pateiktų Sutarties 

įvykdymo užtikrinimų bei pagal kitas sutartis iš Projektuotojui mokėtinų sumų. 

10.4. Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių Užsakovui 

pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar jo pasamdytų asmenų pažeistų 

trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. 

10.5. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus: 

10.5.1. Užsakovui nepagrįstai praleidus mokėjimo terminą, Projektuotojas gali reikalauti 0,1 proc. 

dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos su 

PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, iki kol maksimali priskaičiuotų delspinigių suma pasieks 20 (dvidešimt) 

procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas. 

10.5.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti 

sumokėta į banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, 

vykdančios mokėjimus, sąskaitos. 

10.5.3. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) 

darbo dienų, kai pasiekiamas 20 (dvidešimties) procentų dydžio Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks 

Sutarčiai taikomas, delspinigių įsiskolinimas (Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2 punktas). 

10.6. Užsakovas turi teisę sustabdyti Projektuotojui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas 

Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys šios Sutarties sąlygų 3 punkte [Projektuotojo teisės ir pareigos] 

prisiimtų, taip pat teisės aktų nustatytų įsipareigojimų, kol Projektuotojas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl 

kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas. 

10.7. Delspinigiai  už laiku neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus: 

10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais terminais 

(pvz., nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo terminų, nepateikiant 

Sutarties sąlygų 13  punkte nurodytų ataskaitų ir kt.), Užsakovas turi teisę iš Projektuotojo reikalauti 0,1 

procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo kainos su PVM, jei toks 

Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti). 

Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) 

pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol bendras jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros 

Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarčiai taikomas. 

10.7.2. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei toks 

Sutarčiai taikomas, delspinigių skaičiavimo ribą, Užsakovas, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) 

darbo dienų turi teisę nutraukti Sutartį (Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.3.5 punktas), neatlygindamas 

Projektuotojui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių ar išlaidų ir pasinaudoti Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu. 

10.7.3. Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka vienašališkai įskaityti iš pagal Sutartį už Paslaugas 

Projektuotojui mokėtinų sumų, taip pat ir iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo bei pagal kitas sutartis iš 

Projektuotojui mokėtinų sumų visas netesybas (baudas ir / ar delspinigius), kompensacijas ir kitas sumas ir 

apie tai informuoti kitą Šalį. 

10.8. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 

(septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas. 

10.9. Netesybų (delspinigių ir / ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje 

Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 

 

11. MOKESČIAI IR MUITAI (jei taikoma) 

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir / arba importo 

PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Projektuotojas pats savo 

sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje valstybėje kurios atsirado ar gali atsirasti 

vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, Lietuvos Respublikoje 

vykdymu.  

 

12. DRAUDIMAS 

12.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo Projektuotojas, raštu su Užsakovu suderinęs 

draudimo sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinę atsakomybę bei projekto 

vykdymo priežiūrą privalomuoju draudimu dėl netinkamai atlikto statinio projekto ar jo dalies projektavimo, 

projekto vykdymo priežiūros ne mažesne Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta draudimo suma vienam 

draudžiamajam įvykiui visam Statinio projektavimo ir Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal 



10 

 

  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo 

bendrovės Projektuotojui išduoto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo 

(poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta. 

Projektuotojas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą 

(atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma 

draudimo įmokos dalis yra sumokėta, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga 

pasibaigs anksčiau, nei numatyta šiame punkte. (taikoma jei neprašomas draudimo dokumentas pateikti su 

pasiūlymu). 

Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos draudimo įmokos 

sumokėjimo, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą 

kopiją. 

12.2. Projektuotojas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, kai to 

pareikalauja Užsakovas ar Projekto vadovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 

galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

 

 

13. ATASKAITOS 

13.1. Bendrieji reikalavimai: 

13.1.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galutinę) apie suteiktas  

Paslaugas kartu su jas palydinčiais dokumentais taip, kaip nurodyta šiame punkte; 

13.1.2. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 punkto [Intelektinės ir pramoninės 

nuosavybės teisės] nuostatos; 

13.1.3. ataskaitos turi būti pateikiamos, įvertinus Sutarties sąlygų 8.6, 8.7, 8.8 punktuose nustatytas 

sąlygas. 

13.2. Ataskaitų turinys ir pateikimas: 

13.2.1. Projektavimo eigos ataskaita 

Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos už etapo įvykdymą (jeigu etapai yra numatyti). Joje turi būti 

pateikti tokie pagrindiniai duomenys:  

1) trumpas įgyvendinamos Sutarties aprašymas (Sutarties Nr., Sutarties Šalys); 

2) atitinkamo etapo vykdymo eiga ir finansinė Sutarties vykdymo būklė, Paslaugų teikimo trukmė (nuo 

– iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugų teikimo pradžios, koks yra 

atsilikimas nuo grafiko; 

3) problemos bei neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti (Projektuotojo 

pranešimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Užsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai, 

Sutarties pakeitimai, ankstesnių ataskaitos atmetimų priežastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju 

prie ataskaitos turi būti pridėtas su juo susijęs susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Projektuotojo); 

4) vėluojamo (-ų) atlikti etapo (-ų) vertės (-ių), nuo kurios (-ių) turi būti skaičiuojamos netesybos; 

5) kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, apžiūrų aktai, 

nuotraukos ir pan.). 

Ataskaitų formatas ir turinys turi būti suderinti su Užsakovu. Ataskaita apie projektavimo eigą su 

lydraščiu turi būti pateikta Užsakovui ir patvirtinta iki etapo pabaigos. 

13.2.2. Galutinė ataskaita 

Galutinė ataskaita turi būti pateikta po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir Užsakovo patvirtinta 

iki Sutarties įvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi būti pateikta apibendrinta informacija apie Sutarties 

įvykdymą, pagal kurią Užsakovas rengs galutinę ataskaitą Įgyvendinančiajai institucijai (jeigu konkrečiu 

atveju tokia pareiga egzistuoja).  

Galutinės ataskaitos turinys: 

1) Trumpas įgyvendinto projekto aprašymas; 

2) Suteiktų Paslaugų aprašymas, etapai; 

3) Paslaugų projektų finansinė analizė visu vykdymo laikotarpiu, apmokėjimų suvestinė, pakeitimų 

suvestinė; 

4) Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos; 

5) Kita informacija. 

13.3. Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 punkto [Paslaugų perdavimas ir 

priėmimas] nuostatomis.  
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13.4. Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugų teikimo termino (etapo ir Sutarties įvykdymo 

laikotarpio) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus 

pradėti skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punktu [Šalių atsakomybė].  

 

14. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 14.1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet 

kokių reikalavimų, kylančių dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės 

(registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus 

teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų 

savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose 

šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl 

Užsakovo kaltės. 

14.2. Perduodamas Paslaugas (pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį suteiktų Paslaugų priėmimo – 

perdavimo aktą), Projektuotojas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam laikotarpiui 

visose pasaulio valstybėse perduoda išimtinei Užsakovo nuosavybei visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis, 

įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia 

forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo 

kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdymui, taip 

pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip 

viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete). Atlyginimas 

Projektuotojui už turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į 

Bendrą Sutarties kainą.  

 

15. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

15.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

15.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

15.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir 

turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius išteklius, reikalingus 

Paslaugoms teikti; 

15.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų 

privalomų teisės aktų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir kitų susitarimų. 

15.2.  Projektuotojas garantuoja, kad: 

15.2.1.  Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t.y. neatitikimų Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Projektavimo užduočiai, Užsakovo 

pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių 

institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų Statinio vertę arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų 

galimybę naudoti Statinį pagal tiesioginę jo paskirtį; 

15.2.2.  jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo 

Projektuotojo priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad 

Statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 

15.2.3.  tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susiję su Projektuotojo teikiamomis 

Paslaugomis pagal šią Sutartį, tretieji asmenys neturės teisės uždrausti ar kliudyti atlikti Statinio statybos 

darbus pagal Projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją. 

15.3. Projektuotojas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi 

su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti 

Užsakovą apie Projektuotojo ir / ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas. 

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informaciją apie Projektuotojo 

ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma 

Sutartimi. Projektuotojas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / 

ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę 

reikalauti pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui 

neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę 

nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Projektuotojo dėl to patirtos žalos atlyginimo 

16. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 
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16.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties 

Šalys gauna viena iš kitos vykdydama Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 

neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kalta Šalis, privalo 

atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius. 

16.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 

Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoją atskleidimas, jei Projektuotojas 

pažeidžia Paslaugų teikimo terminus. 

16.3. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo. 

 

17. DARBUOTOJAI IR ĮRANGA 

17.1. Projektuotojas turi laiku pateikti Užsakovo Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl 

bet kokio eksperto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo. 

17.2. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, 

sekretoriavimą ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprūpintų priemonėmis, leidžiančiomis jiems 

efektyviai atlikti savo konkrečias pareigas. 

17.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių ekspertų nepranešęs Užsakovui. Projektuotojas gali 

pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais: 

17.3.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais; 

17.3.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui; 

17.3.3. jei tampa būtina pakeisti ekspertą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti 

Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.). 

17.4. Projektuotojas siūlydamas pakeisti ekspertą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą bei gauti 

Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui.    

17.5. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti pakeitimo, papildomo 

eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo ekspertas yra netinkamas arba neatlieka savo 

pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, arba tinkamam Paslaugų 

įvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus. 

17.6. Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.5 punkto atveju keičiant ekspertą, jį pakeičiantis asmuo turi turėti 

kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

Projektuotojui nesugebant parūpinti atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties eksperto, Užsakovas gali 

nuspręsti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir / ar nutraukti Sutartį, jei jos tinkamam įvykdymui 

iškyla grėsmė. 

17.7. Už papildomus kaštus, susijusius su ekspertų pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai 

ekspertas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas perima jo 

funkcijas, Projektuotojas iki naujo eksperto atvykimo privalo  paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų 

priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo eksperto nebuvimą.  Užsakovas turi teisę sustabdyti 

mokėjimus už tą laikotarpį, kai nėra eksperto ar jį pakeičiančio asmens.  

17.8. Projektuotojo eksperto keitimas įforminamas Projekto vadovo potvarkiu. 

 

18. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS 

18.1. Projektuotojo pagrindinių ekspertų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties 

vykdymo laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu. 

18.2. Projektuotojas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines šventes, 

poilsio dienas ir religinius ar kitokius papročius. 

 

19. SUTARTIES GALIOJIMAS 

19.1. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga. 

19.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šalių prievolės, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos prievolės, kurios išlieka po Sutarties nutraukimo 

ar pasibaigimo. 

 

20. SUTARTIES PAKEITIMAI 
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20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo ir Sutarties nuostatų.  

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu:  

20.2.1. Užsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties dalyko, Paslaugų apimčių, terminų ir kainos, 

turi teisę raštišku Nurodymu pakeisti vieno darbo (Paslaugos) elementą kitu ar jį papildyti atitinkamai 

sumažinant kitą elementą, pakeisti nurodytą seką, metodą (šiuo atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas 

vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais). Tokie Sutarties pakeitimai neturi turėti įtakos 

pagrindinio Sutarties tikslo ir galutinio Sutarties įvykdymo termino.  Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu 

ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. 

 

21. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas 

vykdymas. 

21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 

21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 

21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas arba kitas kompensacijas; 

21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

21.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka; 

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

21.3.  Finansavimo (viso ar dalies) iš Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T programos (ar valstybės 

biudžeto lėšomis, jei bus skirtas) praradimas, kurį sąlygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo Sutarties 

vykdymas, netinkamų, teisės aktams ir / ar Sutarčiai prieštaraujančių sprendimų priėmimas, yra laikoma žala 

Užsakovui, kurią privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto finansavimo dydžiui, įskaitant 

netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Užsakovui tektų sumokėti Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T 

programos finansuojamų lėšų panaudojimą kontroliuojančioms institucijoms, jeigu finansavimas (ar valstybės 

biudžeto lėšomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dėl nuo Projektuotojo priklausančių aplinkybių. Projektuotojas 

patvirtina, kad šis Užsakovo reikalavimas yra pagrįstas ir įsipareigoja ne ginčo tvarka sumokėti šią sumą 

Užsakovui. 

 

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 

22.2. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Užsakovui prieš 10 (dešimt) darbo 

dienų, jei: 

 22.2.1. Užsakovas nepagrįstai neapmoka Projektuotojui Užsakovo patvirtintos sąskaitos po to, kai 

pasiekiamas 20 (dvidešimties) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei Sutarčiai taikomas, delspinigių 

įsiskolinimas (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.5.3 punktas). Tokiais atvejais Užsakovas privalo visiškai sumokėti 

Projektuotojui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas; 

22.2.2. Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas, kurio Užsakovas neištaiso per Projektuotojo nustatytą protingą terminą; 

22.2.3. Užsakovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba Užsakovas yra paskelbiamas 

nemokiu.  

22.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą 

pranešdamas Projektuotojui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, pasilikti sau Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir 

reikalauti atlyginti visus Užsakovo nuostolius bei netesybas, kai: 

22.3.1. Projektuotojas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis    Sutarties 

pažeidimas, kurio Projektuotojas neištaiso per Užsakovo nustatytą protingą terminą; 

22.3.2. Projektuotojas per Užsakovo Projekto vadovo nurodytą laikotarpį neįvykdo Projekto vadovo 

Nurodymo pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus; 

22.3.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Užsakovo Projekto vadovo Nurodymus; 

22.3.4. kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartį neinformavęs Užsakovo ; 

22.3.5. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimties) procentų Bendros Sutarties kainos su PVM, jei Sutarčiai 

taikomas,  delspinigių skaičiavimo ribą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.5.2 punktas). 

22.3.6. Projektuotojas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, 

restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdęs 
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savo veiklą ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje panašioje 

situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Projektuotojo registracijos 

šalies teisės aktuose;  

22.3.7. Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę surašyti ir 

pasirašyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo, 

susijusio su Projektuotojo profesine veikla; 

22.3.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais; 

22.3.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris (buhalteriai) 

ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Projektuotojo apskaitos 

dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko 

kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį 

ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną 

ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių Projektuotojų 

- yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju 

teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams; 

22.3.10. Pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo 

paskelbta, kad Projektuotojas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų; 

22.3.11. Įvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiškiantys Projektuotojo juridinio asmens teisinės 

formos ar valdymo pasikeitimą ir galintys turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui, nebent toks pasikeitimas 

būtų Šalių suderintas raštu; 

22.3.12. Projektuotojas nepateikia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, 

duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų; 

         22.3.13. Kitais Sutartyje ir teisės aktuose numatytais atvejais. 

22.4. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį raštu 

įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Užsakovas priima sprendimą neplėtoti ir nestatyti 

Statinio. Šiame punkte numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiškai atsiskaito su 

Projektuotoju už jo suteiktas Paslaugas.   

22.5. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties sąlygų 22.3 punkte numatytais atvejais arba kitais atvejais, 

kuomet Projektuotojas pažeidžia Sutartį, Projektuotojui nėra atlyginami jokie jo patirti nuostoliai. 

22.6. Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteiktų Paslaugų vertę. Jei Sutartis 

nutraukiama, Užsakovas sumoka Projektuotojui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 

Projektuotojas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojo Užsakovui suteiktų Paslaugų 

vertę. 

22.7. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės 

reikalauti iš Projektuotojo priskaičiuotų netesybų, taip pat atlyginti nuostolius, įskaitant bet neapsiribojant, 

kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų. 

22.8. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties 

įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas 

suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju 

Užsakovas privalo atlyginti Projektuotojui už tinkamai pagal Sutartį faktiškai suteiktas Paslaugas, tačiau 

neprivalo atlyginti Projektuoto galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo (negautų pajamų ir kt.). 

22.9. Sutarties nutraukimas atleidžia Sutarties Šalis nuo Sutarties vykdymo. 

22.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 

Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo. 

22.11. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs 

Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. 

Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas 

buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo 
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kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta 

po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. 

22.12. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu šioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse 

nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

23. PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma) 

23.1. Projektuotojas įsipareigoja leisti TID, EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES 

institucijoms patikrinti Sutarties įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, 

reikalui esant, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų 

dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, auditą. Tokie tikrinimai gali įvykti Sutarties vykdymo metu ir 

per 5 (penkerius) metus po Sutarties pasibaigimo.  

23.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja leisti TID ir EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisės aktų 

nustatytas procedūras, skirtas tam, kad nuo sukčiavimo ir kitų neatitikimų būtų apsaugoti finansiniai ES 

interesai.  

23.3. Projektuotojas įsipareigoja suteikti TID ir EK atstovams priėjimą prie vietų, kuriose yra vykdoma 

Sutartis, įskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomenų bazes, susijusius su techniniu ir 

finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemonių jų darbui palengvinti. Priėjimas TID ir EK atstovams bus 

suteiktas konfidencialumo trečiųjų šalių atžvilgiu pagrindu, pagal įstatymų, kurių šie tretieji asmenys privalo 

laikytis, įpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi būti lengvai prieinami ir užpildyti taip, kad jų tyrimas 

būtų lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. 

23.4. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad bet kuris subtiekėjas taip pat leis atlikti šiame spunke 

numatytus patikrinimus jame numatytomis sąlygomis. 

 

24. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

24.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 

protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie 

turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti 

susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos 

aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). Šalys susitaria, kad Pažymos dėl nenugalios jėgos aplinkybių egzistavimo išdavimas yra tik 

vienas iš galimų įrodymų, pagrindžiančių galimą nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, tačiau ji gali būti 

paneigta kitais įrodymais ar argumentais ir Šalims neturi privalomos galios. Esant nenugalimos jėgos 

aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo 

atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 

įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas. 

24.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 

aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 

paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, 

kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. 

Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

24.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku 

neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku 

nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

24.4. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, 

skaičiuojamam nuo 24.3 punkte aprašyto momento iki tada, kai nenugalimos jėgos aplinkybės išnyks.  

 

25. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

25.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  
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25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. 

Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su 

ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos 

teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

26.    SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS 

26.1. Jeigu Projektuotojui teikiant Paslaugas atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai teikti Paslaugas 

pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, apie tai pranešti 

Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teisę prašyti 

Užsakovo sustabdyti Paslaugų teikimą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, Paslaugų 

teikimas gali būti sustabdomas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Projektuotojas privalo 

nedelsiant atnaujinti Paslaugų teikimą. 

26.2. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, sustabdyti 

Paslaugų arba jų dalies teikimą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. 

Paslaugų teikimo sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo. 

26.3.  Jei Užsakovas sustabdo Paslaugų teikimą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl Projektuotojo 

kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, Projektuotojas gali rašytiniu pranešimu 

pareikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo 

negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 

26.4. Jeigu Paslaugų teikimas sustabdomas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Sutarties 

Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka. 

26.5. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti Paslaugų 

atlikimo termino pratęsimo.  

26.6.  Projektuotojas turi teisę į Paslaugų vykdymo pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių 

Projektuotojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų 

teikimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Projektuotojo. Kiekvienu tokiu atveju, Projektuotojas raštu 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų 

aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimo 

pratęsimas galimas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. 

 

28. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

28.1. Avansinio mokėjimo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.  

28.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas mokėjimo pavedimu ar pirmo pareikalavimo, banko garantija / 

draudimo bendrovės laidavimu. 

28.3. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / laidavimo raštą, jų išdavimo dieną 

taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba 

agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo 

bendrovei arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar 

valdantysis) bankas / draudimo bendrovė garantijos / laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius 

nei aukščiau nurodyta reitingus (taikoma, jeigu numatomo pirkimo vertė / pirkimo objekto dalies yra didesnė 

kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM). 

28.4. Bankui / draudimo bendrovei, išduodantiems garantiją / garantinį raštą, jų išdavimo dieną taikomas 

ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „A-“ arba agentūros 

„Moody‘s“ suteiktas „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar 

filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) 

bankas / draudimo bendrovė garantijos / garantinio rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau 

nurodyta reitingus. (taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies vertė yra didesnė kaip 10 000 

000,00 (dešimt milijonų) Eur be PVM); 

28.5. Užsakovui gavus informacijos, jog bankas / draudimo bendrovė, išdavę garantiją / laidavimo 

raštą, nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės garantiją / laidavimo raštą, atitinkančius 

Sutarties reikalavimus; 

28.6. Visoms banko / draudimo bendrovės išduotoms garantijoms / garantiniams raštams turi būti 

taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC Uniform 

rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Avansinio mokėjimo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai 

Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu būdu.  
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29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

29.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 

tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui 

bei kitoms jos nuostatoms.  

29.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

29.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas 

patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 

pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

29.5. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu 

Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė 

yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.  

29.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuojo pateiktas 

pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

29.7. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama 

pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

29.8. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties 

Specialiosiose sąlygose. 

                 ______________________ 








