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1. SAVOKOS

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reik§més, toliau nurodytos sgvokos turi
tokias reikSmes:

1.1. Sutartis — rangos darby su projektavimu vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti i§
Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jy priedais ir su visais esamais ir
blsimais jy sglygy pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis — Sis dokumentas, kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis,
nustatanti bendrgsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir UZsakovo teises, pareigas bei atsakomybe.

Toliau tekste nuorodos j Sutarties punktus reiskia nuorodas j jos bendrosios dalies punktus, nebent
tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties salygos,
taikomos UZsakovui ir Rangovui.

1.4. Salis - Rangovas arba UZsakovas kiekvienas atskirai. Salys — Rangovas ir Uzsakovas abu kartu.

1.5{ Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje,
atliékantis Sutartyje nurodytus darbus UZsakowvui.

1.6. UZsakovas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus i§ Rangovo.

1.7. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.8. Pasiualymas — UZsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma
darbams pagal Sutartj vykdyti.

1.9. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kuriy
Rangovas privalo laikytis.

1.10. Projektas — Rangovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas pagal
UZsakovo pateiktg technine specifikacijg (bei kitus UZsakovo pateiktus dokumentus);
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1.11. Pasitlymas — Uzsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma
darbams pagal sutartj vykdyti.

1.12. Projekto priezilira — Rangovo vykdomos Projekto vykdymo prieziliros paslaugos.

1.13. Darbai — Sutartyje nurodyti Projekto parengimo/derinimo darbai, rangos darbai ir/ar atliekamos
paslaugos (jrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, jrenginiy pajungimo ir pan.), Rangovo
atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis.

1.14. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi Darby
rezultato trlikumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-y)
institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uZbaigimo procediiry jvykdymg ir
pasirasytas galutinis statybos darby priemimo-perdavimo aktas

1.15. SABIS - Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema.
1.16. Tarpiniai etapai — Darby vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.17. Grafikas — atsiZvelgiant | Konkurso salygy ir / ar Sutarties nuostatas, Uzsakovo ir Rangovo
suderintas ir pasiradytas Darby vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo
etapus, numatytus Techninégje specifikacijoje.

1.18. PVM - Pridétinés vertés mokestis.

1.19. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujamg
suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas pazeidé savo
jsipareigojima (-us) pagal Sutarties sglygas.

1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka | $ios
Sutarties apimtj, taiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini sutaréiai jvykdyti
(uzbaigti) darbai, kurie atitinka |statymo 97 str. numatytas salygas.

1.21. |statymas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.22. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais, savo rizika, jégomis, priemonémis ir
medziagomis Rangovas jsipareigoja pagal Uzsakovo pateiktg Technine specifikacijg ir kitus UZsakovo
pateiktus dokumentus parengti Projekta, suderinti jj su UZsakovu, gauti statybg leidZiantj dokumentg
(jei tai yra privaloma pagal galiojandius teisés aktus), vykdyti Projekto prieziira, pagal parengta Projektg
atlikti Darbus ir perduoti juos Uzsakovui bei itaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus ir
jvykdyti visus kitus jsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir
kokybiskai atliktus Darbus, apmokeéti uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau — Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos
kainodara.

3.2. Salys susitare, kad Kaina yra negalinti iSaugti pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir
sglygomis uz visy Rangovo Darby, tame tarpe visy kity Sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy/jsipareigojimy tinkamg jvykdyma, jskaitant, Projekto parengima, Projekto priezilirg Darbams
reikalingas atlikti paslaugas, medziagas, jrenginius, priemones, reikiamy dokumenty parengima,
Rangovo perleidZziamas visas turtines autorines teises j Projektg bei Darby rezultate sukurtus bet kokius
autoriy teisiy produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kastus Darbams atlikti, jskaitant,
bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokescius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus,
uzmokescCius, Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy i$laidas, visas kitas Rangovo i§ anksto
numatytas ar nenumatytas Rangovo mokétinas sumas (kastus).

3.3. Rangovas pareiSkia, kad yra visiskai susipazings su Projektu, Darby atlikimo vieta ir visa kita
informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir uZtikrina, kad atliks visus Darbus uz
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Sioje Sutartyje nurodytg fiksuotg Kaina. Tuo atveju, jeigu Darby atlikimo metu paaiskéty, jog reikalinga
atlikti darbus, kuriy Rangovas pagal pateiktg medziagg nenumaté, nors galéjo ir turéjo numatyti, tokie
darbai atliekami Rangovo sgskaita. Rangovas prisiima visg rizikg dél tokiy darby atsiradimo. Taip pat
jei paaiSkéja, jog pateiktose sgmatose (ar atitinkamuose skaifiavimuose) néra numatytos tam tikros
Darby sudétinés dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas 8ig Darby dalj atliks savo
sgskaita ir tai nesuteiks teisés Rangovui j papildoma apmokeéjima.

3.4. Rangovas prisiima visa rizikg, jei dél ne nuo UZsakovo priklausangiy aplinkybiy ir kaltés padidés
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
bei Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios UZsakovas neapmoka. |sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar
nutraukti Sutarties Siuo pagrindu.

3.5. Salys susitaria, kad Kaina gali biti perzitrima (keiéiama) tik $iais atvejais:

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties salygy keitimas ir
pasiraSomas papildomas susitarimas;

3.5.2.pasikeitus valstybés nustatytam PVM tarifui. Perskai€iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo
tik ty Darby, kurie pagal Sutartj atlieckami po PVM pasikeitimo. Dél kity mokesgéiy pasikeitimo kaina
neperskaiéiuojama;

3.5.3. Indeksuojant Kaing Zemiau numatyta tvarka:

3.5.3.1. Sutarties kainos perskaiéiavimas (dél indeksavimo) inicijucjamas radytiniu bet kurios Salies
pradymu. Sutarties kaina pirmakart gali biti perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) ne anksciau
kaip pragéjus 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali blti perskai¢iuojama ne
dazniau nei kas 12 ménesiy skaiéiuojant §j laikotarpj nuo paskutinio Sutarties kainos perskaic¢iavimo
(indeksavimo).

3.5.3.2. Sutarties kaina (be PVM) yra perskaiciuojama vadovaujantis Valstybés duomeny agentdiros
skelbiamais statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau - SSKI) poky&io duomenimis, kurie
skelbiami internete adresu: https://osp.stat.gov.It/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/
(arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant ,lentelés parinktys®, toliau renkantis duomeny rinkinj
,Statiniy pagal tipg klasifikatorius®. Indeksy poky¢io palyginimui naudojamy duomeny i$ lentelés eiluté
yra nurodyta Sutarties spec. dalyje. Atlikdamos perskaigiavimg Salys vadovaujasi auk$&iau nurodytu
rodikliu i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiiros ar kitos
institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.5.3.3. PerskaiCiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaiciavimo (jforminimo
rasdytiniu Salies susitarimu), yra faktiskai atlikti ir / ar perduoti UZsakovui (8alims pasirasant tarpinius
atlikty darby priemimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsizvelgiant j tai ar uz Siuos
darbus yra sumokéta / nesumokéta.

3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskaiciuojama pagal formule:

al=a+(k/100xq)
a1 — perskai€iuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a — Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuota, tai po paskutinio

perskai¢iavimo) atimant atlikty ir tarpiniais priémimo-perdavimo aktais UZsakovui perduoty darby verte
(be PVM).

k — SSKI pokytis (%) skaiCiuojamas pagal formule: k =Ind. naujausias/ind.pradziax100-100 proc.

Ind. naujausias — praSymo dél kainos perskai¢iavimo gavimo dieng paskutinis paskelbtas ménesinis
SSKI.

Ind. pradzia — prie§ 12 ménesiy buves ménesinis SSKI (12 ménesiy terminas skai¢iuojamas nuo
prasymo dél kainos perskaitiavimo gavimo dieng paskutinio SSKI paskelbimo ménesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskaiciuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skai¢iuojama trijy skaiciy po kabelio tikslumu.
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3.5.3.6. Perskaiiuota Sutarties kaina jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraomu Sutarties pakeitimu.
Sutarties pakeitime turi bati nurodyta: Kainos perskai€iavimo pagrindas, likusi atlikty ir priémimo-
perdavimo aktais UzZsakovui neperduoty Darby verté (be PVM), perskai¢iuojamoji kaina,
perskai¢iavimo koeficientas (reikSme), perskaidiuota kaina.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog Salys susitaré dél Kainos keitimo, tik abiems Salims pasirasius
papildomg susitarima.

4. Darby atlikimo terminai
4.1. Projekto parengimo, suderinimo su Uzsakovu terminas bei galutinis Darby atlikimo terminas yra
nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darby atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, sipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo datos, pateikti
Grafikg UzZsakovo derinimui. Grafikas privalo bdti detalus, jame fiksuojama Projekto parengimas,
derinimas, Darby pradzia, atskiry darby rasiy tarpiniai atlikimo terminai, ir Darby pabaiga. Darby
pabaiga turi bati atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg termina. Grafikg UZsakovas suderina per
5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba pateikia pagristas pastabas dél Grafiko
netinkamumo. Rangovas jsipareigoja atlikti Grafiko korekcijas, atsizvelgiant | pateiktas pastabas, ir
pakartotinai pateikti UZzsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.
UZsakovui suderinus Projektg Rangovas (esant poreikiui) privalo per 5 d. d. parengti patikslintg Grafikg
ir pateikti UZzsakovo derinimui. Patikslintas Grafikas derinamas auksciau nurodyta tvarka.

4.3. Projekto rengimo darbai pradedami suderinus ir Salims pasirasius Grafikg. Rangos darbai
pradedami UZsakovui perdavus statybviete, Salims pasirasant statybvietés priémimo — perdavimo akta.

4.4. Sutarties spec. dalyje ir Grafike numatyti terminai gali biiti keiiami tik Zemiau i§vardintais atvejais,
jet:

4.4.1 Salys susitaria del Sutarties salygy keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas
jtakoja darby atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Salims pasirasius papildoma susitarima
ir pakoreguotag Grafika;

4.4.2. Sustabdzius Darby atlikimg Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tiek kalendoriniy dieny, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.4.3. paaiSkéja aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Sutarties pasiraSymo metu, kurios yra
nepriklausancios nuo Rangovo ir kurias Uzsakovas pripaZjsta svarbiomis. Tokiu atveju Darby terminai
yra koreguojami $alims pasira$ant naujg Grafika.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis bei Darby
uzbaigimas nurodytu terminu yra viena i§ esminiy Sios Sutarties salygy.

4.6. Darbai gali bati stabdomi Zemiau nurodytais atvejais:

4.6.1.Uzsakovas, dél naujai paaiskeéjusiy ar pasikeitusiy aplinkybiy ir kurios tapo Zinomos po Sutarties
sudarymo, gali, bet kada ras$tu nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar dalies Darby vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis ar tikslig datg.Toks darby stabdymo
terminas negali biti ilgesnis nei 6 meén.*

4.6.2. Uzsakovas turi teise stabdyti Darby atliking dél grubiy darby saugos, sveikatos ir/ar
priesgaisrinés apsaugos ar kity paZeidimy, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo Projekto ar kity
techniniy dokumenty arba nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybiniy
susirinkimy protokoluose nurodyty uzduogiy, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus iki Sie
pazeidimai bus pa$alinti. Tokiu atveju Darby atlikimo terminai néra pratesiami;

4.6.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj jei UZsakovas ne dél Rangovo kaltés
uzdelsia pagal Sutartj mokétiny sumy apmokejima ilgiau nei 30 (trisde$imt) dieny nuo mokeéjimo termino
pabaigos.

4.7. Darby vykdymo sustabdymo laikotarpiu atlikty Darby rezultatg savo sgskaita Rangovas privalo
prizitreéti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby sustabdymo trukmeé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os (kaip
numatyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

4.8. Darby vykdymas atnaujinamas rasdytiniu UZzsakovo pranes§imu Rangovui.
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4.9.Salys turi teise susaukti susirinkimg Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas iSspresti, apie
susirinkimg informuojant kitg Salj ne veéliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos.
Susirinkima organizuojanti Salis sudaro darbotvarke ir apie j3 supaZindina kita Salj. ) darbotvarke gali
bati jtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Salies pasidlyti klausimai. Susirinkima protokoluoja ir
protokolg susipazinimui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia
Uzsakovas, nebent Salys susirinkimo metu susitarty kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu,
jeigu kita Salis nepareiské argumentuoty pastaby rastu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo.
Saliy dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpiniy Darby perdavimo - priémimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiSkai ir tinkamai atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus UZsakovui teikia
kiekvieng ménesj ne veéliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Kartu su atlikty Darby aktu turi buti
pateikta visa lydinCioji dokumentacija: iSpildomosios nuotraukos, jrengty sistemy bandymy bei
kontroliniy matavimy rezultatai, paslépty Darby aktai, panaudoty medzZiagy ir jrangos atitikties
sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susije su perduocdamu Darby rezultatu.
Visa dokumentacija pateikiama lietuviy kalba. Taip pat akty teikimo metu privalo bati tinkamai uZpildytas
statybos darby zurnalas.

5.2. Prie§ pateikiant tarpinj atlikty Darby aktg UZsakovui, Rangovas privalo Atlikty Darby akta kartu su

R R

v

turi teisg atsisakyti pasiradyti Atlikty Darby aktg irfar nemokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji
reikalavimai nebus jvykdyti.

5.3.Uzsakovas, gaves Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasiradyti atlikty Darby akta arba atsisakyti jj

pasirasyti. Uzsakovas atsisakydamas pasirasyti nurodo pagrjstas atsisakymo pasiraéyti atlikty Darby
aktg priezastis.

5.4.Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti akty jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus
netinkamas/nekokybiskas medZiagas, neatitinka Projekto sprendiniy, techniniy ar kity normatyvy, yra
netinkamai uZpildytas statybos darby Zurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos dalis,

Ry

5.5. Rangovas, iStaisgs trlkumus, pakartotinai teikia atlikty Darby aktus kitg kalendorinj ménes;.
UZsakovas juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priémimo aktai pasiraSomi iSimtinai tik apmokeéjimo tikslais ir tokiy
akty pasira§ymas nelaikomas atlikty Darby kokybés patikrinimu ar atlikty Darby perdavimu Uzsakovui.
Uzsakovui yra reikalingas visas galutinis Darby rezultatas. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél visy atlikty Darby kokybés iki Galutinio atlikty Darby akto pasiraymo dienos.

6. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

6.1.Salims pasirasius tarpinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas pateikia UZsakovui PVM sgskaitg-
faktlra. PVM saskaita faktdra teikiama per SABIS. Jeigu PVM saskaita faktira bus pateikta ne per
SABIS, UZsakovas laikys, kad PVM saskaita faktlra néra gauta, o apmokéjimo terminai bus
skai€iuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS.

6.2.PVM saskaita faktlira apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo dienos.
Jeigu PVM saskaita-faktlira j SABIS sistemg pateikiama ankséiau nei yra pasiraSomas tarpinis atlikty
darby priémimo-perdavimo aktas Uzsakovas neturi prievolés jos apmokéti. Jei priemimo-perdavimo
aktas yra pasiraSomas véliau nei pateikta sgskaita yra laikoma, jog PVM saskaita-faktira yra pateikta
priémimo-perdavimo akto pasiraSymo diena.

6.3. PVM saskaita-faktGra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant
10 (desimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokéjimui PVM saskaitos faktiiros sumos (be
PVM). Tarpinése PVM sgskaitose faktlrose privalo bati nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu
taikomas 10 (deSimties) proc. mokétinos sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (deSimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny
Ivykdzius sias sglygas: Saliy pasirasytas Galutinis atlikty Darby priémimo-perdavimo aktas Sutartyje
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nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovés laidavima ar banko
garantinj rasta kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama i§vada /
aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procedry jvykdyma.

6.5. UZsakovas turi teise papildomai sulaikyti bet kokius mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo
/ netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus arba yra pagrjstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai
isipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti moké&jimai yra sulaikomi
iki tol, kol Rangovas jvykdys sutartinius jsipareigojimus tinkamai.

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties saglygos gali biti kei¢iamos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — |statymas)
numatytais pagrindais.

7.2. Sutarties salygos taip pat gali bati kei¢iamos:

7.2.1. Jei UZsakovui atsiranda papildomy darby poreikis ir toks Sutarties keitimas nepazeidzia |statymo
97 str. nurodyty sglygy. UZsakovas teikia praSyma Rangovui dél papildomy darby atlikimo. Tokiu atveju
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo prane$imo apie papildomus darbus gavimo
dienos pateikia darby lokaline sgmata, kurioje nurodyti papildomai atliekamy darby kiekiai, kaina ir
atlikimo terminai. Papildomy darby lokalinés sgmatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo bati sudarytos
vadovaujantis statiniy statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* bei UAB ,Sistela“ statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Uzsakovo pranesimo gavimo dienos terminu).
Susitarta dél papildomy darby atlikimo yra laikoma tik Salims pasirasius papildoma susitarima. Salys
aiskiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka j Projekto ir
Sutarties apimtj. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali bati laikomi papildomais darbais bei uz juos
negali biiti mokama papildomai.

7.2.2. abipusiu Saliy susitarimu ($alims pasiragant papildoma susitarimg), kai pakeitimas néra esminis.
Esminiu pakeitimu yra laikomos |statymo 97 str. 4 p. nurodytos salygos.

7.2.3. UZsakovui atsiranda poreikis keisti Rangovo parengto ir jau su UZsakovu suderinto ir patvirtinto
Projekto sprendinius. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia darby lokaline samatg, kurioje
nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokiy yra). Tokiy darby lokalinés
sgmatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo bdti sudarytos vadovaujantis statiniy statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* bei UAB ,Sistela“ statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
rekomendacijomis (UAB ,Sistela“ ikainiai imami UZsakovo prane$imo gavimo dienos terminu).
Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Salys pasira$o papildoma susitarima (kuriame nurodoma
keiCiamy (atsisakomy ir naujai atliekamy) darby apimtis).

7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darby (ar mazinti jy apimtj) UZsakovas teikia Rangovui
pranesimg nurodydamas atsisakomy darby apimtj. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
UZsakovo pranesimo gavimo dienos privalo pateikti darby lokaline sgmatg, kurioje nurodyti atsisakomi
darbai bei jy verté (darby verté apskaiciuojama vadovaujantis UAB ,Sistela“ statybos skai¢iuojamosios

kainos nustatymo rekomendacijomis). Salys pasirao papildoma susitarima,kuriama nurodoma
atsisakomi darbai bei kei¢iama Sutarties kaina.

7.3. Rangovas, UZsakovui pateikus pranesimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teise atsisakyti atlikti
darbus (pagrijsdamas rastu), tik jeigu ju néra jmanoma jgyvendinti techniskai, praSomi atlikti darbai
priestarauja teisés akty reikalavimams, ar $iy darby jgyvendinimas galéty pagristai kelti pavojy saugai
ir patikimumui. UZsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybes, suteikian&ios Rangovui teise atsisakyti
igyvendinti papildomus darbus, Uzsakovas turi teise kreiptis j nepriklausomg eksperts ir paprasyti
jvertinti, ar Siy darby galima atsisakyti dél anksé&iau mlnetq priezas€iy. Jeigu ekspertas nustato, kad

galima jgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra jpareigojamas juos jgyvendinti ir privalo atlyginti
eksperto iSlaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamy darby atlikimo pradzZios privalo bt
jforminami abiem Salims pasira$ant papildoma susitarimg. Rangovas turi teise vykdyti papildomus
darbus arba nevykdyti atsisakomy darby tik po to, kai Salys del jy sudaro (pasiraso) papildomg
susitarimag. PrieSingu atveju yra laikoma, jog Rangovas $iuos darbus atliko savo rizika bei saskaita.
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7.5. Dél objektyviy priezas¢iy negalint vykdyti Darby (jy dalies) pagal Projekta, Uzsakovas savo
nuozidra turi teise skaidyti ankséiau suderintg Projekts j etapus.

7.6. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties salygas inicijuoja papildomo susitarimo sudaryma,
Rangovo vengimas ar nepagristas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarima ilgiau nei 14 dieny
sudaro pagrindg UZsakovui laikyti, kad Rangovas atsisaké sudaryti susitarimg dél papildomy darby
atlikimo.

8.Subranga ir jungtiné veikla
8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rysiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikian&iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

8.2. Rangovas turi teise pasirasyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasitlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasillyme ir kuriy kvalifikacija remiamasi, gali keisti
tik Zemiau nurodytomis salygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusa turinéias
jmones ar jstaigas, atitinkandias Konkurso salygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali biti
Zzemesneés kvalifikacijos nei keiiami subrangovai;

8.3.2. Rangovas prie$ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakova apie numatoma subrangovo
pasitelkimg / keitima, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus, patvirtinan&ius tokio
pasitelkimo ar keitimo bitinumg bei Konkurso salygose numatytus dokumentus apie subrangova
(subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
saglygose nustatytus dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

8.3.3. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg dél subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartiniy jsipareigojimy vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kuriy kvalifikacija
nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sglygose tik gaves UZsakovo patvirtinimg (el. paétu arba
rastu).

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis darby
atlikimui tik gave UZsakovo patvirtinima (el. pastu arba rastu). Rangovas jsipareigoja perkelti $ig salyga
j sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovy.

8.6. Jei Uzsakovas turi pagrjsty jtarimy, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nusalinti nurodytg asmenj nuo darbo per dvi darbo dienas nuo
tokio pranesimo gavimo dienos. Toks keitimas negali jtakoti atliekamy draby terminy.

8.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek
kiti samdyti asmenys) bty sudare galiojanéias darbo ir (ar) kitas sutartis.

8.8. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo sutaréiy pagrindu
ar kitokiu badu, jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, baty
pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanCiyjy subjekty, jstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas,
norédamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prasymg UzZsakovui. UZsakovas,
Rangovas ir Subrangovas pasiraso tri$alj susitarima, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j Sioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarkg bei suteikiant Rangovui teise
priestarauti nepagristiems mokeéjimams.

8.11. Jungtinés veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik Siuo atveju, kai dél
pradinio tiekejo reorganizavimo, likvidavimo, restruktarizavimo ar bankroto procediros naujas tiekéjas,
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atitinkantis ankséiau nustatytus reikalavimus, visiskai arba i$ dalies perima pradinio tiekéjo teises ir
pareigas. Tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai privalo pateikti UZzsakovui Siuos dokumentus:

8.11.1. pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSymg dél jungtinés veiklos partnerio(-iy)
keitimo;

8.11.2. pasitraukianéio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) prasymg pasitraukti i§ JVS partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekanéiam(-iams) jungtinés veiklos
partneriui(-iams);

8.11.3. naujojo(-yju) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiska sutikimg(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukian€io(-iy) jungtinés
veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-yjy) / pasiliekanéio(-iy) jungtinés veiklos
partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindZiantys dokumentai (jei taikoma);

8.11.4. Rangovas turi jrodyti UZsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekanéio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-
iy) patikimuma ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas.

8.11.5. Rangovas turi gauti UZzsakovo rasytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

8.11.6. Rangovas turi pateikti UzZsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopijg, kurioje
pasiliekanciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir ankstesnéje
JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukianéiojo(-
iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne JVS.

8.12. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

9. Darby sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas uz tai, kad visi statybvietéje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo
darbuotojai, subrangovai, jy samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekan¢ios su Rangovu
susijusios treCiosios Salys) ar | jg, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytysi darby
saugos, prieSgaisrinés saugos, higienos normy, aplinkosaugos reikalavimy, nepazeisty oro, vandens,
dirvoZzemio tarSos ir triuk§mo normuy.

9.2. Rangovas jsipareigoja paskirti ir UZzsakovui nurodyti (el. pastu) uz darby sauga atsakingg asmenj
bei nurodyti jo varda, pavarde, telefong ir elektroninj pasta pries Darby pradzia.

9.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi statybvietéje naudojami jrankiai, jranga, mechanizmai yra
tinkamos blklés, atitinka nustatytus teisés aktuose reikalavimus bei gali biti saugiai naudojami.

9.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybvieté baty jrengta pagal teisés akty reikalavimus.
Rangovas, atliekant Darbus, privalo uZtikrinti Zemeés sklypy ir statybvietés teritorijos, o taip pat $alia jos
esancios teritorijos, jose gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ar esanciy asmeny, turto bei transporto
priemoniy apsaugg nuo pavojy ir rizikos, kuriuos gali salygoti atliekami Darbai, o taip pat uztikrinti, kad
vykdant Darbus, jokiu kitu badu nebity pazZeistos treciyjy asmeny teisés ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Uzsakovui, atlikti statybvieteje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimag
ir jy apskaitg. Rangovas yra atsakingas uz dél jo ar jo samdyto asmens kaltés jvykusias avarijas,
suzeidimus, Zitis statyby aikSteléje bei privalo atlyginti visg 2alg ir nuostolius UZsakovui ir / ar
tretiesiems asmenims, -iSskyrus atvejus, kai Zala atsirado iSimtinai ne dél Rangovo ir/ar jo samdyty
asmeny kaltés.

9.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus
atliekantys asmenys bty blaivis (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo
terpése - 0,00 promiles) neblty apsvaige nuo vaisty, narkotiniy medziagy ar kitokiy psichikg veikiangiy
medziagy. Siekiant jsitikinti Sios sutartinés prievolés vykdymu UZsakovas turi teise bet kuriuo metu
statybvietéje esancius Rangovo ar jo samdomy treciyjy asmeny (subrangovy) darbuotojus patikrinti

alkotesteriu ar kitais bldais. Rangovas |sipareigoja suteikti ar gauti visus batinus asmens sutikimus
tokiy procediry atlikimui.

9.7. Rangovas prie$ atlikdamas Darbus jsipareigoja susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros,
telefono, Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) iSsidéstymu, jvertinti galimus marsrutus ir
kelius privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bikle ir naudojimo salygas bei kastus ir (esant
poreikiui) jrengti privaziavimo kelius. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, padaryta esamiems keliams,
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keliy dangoms, kitoms dangoms, inzineriniams tinklams, transéjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt., bei
privalo itaisyti padarytg Zalg savo sgskaita iki Galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
(jeigu pagal zalos pobldj néra btina jg iStaisyti grei€iau).

9.8. UZsakovas turi teise sustabdyti Darby atlikima, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir prieSgaisrinés
apsaugos ar kiti reikalavimy pazeidimai (pvz., jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi
batinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy
asmeny, darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos aplinkybés, kurios kelia
grésme Zmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki pazeidimai bus pasalinti.

9.9. Visos iSlaidos susijusios su darby saugos, aplinkos apsaugos, priesgaisrinés saugos, higienos ar
kity reikalavimy laikymusi yra jtrauktos j Sutartyje nurodyta kaina.

9.10. pateikti savivaldybés institucijoms informacija pagal LR triukS§mo valdymo jstatymo 14 sir.
numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darby pobudj). Taip pat pateikti visus kitus pranesimus,
praSymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisés akty reikalavimus. To nepadarius,
Rangovas jsipareigoja sumokéti valstybiniy institucijy paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo
susijusias islaidas.

9.11. Rangovas jsipareigoja prie$ pradedant vykdyti statybos darbus statybvietéje, pagal LR Statybos
jstatymo 22! straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo ir kontrolés
tvarka statybvietéje bei uztikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo,
subrangovo darbuotojai, bei kiti statybvietéje dirbantys bei esantys asmenys) turéty suformuotus
skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali bati suformuotas, — kode
uzsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) ir juos pateikti LR Statybos jstatymo 22’
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti nustatyty skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo ir kontrolés
tvarkos reikalavimy laikymasi statybvietéje.

9.13. Rangovas privalo UZsakovo darbuotojams, jo jgaliotiems asmenims, ar valstybinéms
institucijoms, kontroliuojanioms jstatymy laikymasi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirbanciojo
asmens dokumentus.

9.14. UzZsakovo darbuotojams ar jo jgaliotiems asmenims nustadius Sutarties 9.11-9.13 punktuose
numatyty jsipareigojimy pazeidimus, apie tokius pazeidimus rastu informuojamas Rangovas, o asmuo,
neturintis skaidriai dirbanciojo asmens patvirtinan¢iy dokumenty, pazeidimo fakto nustatymo metu
Salinamas i$ statybvietés.

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatyty ir jam perleisty vykdyti
pareigy, prisiima visg atsakomybe jstatymy nustatyta tvarka bei sumoka UZsakovui 500 (penkiy Simty)
Eur baudg uz kiekvieng UzZsakovo (jo jgalioty asmeny) ar valstybiniy institucijy nustatyta pazeidimo
atvejj.

SALIY |SIPAREIGOJIMAI IR TEISES
10.1.UZsakovas jsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtg ir pateiktg Darby Grafikg (taip pat po Projekto parengimo patikslintg
Grafikg) arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografine nuotrauka, nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSradg (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darby zong pries 5 (penkias) darbo dienas iki rangos Darby atlikimo pradzios,
pasirasant statybvietés perdavimo—priémimo aktg;

10.1.4. pranesti Rangovui, kas vykdys technine priezilrg likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Darby pradzios;

10.1.5. Rangovui pateikti Projekto koda, kuris bus naudojamas visuose Darby dokumentuose
(rasStuose, aktuose, sgskaitose-faktirose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo

Sutarties jsigaliojimo dienos;
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10.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Projektui per 15 (penkiolika) darbo dienuy.
Pirma kartg pateikto Projekto derinimo laikas j darby trukme nejskaiciuojamas;

10.1.7. priimti i8§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatytais terminais;

10.1.8. iSduoti jgaliojimg Rangovui statybos uzbaigimo procediry vykdymui bei kity Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymui UZsakovo vardu ;

10.1.9. savo léSomis parengti Sutartyje nurodyty statiniy kadastro bylg per 20 darbo dieny;

10.1.10. atlikti Projekto ekspertize ir pateikti pastabas arba pateikti teigiama ekspertizés i§vadg per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo Rangovo pilnai paruosto ir su UZsakovu pilnai suderinto Projekto
pateikimo.

10.1.11. Rangovui paruosus ir su Uzsakovu suderinus Projekta iSduoti jgaliojimg Rangovui statybos
leidimo gavimui, statybos uzbaigimo Darby pridavimo procediry atlikimui bei kitiems reikalingiems
veiksmams. UzZsakovas jgaliojimg iSduoda per 5 d. d. nuo rangovo prasymo pateikimo dienos.

10.1.12.dél objektyviy priezas€iy negalint vykdyti Darby (ar jy dalies), UZzsakovas turi teise skaidyti
anksciau suderintg Projekty j etapus

10.1.13. vykadyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
10.2.Rangovas jsipareigoja:

10.2.1. UZsakovo pateiktg Projekto koda, naudoti visuose Darby dokumentuose (rastuose, aktuose,
sgskaitose-faktlrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. parengti Projekta, jj suderinti su UZsakovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atlikti Projekto
korekcijas, pagal UZzsakovo pateiktas pastabas per UZsakovo nustatyta protinga terming be papildomo
apmokéjimo. Projektas pateikiamas UZsakovui elektroninéje versijoje, patvirtintas elektroniniu parasu
ir dviem Projekto popierinés versijos egzemplioriais. Projektas pateikiamas skaitmeninéje laikmenoje
adoc formatu pasirasytas kvalifikuotu elektroniniu parasu ir originaliais formatais (pdf, dwg, word, exel
ar kitais koreguojamais formatais skaitmeninéje laikmenoje).

10.2.3 uztikrinti, jog Projektas bity parengtas, vadovaujantis LR statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017
»,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ bei kitais galiojanéiais teisés aktais.

10.2.4.Savo saskaita pataisyti Projektg pagal UZsakovo ar ekspertizés pateiktas privalomasias
pastabas. Toks Projekto trikumy pagal ekspertizés pastabas taisymas negali biti pagrindu terminy
pratesimui (grafiko keitimui).

10.2.5. Nekeisti su Uzsakovu suderinto Projekto sprendiniy be rastisko Uzsakovo sutikimo.

10.2.6.Rangovas Sia Sutartimi perduoda Projekto bei kity Sutarties apimtyje sukurty autoriy teisiy
produkty visas turtines autorines teises Uzsakovui. UZsakovas turi teise be atskiro Rangovo sutikimo
keisti, koreguoti, (re) transliuoti ir t.t. Projekta, perduoti $iy funkcijy atlikimg tretiesiems asmenims ir
pan. Pasibaigus Sutaréiai ar Sutarties nutraukimo atveju yra laikoma, jog Rangovas davé Uzsakovui
sutikimg numatytg STR 1.04.04:2017 ,statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 9 p., 41p., 13 priedo
6 p.

10.2.7. gavus teigiamg ekspertizés iSvadg organizuoti statybg leidzian¢io dokumento gavimo
procediras ir gauti statyba leidZziantj dokumenta LR teisés aktuose nustatytais terminais

10.2.8.ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradzios pateikti UZsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojy sarasa, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes,
pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikés patekti j Uzsakovo teritorijg.

10.2.9. nepradéti Darby, kol UZsakovas neperdave statybvietés Salims pasirasant statybvietés / Darby

zonos perdavimo—priémimo aktg pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“.

10.2.10. uztikrinti jog Darbams bdty naudojamos tik naujos medziagos, kurios atitinka techninéje
specifikacijoje ir Projekte nurodytus reikalavimus.

10.2.11. savo saskaita pasalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per

UzZsakovo nurodytg protingg (technologiSkai jmanoma) terming (pasalines trikumus ar defektus — gauti
i8 UZsakovo pazyma apie trikumy iStaisymag);
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10.2.12. tureti galiojanCius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus (patvirtintus)
leidimus, suteikianCius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik
turédamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir jsitikines, kad jie yra galiojantys bei teiséti. Rangovas
visiSkai atsako uz tai, kad Darbai bity pradéti ir vykdomi tik turint visus jiems pradéti bei vykdyti
reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei jgaliojimus. Taip pat Rangovas jsipareigoja
savo léSomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus i$ institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rysio
priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip
pat savo saskaita gauti Zemeés sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams
vykdyti;

10.2.13. savo sgskaita jsigyti ir apmoketi visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos,
vandens bei kity resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus prie
elektros, vandens ir kity resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie iy resursy tinkly / jvady
bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su $iy tinkly / jvady savininkais / valdytojais.
Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energijg tiekianéios
jmoneés iSduotas technines salygas;

10.2.14. jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objektg valstybinéms institucijoms ir
UZsakovo priemimo komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavima).

10.2.15. vykdant Darbus, Rangovas uZtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje bty sutvarkyta Darby
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo Siame punkte numatyty jsipareigojimy ir per 2 (dvi)
darbo dienas po UZsakovo pareikalavimo neistaiso trikumy, UZsakovas turi teise savo jégomis ar
pasitelkus treCiuosius asmenis Rangovo saskaita sutvarkyti teritorijg / Darby vykdymo zonga, i$vezti
Siuksles bei atlikti kitus batinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas UZsakovo i$laidas.
Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu susidarancias atliekas tvarkyti laikantis Techningje
specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimy;

10.2.16. visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis (,pasléptus darbus®), jei

PRvry-

prie$ 3 (tris) darbo dienas, bei jforminti pasiépty darby aktg;

10.2.17. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suZinojimo
dienos, informuoti UZzsakova apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas
Sutartj ir kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darby atiikimg nustatytais
terminais, jskaitant, bet neapsiribojant, reikalingy dokumenty trlikumg, UZsakovo ar kity statybos
proceso dalyviy pateikty dokumenty netikslumus, Sutarties tinkamam jvykdymui trukdyti galingius
valstybeés institucijy ar kity treiyjy asmeny veiksmus, kt. Rangovas privalo biti aktyvus ir déti visas
protingas pastangas tam, kad kile nesklandumai biity pasalinti ekonomiskai ir racionaliai pateisinamu
budu bei sprendimais ir nesukelty gresmés Sutarties jvykdymui. Siame punkte nurodytu terminu

nepraneses UZsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas prisiima visg i$ to kylangia
rizika ir pasekmes;

10.2.18. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto pradymo gavimo dienos, pateikti
iSsamig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildoma su Darby
atlikimu susijusig, UZsakovo praS§oma, informacijg;

10.2.19. imtis visy priemoniy UZsakovo jam perduotos Statybvietés/Darby zonos, medziagy, Zaliavy ir
kity daikty, priklausanéiy UZsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui uZtikrinti.
Rangovui tenka visa Siy medziagy, Zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, Zuvimo rizika iki Uzsakovas
priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medziagos, Zaliavos ar daiktai, arba priims
Sio turto likugius;

10.2.20. Visas materialines vertybes (metalo lauza, vamzdzius (nuvalytus nuo izoliacijy ir apvalkaly),
metalines jungtis ir kt.) po atlikty demontavimo ar kity darby, transportuoti j Uzsakovo nurodytg vietg ir
perduoti Uzsakovui. Perdavimas turi bati jforminamas $aliy atsakingiems asmenims pasiragant krovinio

gabenimo vaZtarast] ar kitg jam prilyginamg akta. Vienas aktas palickamas pas Uzsakova, kitas licka
Rangovui.

10.2.21. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakova nuo bet kokiy pretenzijy, kurios susijusios su Rangovo
Darbais ir jy rezultatu pagal Sig Sutartj. Jeigu yra pareiksta pretenzija, dél bet kokiy darby ir/ar
isipareigojimy netinkamo vykdymo ar nevykdymo $ios Sutarties pagrindu, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo savo sgskaita vesti derybas dél pretenzijos i§sprendimo. Tuo atveju, jeigu dél
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Rangovo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikstas
pretenzijas patiria Uzsakovas, Rangovas jsipareigoja juos kompensuoti UZzsakovui;

10.2.22. vykdyti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ Statinio projekto dalies
vykdymo prieziQros vadovui priskirtas pareigas, jskaitant - pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir
paslepty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo

f v

techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

10.2.23. Rangovui pavedama uzvesti, naudoti, pildyti ir administruoti elektroninj statybos darby Zurnalg
pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezZilira” patvirtintas statybos darby
Zurnalo pildymo tvarkos aprao nuostatas, kai toks elektroninio statybos darby Zurnalo naudojimas yra
privalomas. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad baty laikomasi visy statybos darby zurnalo pildymo
tvarkos aprase numatyty taisykliy ir jsipareigoja kontroliuoti jy tinkama vykdyma. Uzsakovui turi bati
perleidZiama Elektroninio statybos darby Zurnalo skaitmeniné versija ir 1 (viena) popieriné Elektroninio
statybos darby Zurnalo versija. Elektroninio statybos darby Zurnalo administravimo kastai ir visos su
tuo susijusios tiesioginés ir/ar netiesioginés iSlaidos yra jskaiciuotos | Sutarties kaing ir papildomai
Rangovui néra apmokamos.

10.2.24. Jrenginiai, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie
turi bati sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj, ir medziagos turi
atitikti 2022-04-08 Europos Sajungos Tarybos reglamentu 2022/576 jtvirtintus reikalavimus, t. y negali
bati importuojamos i§ $aliy, i§ kuriy importas yra draudZiamas pagal taikomas Europos Sajungos
ribojamasias priemones (sankcijas).

11. Draudimai

11.1. Rangovas jsipareigoja apsidrausti ir Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, privalomajj
civilinés atsakomybés draudima, statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima,
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta/garantijg (toliau visi kartu vadinami Prievoliy
jvykdymo uZtikrinimai) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais.

11.2. Visi Sutartyje nurodyty Prievoliy jvykdymo uZtikrinimo turiniai (draudimo polisy, laidavimo,
garantiniy rasty turiniai) bei juos i$duodancio draudiko ar kredito jstaigos kandidatira turi bati suderinti
su Uzsakovu (rastu arba el. pastu) iki jy i§davimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurj Sutartyje nurodyta Prievoliy jvykdymo uZtikrinimg Rangovas kartu privalo pateikti
imokos uz jj apmokejima patvirtinan¢io dokumento kopijg.

11.4.Visos Prievoliy jvykdymo uZtikrinimo islaidos yra jtrauktos j Sutarties kaing ir Rangovas neturi
teisés papildomai reikalauti tokiy iSlaidy kompensavimo i§ UZsakovo.

11.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos jsipareigoja
pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Zemiau nurodytomis salygomis:

11.5.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis: 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

11.5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas: jvykdymo uztikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki
numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas
nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 30 dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinima ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po
Jos;

11.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati nurodyta, kad uztikrinimo davejas besalygiskai, pagal
pirma pareikalavimg ir neat§aukiamai jsipareigoja sumoketi Uzsakovui uZtikrinime nurodytg suma per
10 (desimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo pranesimo gavimo dienos; UZsakovas neprivalo
pagristi savo reikalavimo UZtikrinimo daveéjui, taciau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Rangovo
isipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi); Uzsakovas neprivalo jrodinéti realiai patirty nuostoliy,
o Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas uztikrinimg, patvirtina, kad uztikrinimo suma
laikytina minimaliais negincijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodineti ustikrinimo davéjui
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apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidimg, dalinj ar visiSka jy nevykdymag ar netinkama
vykdyma;

11.5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali bdti pateikiamas finansy jstaigos garantija, arba finansy
jstaigos laidavimu, iSduotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdanéiam subjektui, turinéiam ne maziau
kaip 50% tos finansy jstaigos akcijy) suteiktas tarptautinés reitingy agentiiros ilgalaikio skolinimo
reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agent(iros — ,BBB-* arba Fitch reitingo agentaros
— ,BBB-" arba Moody’s reitingo agentiros — ,Baa3“.

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu UZztikrinimg iSdaves draudikas ar kredito jstaiga negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (desSimt) dieny nuo Uzsakovo rasto
gavimo dienos (Sis terminas gali bati trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15
(penkiolika) dieny) pateikti naujg Uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

11.7. Rangovas privalo bdti apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darby pradzios Uzsakovui turi pateikti nurodyto
privalomojo draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg apmokéjimo dokumento
kopijg. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turta maksimaliu turto atkuriamosios
vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto
turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus.
Draudimas turi galioti LR teisés akty reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas privalo buti
apsidarudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR Statybos
jstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomyjy draudimo taisykliy bei kity
teisés akty reikalavimus.

11.8. Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo Galutiniu atlikty Darby
perdavimo - priemimo aktu) arba po Sutarties nutraukimo per 10 (desimt) darbo dieny turi UZsakovui
pateikti UZsakovui priimtinos formos banko garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo garantijg ar
draudimo bendrovés garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rastg, iSduotg Zemiau nurodytomis
salygomis:

11.8.1. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dydis: 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM;
11.8.2. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimas: 3 metai;

11.8.3. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu uztikrinami visy Rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg rangos Sutartj ir jos priedus, jskaitant ir Rangovo prisiimty
garantiniy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg vykdymg Rangovo nemokumo ar bankroto atveju,
uztikrinantys dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokeéjimag UZsakovui;

11.8.4. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas taip pat turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy
apmokeéjimg UZsakovui;

11.8.5. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas gali biti pateikiamas finansy jstaigos garantija,
arba finansy jstaigos laidavimu, iSduotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdanéiam subjektui,
turinéiam ne maziau kaip 50% tos finansy jstaigos akcijy) suteiktas tarptautinés reitingy agentdros
ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentiiros — ,BBB-* arba
Fitch reitingo agentiros — ,BBB-* arba Moody'’s reitingo agentiiros — ,Baa3.”

12. Galutinis atlikty darby pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei jvykdZius visus kitus jsipareigojimus pagal Sutartj
Rangovas perduoda Darbus UZsakovui Salims sudarant Galutinj priémimo-perdavimo akta (toliau —
Galutinis aktas). Galutinj akta ruosia ir Darby priémimg - perdavimg organizuocja Rangovas. Apie
numatomg Darby perdavimg UZsakovui Rangovas pranesa rastu arba el. pastu (toliau — Pranesimas)
ne véliau kaip prie$ 7 (septynias) darbo dieny iki perdavimo.

12.2.Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautg kompetentingos (-y) institucijos (-y)
teigiama iSvadg / aktg / pazyma apie statybos uzbaigimo proceddry jvykdyma, garantiniy jsipareigojimy
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jvykdymo laidavimo rastg/garantijg, tinkamai uZzpildyta statybos Zurnalg,visy medziagy ir jrenginmy
sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), iSpildomajg ir visg kitg privalomajg
lydincig dokumentacija.

12.3. Prie$ pasiraSant Galutinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas graZina (pasiraSant perdavimo
aktg) statybviete UZsakovui. Statybvieté Uzsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, iSvalius,
pasalinus i$ jos visus laikinus statinius, statybines Siuks$les bei Rangovui prikiausancius, Darbams
naudotus jrengimus bei darbo priemones, statybiniy medziagy likucius atstaius visas reikiamas
dangas.

12.4. lki Galutinio akto pasiraSymo dienos Rangovas jsipareigoja (esant poreikiui) apmokyti UZzsakovo
personalg tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir priziGreéti
sumontuotus jrenginius bei gaminius, perduoti brézZinius, instrukcijas, kt. susijusig dokumentacija,
prisijungimus, valdymo teises, slaptazodzius (jei tokie yra).

12.5. Salys susitaria, kad prie$ pateikiant Galutinj aktg Uzsakovui, Rangovas privalo Galutinj aktg kartu
patvirtinimg rastu (viza ir parasas). Jeigu Sis reikalavimai nejvykdomas, UZsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti Galutinj aktg ir/ar apmokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji reikalavimai nebus jvykdyti.

RS

e

kokybiSkai vertinamus Darbus, o dél nevertinamy Darby suraso ir perduoda pretenzijg Rangovui dél jy
iStaisymo.

12.6. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny pasiraSo Galutinj aktg arba suraSo defekty sarasg (akta),
nurodant esminius ir neesminius defektus/trGkumus. Siame akte yra nurodomi visi UZzsakovo pastebeéti

Statybos darby defektai ir trikumai suteikty paslaugy trikumai bei nustatomas protingas terminas
tokiems trikumams pasalinti.

12.7.Darby, statybvietéje esandio turto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki
Galutinio akto pasira8ymo bei Statybvietés perdavimo (grazinimo) akto pasiraSymo dienos.

13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, prekéms, pasléptiems (ty€ia) darbams taikomi terminai pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos teisés aktus (nebent techninéje specifikacijoje ar sutarties specialiojoje dalyje
nurodyta kitaip). Garantiniai terminai pradedami skaic¢iuoti nuo Galutinio akto pasirasymo dienos.

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gaves pranesima apie Darby defektus Rangovas privalo ne véliau
kaip per 12 (dvylika) valandy nuo pranesimo apie defektus gavimo momento (jei Salys nesusitaré kitaip)
atvykti j objektg ir jvertinti defektus. Rangovas jsipareigoja defektus pasalinti ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo pranesimo apie defektg gavimo momento, jeigu susikloséiusios
aplinkybés nereikalauja paS$alinti defekto per trumpesnj laikotarpj. Jei Rangovas jvertines defekta
nustato, kad defekto objektyviai negalés pasalinti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prane$imo
apie defektg gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranesti UZsakovui, nurodant argumentus,
bei su Uzsakovu rastu suderinti kita defekto pasalinimo terming.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto sipareigojimo (-y), UZsakovas garantinius
Darbus atlieka pats arba jy atlikimui pasamdo trediuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo
atlyginti visas islaidas ir Uzsakovo nuostolius, susijusius su garantiniy triikumy / defekty $alinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visi§ko defekty
pasalinimo dienos. Po visi§ko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detale pakeiCiama garantinio aptarnavimo badu, naujai detalei garantijos terminas skai¢iuojamas i$

naujo nuo jos perdavimo dienos.
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14. Saliy atsakomybé

14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius LR teises aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.

14.2. Salys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas veéluoja parengti Projekts, atlikti Projekto korekcijg
pagal UZsakovo arba ekspertizés pateiktas pastabas ar uzbaigti Darbus (galutiniu terminu) ar
atlikti/uzbaigti tarpinius Darby etapus, numatytus Darby grafike, Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui
Specialiyjy salygy punkte nurodyto dydZio netesybas uz kiekvieng véluojama uzbaigti visus darbus (ar
atitinkama darby etapa) dieng. PazZeidus tarpinio darby etapo jvykdymo (numatoma grafike) terminus
delspinigiai skaiCiuojami nuo spec. dalyje numatytos tarpinio etapo darby vertés (be PVM) ir yra
vienasaliSkai iSskai¢iuojami i Rangovui sulaikyty sumy arba, jy trikstant, i§ Rangovui artimiausiy
mokeétiny sumy. UZ galutinj darby termino pazeidimag delspinigiai skaiCiuojami nuo spec. dalyje
nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM). Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dél tokio
vélavimo UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutart]
priskaiCiuoty delspinigiy dydis negali virSyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM). Jei galutinis Darby
jvykdymo terminas nepradelsiamas, iSskaiCiuoti delspinigiai uz tarpiniy darby etapy jvykdymo
pazeidimg Rangovui graZinami su galutiniu atsiskaitymu pagal Sutartj. Rangovas tokiu atveju neturi
teises reikalauti, o UZsakovas neturés pareigos mokéti, jokiy palGkany ar kity mokejimy uz i§skaiéiuotus
delspinigius Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas iki kiekvieno tarpinio etapo termino pabaigos privalo
UzZsakovui rastu nurodyti visas reikSmingas aplinkybes, turéjusias jtakos tarpiniy etapy terminy
paZzeidimui ir turinéias jtakos delspinigiy taikymui. Rangovas nepateikes tokiy aplinkybiy, netenka teisés
siomis aplinkybémis remtis sekanciuose tarpiniuose etapuose bei priduodant galutinj darby rezultatg
UzZsakovui.

14.3. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievoliy
ivykdymo uztikrinimus Rangovas moka Uzsakovui bauda, lygig 200 Eur (dviem Simtams eury) uz
kiekvieng kalendorine dieng tol, kol trikumas bus iStaisytas ir Prievoliy jvykdymo uZtikrinimas (-ai) bus
pateiktas (ar pateiktas tinkamas). Jei Rangovas nepateikia UZtikrinimo ir sutartis nejsigalioja UZsakovas
turi teise reikalauti, o Rangovas privalo sumokéti 10 000 Eur (deSimties tlikstanciy eury) baudg bei
reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostoliy nepadengia bauda.

14.4. Uz laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Projekto trikumy, Darby trikumy (defekty) $alinimo
darbus, Rangovas moka UZsakovui 300 Eur (trijy Simty eury) bauda uz kiekvieng tokio paZeidimo dieng
ir kompensuoja visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

14.5. Uz kiekvieng Darby vykdymo teritorijoje nustatyta girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo
ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejj Rangovas uz savo darbuotojus ir Darby atlikimui
pasitelktus asmenis moka 3000 Eur (trijy tOkstanciy eury) bauda. Rangovas turi utikrinti, kad jo
darbuotojai ir Rangovo Darby atlikimui pasitelkti asmenys Darby vykdymo teritorijoje baty blaivds, t.y.
etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése yra 0,00 promilés, bei yra
neapsvaige nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy.

14.6. UZsakovo atstovui nustacius Rangovo darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas moka 3 000 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg uz kiekvieng nustatyta atvej.

14.7. Rangovas, pradéjes Darbus be pasirasyto statybvietés / Darby zonos perdavimo—priémimo akto
sumoka 500 Eur (penkiy Simty eury) bauda.

14.8. UZsakovas, laiku nesumokejes moketiny sumy, Rangovui radtu pareikalavus, jsipareigoja

Rangovui moketi 0,1 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos be PVM uz kiekvieng
uzdelstg diena.

14.9. Rangovas, vienasali$kai nutraukes Sutartj nesant UZsakovo kaltés (t. y. nesant Sutarties 15.6 p.
nurodyty salygy), arba UZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 (desimt)

proc. dydZio baudg nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus del Sutarties nutraukimo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

14.10. Rangovas pakeitgs ar pasitelkes subrangova (ar subrangovas pakeites ar pasitelkes
subsubrangova) ir laiku apie tai nepraneses, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negaves UzZsakovo
sutikimo sudaryti tokias sutartis moka 1 000 Eur (vieno tikstanéio eury) bauda uz kiekvieng pazeidima.
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UzZsakovas véliau turi teise suteikti sutikimg dél Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, taciau toks
sutikimas neatleidzia Rangovo nuo Siame punkte nustatytos baudos sumokéjimo.

14.11. Rangovui véluojant uzbaigti Darbus (jskaitant, bet neapsiribojant Projekto parengimu), uzbaigti
tarpinio etapo Darbus ar atlikti Projekto korekcijas pagal Uzsakovo (ar ekspertizés) pateiktas pastabas
ilgiau kaip 10 (desimt) darbo dieny, UZsakovas apie tai praneSes Rangovui rastu, turi teise samdyti
trecigjg Salj, kuri atlikty véluojamus darbus Rangovo saskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas
iSlaidas, kurios virSija sutartg su Rangovu Darby atlikimo kaina, moka 10 proc. baudg nuo véluojamy
atlikti darby vertés (be PVM) bei atlygina kitus nuostolius jei ju nepadengia bauda. Rangovas netenka
teisés j ta Sutarties kainos dalj, kuri bty mokama uz tuos Darbus (Darby dalj), kuriuos vietoj Rangovo
atliko trecioji Salis (ar Uzsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikes Grafiko ar laiku nepakoregaves Grafiko pagal UZzsakovo pastabas

moka 50 Eur (penkiasdeSimties eury) bauda uz kiekvieng praleistg pateikti ar pakoreguoti Grafikg
diena.

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodyty jsipareigojimy UZsakovas turi teise
taikyti 1 000 (vieno tikstancio) eury baudg uz kiekvieng pazeidimo atvejj.

14.14. Netinkamai vykdant ar nevykdant Projekto prieziGros - 500 (penki Simtai) eury uz kiekvieng
pazeisima.

14.15. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisimtus
jsipareigojimus. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti tre¢iajai Saliai savo teisiy ar
jsipareigojimy, atsirandanéiy i§ Sutarties, be rastisko kitos Sutarties Salies sutikimo. Sio reikalavimo
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
156.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja:

15.1.1. $alims pasirasius Sutartj - nuo Sutarties pasiraymo dienos (véliausios Salies paraso data),
arba

15.1.2 jei reikalaujamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas — $alims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus Uztikrinima. Sutarties jsigaliojimo data yra laikoma Sutarties UZtikrinimo pateikimo diena.

Rangovui nepasiraSius Sutarties ar nepateikus UZtikrinimo nustatytais terminais Sutartis nejsigalioja.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Salims ja
nutraukus (Sutartyje ar teisés aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui.
Saliy prisiimti jsipareigojimai pagal Sutartj susije su atsakomybe, atsiskaitymu, Zalos (nuostoliy)
atlyginimu, galioja iki visi$ko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali biti nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

15.4. UZsakovas, jspéjes Rangova apie tai rastu prie$ 10 (desimt) darbo dieny, turi teise vienasaliskai,
nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj jei Rangovas paZeidzia jg i§ esmés. Esminiu Sutarties
pazeidimu yra laikomi Sie atvejai:

15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Projekto parengimo darby (sutartyje ir grafike nustatytu terminu)
ar rangos darby (pagal parengta Projekta grafike nustatytu terminu) ilgiau kaip 10 (desimt) darbo dieny
ir po atskiro Uzsakovo pranesimo $io trikumo neistaiso per 5 (penkias) darbo dienas;

15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpiniy (-io) terminy (-0) daugiau nei 10 (desimt) darbo
dieny ir per 10 (desimt) darbo dieny po Uzsakovo jspéjimo dél Grafiko pazeidimo gavimo Rangovas $io
trikumo neistaiso (su Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty tarpiniy terminy);

15.4.3. jeigu Rangovas véluoja uzbaigti visus (galutinis darby atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10
(desimt) darbo dieny;

15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy ir/ar teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy ir per papildomai nustatytg 10 (deSimt) darbo dieny terming $iy pazeidimy
neistaiso;

15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) ir per 10 (desimt) darbo
dienas nuo UzZsakovo pranesimo gavimo dienos Sio trikumo neistaiso;

15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijucjama (pateikiamas parei$kimas dél bankroto ar restruktirizavimo
bylos iSkélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktlrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip
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tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy;

15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas véluoja pateikti Sutartyje numatytas
Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones (jy apmokéjima patvirtinancius dokumentus) ar
vieng i$ jy ar nepratesia laiku jy galiojimo ar nesuderina su Uzsakovu prievoliy uztikrinimo priemoniy
teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);

15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su Uzsakovu samdomy asmeny (subrangovy) kandidatdiry taip kaip
numatyta sutartyje;

15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming dél Rangovo
kaltés, t. y. Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming ar neatlieka
korekcijy, pagal Uzsakovo pastabas; Rangovo darby grafike numatyti darby tarpiniai terminai yra
nelogiski ar neatitinka Sutarties specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kity trikumy ar neatitikimy.
15.4.10. jeigu Rangovas neatlieka Projekto korekcijy (ar neistaiso trikumy/defekty) per nustatyta laikg

ar néra gaunama teigiama ekspertizés iSvada ir per 10 (deSimt) darbo dieny Rangovas Siy trikumy
neistaiso.

15.5. Uzsakovui nutraukus Sutartj 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra
nutraukta dél Rangovo kaltés (laikoma, jog Rangovas Sutartj pazeidé i§ esmés) ir Rangovas privalo
sumokeéti Sutarties bendryjy salygy 14.9. punkte nurodyto dydZio bauda, taip pat atlyginti Uzsakovo
nuostolius, kuriy nepadengia bauda. UZsakovas turi teise Sig baudg iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy. Salys susitaria, kad minétos baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo, protingumo,
sgziningumo principais ir atitinka UZzsakovo minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties nevykdymo ir/ar
netinkamo vykdymo, dyd;.

16.6.Rangovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, jspéjes UZsakovg apie tai rastu pries
10 (desimt) darbo dieny nutraukti Sutartj Siais atvejais:

15.6.1. jeigu UZsakovui iSkeliama bankroto, restruktirizavimo byla arba jei UZsakovas pats rastu
pareiSkia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty Sutartyje ir nepateikia realiy
garantijy apie tokiy jsipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

15.6.2.jeigu UZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny iSimtinai dél savo kaltés véluoja mokéti uz
Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rasytinio raginimo Sio
pazeidimo nepasalina.

15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tesiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius
menesius.

156.7. Uzsakovas taip pat turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig sutartj Lietuvos Respublikos pirkimu,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty,
jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, rastu jspéjant Rangova prie§ 10 (deSimt) darbo
dieny, laikantis Sio jstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatyty reikalavimy.

15.8. Nutraukus Sig Sutartj Rangovas visais atvejais turi teise gauti atlyginimag uz visus iki Sutarties
nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir Uzsakovui perduotus Darbus.

15.9. Nutraukus Sutartj Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo
Salims pasiraant perdavimo — priemimo akta, perduoti statybviete bei visus iki Sutarties atliktus
Darbus, jskaitant atliktus Darbus lydingiajg dokumentacija. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos
darby Zurnalas, iSpildomosios nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri jos dalis nebuvo perduota Uzsakovui, negali
biti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todél negali pretenduoti j pilng tokiy
Darby apmokeéjima.

15.10. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz tinkamai atliktus
Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg (atlyginima).

15.11. Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutart] jis moka Sutarties bendrosios
dalies 14.9. punkte nurodyto dydzZio baudg ir privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek
nuostoliy nepadengia bauda).Sis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartj vienasali$kai nutraukia
15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.12. Sallis turi teise vienasaliSkai, jspejusi kita Salj prie§ 10 (desimt) darbo dieny, nutraukti Sutarties
galiojimg Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
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16. Nenugalima jéga (force majeure)

16.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybems taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas.

16.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneéti kitai Saliai elektroniniu pastu arba
rastu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
jvykdymo terming. PraneSime iSdéstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdzZios institucijos,
vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy i$davimo tvarkos
aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222  Dél
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy i$davimo tvarkos apraso
patvirtinimo®.

16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo
pateikimo kitai Saliai momento. Jelgu Salis laiku neissiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo

kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Sutar€iai ir visoms i§ Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai, gincai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susijg¢ su
Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. NepaS|ekus susitarimo, ginéai tarp Saliy
sprendzZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
UZsakovo registruotos buveinés adresa.

18. Saliy pareiskimai ir garantijos

18.1.Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
18.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisetai veikia pagal Lletuvos Respublikos jstatymus;

18.1.2. Salis atliko visus veiksmus, bitinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty bei turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo
metu visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
Sio Rangovo jsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties saglygy pazeidimu ir tokiu atveju
UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj;

18.3. Sutart]j perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme jg kaip atitinkangig jy tikslus ir pasirase
tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prie§ pasirasant Sutartj susipazino su aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant rengiamas
Projektas ir bus atliekami Darbai, su visa Projekto parengimui ir Darby vykdymui reikalinga

dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir su ja
susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

18.4.2. gerai iSanalizavo ir suprato Projektui keliamus reikalavimus, Darby pobddj bei jy apimtj pagal
Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bikle, numaté ir jvertino visus
sudetinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus
kastus, bitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti
medziagas, priemones, jrenginius, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numate
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sudarant Sutartj, ta¢iau jie yra batini Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atliecka savo léSomis ir
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina;

18.4.3. prie§ pasirasant Sutart] jis, blildamas savo srities profesionalu, i§samiai i§analizavo, patikrino
techningje  dokumentacijoje nurodytus medzZiagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus

pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
Uzsakovui.

18.5. Rangovas |sipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavercio standarto reikalavimy bei laikytis LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas) nurodyty
aplinkosauginiy principy. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu bity sunaudojama kuo maziau gamtos
iStekliy, bei laikantis Apraso 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas jsipareigoja mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebltino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Esant bdtinybei spausdinti
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aprase
nurodytus reikalavimus.

18.6.UZsakovas turi teise bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte
nurodyty jsipareigojimy, t. y. UZsakovas turi teise reikalauti pateikti paai$kinimus, paklausimus, kitus
dokumentus bei kitg informacija, o Rangovas, gaves tokj praSymg jsipareigoja pateikti prasomag
informacijg/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Uzsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
18.5. p. nurodyty reikalavimy, turi teise atvykti j statybviete, o Rangovas privalo uztikrinti UZsakovui
patekimg j statybviete ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais bei
Sutarties nuostatomis.

19.2. Salys privalo ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie rekvizity, ar
atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie
minéty duomeny / rekvizity pasikeitimg, neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy, jei kita
Salis juos siunte pagal paskutinius j jai Zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reiksti
pretenzijas deél sutartinio jsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra batina, netinkamo jvykdymo.

19.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tregiosioms $alims informacijos, susijusios su Sutartimi ir
jos vykdymu (i§skyrus ta, kuri ir taip yra vie$a) be rastiko iSankstinio kitos Salies sutikimo visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas bity privalomas pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus arba batinas tam, kad bty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj, apie
tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitg Salj.
Kitos Salies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems
profesionaliems konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity auditg bei Salies
akcininkui, jeigu tokia mformacua ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
Salies komercme (gamybine) paslaptimi ir konﬂdenmaha informacija, akcininkui batini vykdant kituose

teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

19.4. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos bity paskelbtos Centringje viesyjy pirkimy informacingje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipazings su akcinés bendroves ,Kauno energija“ ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetaingje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ privatumo
politika, kuri viesai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis

jos nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti.
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19.7. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties
vykdymo metu, Salys sudaro papildoma (-us) susitarimag (-us) ir/ar priedg (-us) prie Sutarties, toks
susitarimas i$ UZsakovo pusés, yra pasiraSomas generalinio direktoriaus (ar jj pavaduojanc¢io asmens).

19.8. Pranesimai ir kitas Saliy susirasingjimas pagal Sutartj jteikiamas arba pasirasytinai, arba siundiant
registruotu laisku pastu, elektroniniu pastu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais
adresais. Salies pranesimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Salies gautais: [1] jteikimo dieng,
jeigu jteikta pasirasytinai; [2] penkta dieng po iSsiuntimo, jeigu siysta registruotu pastu; [3] i§siuntimo
dieng, jeigu siysta elektroniniu pastu iki 13:00 val.; [4] kita darbo dieng po iSsiuntimo, jeigu i$siysta
elektroniniu pastu veéliau nei 13:00 val.

19.9. Pateikiant informacijg / dokumentus rastu, Salys teiks prioritetg jy pateikimui elektroniniu pastu,
nebent kitokj informacijos / dokumenty pateikimo blda lemty informacijos pobidis, apimtis ar kitos
objektyvios aplinkybés.

19.10. Sig Sutartj sudaro Sios Sutarties salygos ir jy priedai. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai
vienas klta paaiskina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties salygy ir jos priedy, prioritetas
teikiamas Siam Saliy pasirasytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis,
dokumentams, po to — Pasidlymui.

19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, po 1 (vieng). —
kiekvienai Saliai (nuostata taikoma, jei Salys pasiraSo Sutartifiziniais parasSais).

19.12. Sutartls sudaryta ir paswasyta V|enu egzempllorluml Sutartles _abipusj paswasqu patwrtlna

paragais, tadiau viena i§ Saliy pasirado jos skenuotg versijg).

19.13. Sutartis sudaryta Salims jg pasiragant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasiradyti sutarties
elektronine versijg kvalifikuotu elektroniniu parasu, kuris pagal LR ir Europos Sajungos teisés akty
nuostatas yra prilyginamas rasytiniam, galima tik naudojant kvalifikuota elektroninio paraso sertifikatg
ir kvalifikuotus paraso kdrimo jrenginius, atitinkan€ius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 del elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso
Sutartj elektroniniais para$ais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty priestaravimy —
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sglygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Saliy susirasinejimas turi bati lietuviy kalba.

20. Sutarties priedai
Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.
Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas

Akciné bendrové ,,Kauno energija“ UAB ,,Via Solis Energia“

Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 302468584

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas B. Brazdzionio g. 23, Kaunas LT-48184
PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM moketojo kodas LT100008225516

A. s LT60 7044 0600 0286 6144, AB SEB A.sLT97 7189 9000 5046 7144, AB Artea bankas
bankas

Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +3
El. pastas info@kaunoenergija.lt

Lo 687 41727
El. pastas [nfo@viasolis.e

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavici

Data: 2025-11-0%

Data: 2025-11-(%



ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

2021 m.

Kaunas

mén.

Uzsakovas: AB "Kauno energija", jm. k. 235014830, PVM mok. kodas L.T350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Imonés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
Rangovas:
(Imonés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
(Sutarties Nr., data)
(Objekto pavadinimas)
Ivykdytas kiekis
Nuo statybos
Eil . Vieneto pradzios
iSlai § i A Lo P k. .
Nr. Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vnt kaina, Eur iskaitant e1: ataos I viso, Eur
e s mén., %
ataskaitinj
mén, %
1 2 3 4 5 6 7
Viso be PVM
PVM 21%

Viso su PVM
Suma Zodziu:
UZsakovas: Rangovas:

(Statybos techninio priZitirétojo pareigos, vardas, pavardé, paragas)

(Asmens atsakingo uZ kainy tikrinimg pareigos, vardas, pavardé, paragas)

(Asmens atsakingo uZ esamy medZiagy padalinio turto apskaitoje panaudojima
pareigos, vardas, pavard¢, paradas)

(Atsakingas darbuotojas uZ objekto jrenginiy priezilira ir saugy eksploatavima)

(Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardé, para3as)
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GALUTINIS DARBY PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS
202__m. mén. __ d.

Uzsakovas: AB ,Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, Raudondvario pl. 84,
Kaunas

Rangovas:

Sutarties data, numeris
(toliau — Sutartis):

Sutarties objektas:

Siuo aktu Uzsakovas priima, o Rangovas perduoda darbus, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti Sutarties
pagrindu.

UZsakovas ir Rangovas patvirtina, jog:

1. Rangovas visus savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje, jvykde tinkamai (iSskyrus
nurodytus $io akto pastabose).

2. Atlikti darbai atitinka Sutarties sglygas bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

3. Rangovas perdaveé, o UZsakovas prieme visus darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje (iSskyrus
nurodytus 8io akto pastabose);

4, Rangovas perdavé, o UZsakovas priémé Siame akte nurodytus ir pagal Sutartj privalomus perduoti
dokumentus.

Pastabos (atlikty darby trikumai,
defektai, kita svarbi informacija):

Siuo aktu priimami darbai pagal Sutartj yra laikomi priimtais $io akto pasiradymo dieng (Uzsakovo paskutinio
paraso data).

Perduodami dokumentai:

1.
2.

Darbus perdavé Rangovas Darbus prieme UZsakovas

pareigos, vardas, pavarde, parasas Statytojo atstovo pareigos, vardas, pavardé, parasas

Projekty vadovo vardas, pavardé, parasas

parasas


















