PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS SUTARTIS Nr. Ao A
AT-205 4510

PRIE 2017-05-10 PRELIMINARIOS SUTARTIES NR. ASR-279/AT-17AD-1106

2020 m. sausio p&' d.
Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188753657, kurios registruota
buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo
Balgitino, veikianéio pagal Administracijos nuostatus, (toliau — Perkancioji organizacija),

ir UAB ,, Atamis*, juridinio asmens kodas 300564438, kurio registruota buveiné yra Zirmiiny g.
139-321, LT-09120 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaravi¢iaus, veikiancio pagal
jstatus, (toliau — Paslaugy teikejas),

toliau kartu Sioje paslaugy sutartyje vadinami _Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,

vadovaudamosi 2017-05-10 d. Preliminariaja sutartimi  ASR-279/AT-17AD-1106 (toliau —
Preliminarioji sutartis), sudaré i paslaugy teikimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré deél toliau
isvardinty salygu.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas: projekto ,Joniskelio dvaro parko kraStovaizdzio tvarkymo
supaprastinto statybos projekto® vykdymo priezitiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

2.  Paslaugy teikéjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Sutarties, Preliminariosios sutarties
nuostatomis, Sutarties priedu Nr. 1 ,,Techniné specifikacija “ bei aktualiais teisés aktais.

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, PASLAUGU VYKDYMO PRADZIA, TRUKME
3. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraso abi Salys ir galioja iki visisko jos jvykdymo.
4. Paslaugos pradedamos teikti nuo Jonidkeélio dvaro parko kraStovaizdzio tvarkymo
darby atlikimo pradZios iki deklaracijos apie statybos uzbaigima suraSymo dienos.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

5 Sudaroma fiksuoto jkainio sutartis. Sutartyje nurodyti jkainiai nekeiiami visg
Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Preliminariosios sutarties 10 punkte nustatytus atvejus.

6.  Siai sutar¢iai taikomi jkainiai:

Paslaugos pavadinimas Paslaugy teikéjo pasialytas jkainis proc. nuo
statybos skai¢iuojamosios kainos
Projekto vykdymo prieidira 0,36

7. Uz projekto vykdymo prieZitirg Perkandioji organizacija apmoka Paslaugy teikéjui per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atsiskaitymo dokumenty (PVM saskaitos—faktros arba
lygiaver&io dokumento) gavimo dienos.

8.  Paslaugy teikéjui sumokama ne veliau kaip per 20 kalendoriniy dieny nuo mokeéjimo
dokumenty pateikimo dienos.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.  Perkantioji organizacija ra$tu pateikia Paslaugy teikéjui aktualius klausimus apie
Sutarties dalyko remonto darby atitikimg techninio projekto sprendiniams ir kitus klausimus,
i¥kilusius statybos darby eigoje, i kuriuos Paslaugy teikéjas atsakyti turi per 3 darbo dienag.
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10. Kitos 3aliy teisés ir pareigos nustatytos Preliminariosios sutarties IV skyriuje ,,Saliy
teisés ir pareigos®.

¥ PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

11. Projekto vykdymo prieZitira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu
ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu ivykdyty darby kokybe.
12.  Projekto vykdymo priezitra jforminama projekto vykdymo prieZitros aktais.

VI. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

13. Sutarties jvykdymas yra uZtikrintas Preliminariosios Sutarties jvykdymo uztikrinimu,
kaip tq nurodo Preliminariosios sutarties VII skyriaus ,,Uztikrinimai ir draudimai® nuostatos. Jei
Paslaugy teikéjas netinkamai vykdo Sutartj, tai laikoma ir Preliminariosios sutarties pazeidimu.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Sutartis sudaryta rastu 2 vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai $aliai.

15. Sutartis gali biti nutraukta Preliminariosios sutarties XI skyriaus ,,Sutarties
nutraukimas® 45 ir 46 punktuose numatyta tvarka.

16. Salys susitaria, kad Sutariai taip pat taikomos Preliminariosios sutarties VIII, IX, X,
XII ir XIII skyriy nuostatos.

17. Perkandiosios organizacijos atsakingi asmenys:

17.1. uz sutarties vykdyma — Vietinio tkio ir plétros skyriaus vyriausiasis specialistas
Raimondas Endziulaitis, strateginio planavimo ir investicijy skyriaus vyriausiasis specialistas
Grazvydas Baléitnaitis;

17.2. uZ sutarties paskelbimg — Strateginio planavimo ir investiciju skyriaus specialiste
(vieSyjy pirkimy) Ariiné Vaicekoniené.

18. Sutarties priedas Nr. 1 Technine specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

PERKANCIOJI ORGANIZACIJA PASLAUGU TEIKEJAS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB wAtamis

Jmonés kodas 188753657 Imonés kodas: 300564438

Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Zirminy g. 139-321, LT-09120, Vilnius
A.S. LT507300010097754010 A.s. LT177044060005506676
_Swedbank* AB bankas, banko kodas 73000  AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel.: (8451) 54101; Faks.: (8451) 54130 Tel.: (85) 2728334; Faks.: (85) 2031280
g El p. info@atamis.t
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Projekto vykdymo
prieZitiros sutarties
Priedas Nr. 1

PROJEKTO ,, JONISKELIO DVARO PARKO KRAgTOVAIZQZIO TVARKYMO
SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO“ VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objekto pavadinimas — projekto ,,Joniskelio dvaro parko krastovaizdZio tvarkymo
supaprastinto statybos projekto vykdymo prieZiuros paslaugos.

2. Projekto vykdymo prieZitiros tikslas — suteikti kvalifikuota profesionalig pagalba Pasvalio

rajono savivaldybés administracijai ir kontroliuoti, kad objekto statyba vykty pagal

supaprastinta statybos projekta.

3. Projekto vykdymo prieziiira atlickama objekte - Pasvalio 1. sav., Joniskélio m., Jonidkélio

dvaro parkas.

4. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos jstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

statybos priezitira“, $ia Technine specifikacija.

5. Uz idlaidas, susijusias su projekto vykdymo priezitira, tokias kaip rySiy, transporto,

administracines ir kitos, atsakingas Paslaugos teikéjas. Jos turi biti jskaitiuotos Sutarties

kaina.

6. Paslaugos teikéjas jsipareigoja tikrinti ar statinys statomas laikantis projekto sprendiniy ir

techniniy specifikacijy reikalavimy.

7. Perkanioji organizacija turi teisg rastu pateikti Paslaugos teikéjui aktualius klausimus apie

objekto statybos darby atitikima supaprastinto projekto sprendiniams ir kitus, iSkilusius

statybos darby eigoje.

8. Paslaugos teikéjas j pateiktus klausimus atsako PerkanCiajai organizacijai per 3 darbo dienas

nuo jy pateikimo.

9. Projekto vykdymo priezitira uzbaigiama nuo deklaracijos apie statybos uzbaigimg suraSymo

dienos ir jforminama projekto vykdymo priezitiros atlikimo aktu.
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