Elektroninio dokumento nuorasas

KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS KRUONIO
SENIUNIJOS PUSYNO GATVES, ESANCIOS KALVIU KAIME ELEKTROS
APSVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR
NAUJOS ELEKTROS LINIJOS JRENGIMO RANGOS DARBU SUTARTIS
NR. VPE-

2025 m. spalio d.
Kaisiadorys

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Kruonio senitinija (toliau — Seniiinija),
atstovaujama Senitino Audriaus Slavinsko, veikian¢io pagal Senilinijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,,Aremsa‘“ atstovaujama komercijos direktoriaus Pauliaus Brazitino (toliau —
Rangovas), veikian¢io pagal jgaliojima, taip pat vadinami Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos jstatymais, Senitinijos viesyjy pirkimy neskelbiamos apklausos rastu saglygomis ir mazos
vertés vieSojo pirkimo 2025 m. spalio mén. 14 d. protokolu PRO-938/25, sudaré Sig rangos darby
pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

SPECIALIOJI DALIS
1. Duomenys apie sutarties objekta:
1.1. Pavadinimas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Kruonio senitinijos

Pusyno gatvés, esancios Kalviy kaime elektros apsSvietimo linijos techninio darbo
projekto parengimo ir naujos elektros linijos jrengimo rangos darbai

1.2. Adresas: PuSyno gatvé Kalviy kaimas Kruonio sen., KaiSiadoriy r.
1.3. Unikalus Nr. Néra

1.4. Objekto rusis

inzinerinis statinys

2. Projektiné dokumentacija
3. Sutarties kainodara:
3.1. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas: Fiksuotos kainos sutartis

3.2. Pradiné Sutarties verté 14025,00 Eur (keturiolika tiikstan¢iy dvidesimt penki eurai
00 ct) be PVM.

3.3. Bendra Sutarties kaina 16970,25 Eur (SeSiolika tukstanciy devyni Simtai
septyniasdeSimt eury 25 ct) su PVM.

3.4. Sutarties kainos perziiiros salygos:

3.4.1.Sutarties kainos perzitirai taikomas indeksas statybos sgnaudy elementy kainos
indeksas;

e  statybos sgnaudy elementy kainos indekso statiniy pagal tipa klasifikatoriaus grupés
,Inzineriniai statiniai* pogrupio ,,InZineriniai tinklai* kainy indeksas;

Atsiskaitymo salygos:




Moke¢jimai pagal §ig Sutart] vykdomi Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta

tvarka.
4. Darby atlikimo terminai
Darbo projekto parengimo atlikimo terminas 2 (du) ménesiai po Sutarties pasiraSymo.
Rangos darbai turi biiti atlikti per 3 (tris) mén. nuo Sutarties pasiraSymo.
Sutarties trukmé, atsizvelgiant j Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta
atsiskaitymo tvarkga ne ilgiau kaip 4 (keturi) mén.
3. Papildomos nuostatos susijusios su Darby atlikimo terminais:
NERA
6. Garantiniai terminai:
6.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams: 5 metai.
6.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams pasléptuose statinio elementuose:
konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.): 10 mety.
6.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems defektams: 20 mety.
7. Sutartiniy prievoliy vykdymo uZtikrinimas:
7.1. Sutarties vykdymo uZztikrinimo dydis: Netaikoma
7.2. Bauda pagal Bendrosios dalies 59 punkta: 5 % nuo pradinés Sutarties vertés.
7.3. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 56 punkta: 0,02 % nuo neapmokétos sumos.
7.4. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 57 punkta: 0,02 % nuo pradinés Sutarties
vertes.
8. Saliy rekvizitai:
8.1. Uzsakovas KaiSiadoriy rajono savivaldybés
administracijos Kruonio seniiinija
Faktinis buveinés adresas Vilniaus g.13, 56318 Kruonio mstl.,
KaiSiadoriy r.sav.
Juridinio asmens kodas 188684392
Banko saskaita A.s. LT42 7300 0100 8727 4953
Bankas: AB Swedbank
Duomenys korespondencijai ir Tel. (0 346) 57131
komunikacijai El. pastas: kruonio.seniunas@kaisiadorys.It
Asmuo, atsakingas uz sutarties Kruonio senitinas Audrius Slavinskas
vykdymo prieZiiirg
8.2. Rangovas UAB ,, Aremsa‘
Faktinis buveinés adresas Partizany g. 78-7, Kaunas
Juridinio asmens kodas 304295782
Banko saskaita LT54 7300 0101 4925 4633
Bankas: AB Swedbank
Duomenys korespondencijai ir Tel. 0601 11661
komunikacijai paulius@aremsa.lt
Rangovo atstovas Paulius Brazitinas
9. Subrangovai
9.1.
10. Kitos nuostatos
11. Sutarties priedai:




11.1. | Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus,
kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti
zemiau)

11.2. | Priedas Nr. 2 Elektros ap$vietimo linijos techninio darbo
projekto parengimo ir rangos darby uzduotis

11.3. | Priedas Nr. 3 Projektin¢ dokumentacija: paprastojo remonto
aprasas

11.4. | Priedas Nr. 4 Veikly sarasas (darby grupiy (etapy) kainy
ziniarastis) Netaikoma

11.5. | Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas

11.6. | Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniara$tis (detaliis sagmatiniai skai¢iavimai su
darby jkainiais) Netaikoma

11.7. | Priedas Nr. 7 Statybvietés perdavimo—priémimo akto forma
Netaikoma

11.8. | Priedas Nr. 8 Darby perdavimo—priémimo akto forma

11.9. | Priedas Nr. 9 Atlikty darby akto forma Netaikoma

11.10. | Priedas Nr. 10 Pazymos apie atlikty darby vertg forma

Netaikoma




RANGOS DARBU SUTARTIES
BENDROJI DALIS

I. SUTARTIES AISKINIMAS IR VARTOJAMOS SAVOKOS

1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirksciai.

2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme.

3. Diena Sutartyje reiskia kalendorine dieng, darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig darbo
dieng, iSskyrus SeStadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

4.  Sutart] sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet
kokio Sutart] sudaran¢io dokumento nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju toks neatitikimas
aiSkinamas dokumentus aiskinant tokia tvarka:

4.1. Specialiosios dalies salygos turi virSenybe Bendrosios dalies salygy atzvilgiu,

4.2. Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

4.3. priedai, iSvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame sarase auksCiau, turi virSenybe
Zemiau iSvardyty priedy;

4.4. tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties salyga arba priedas, naujai
sutartoji Sutarties saglyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi virSenyb¢ pries§ pakeistgsias.

5. Sutartyje vartojamos sgvokos:

5.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio
pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praSo UZsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi.

5.2. Bendroji dalis — Sios Sutarties dalis, kurioje i§déstytos bendrosios Sutarties salygos.

5.3. Darbai — Techningje specifikacijoje ir (arba) paprastojo remonto aprase nurodyti
rangos darbai ir kiti su tuo susij¢ paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutart;.

5.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuvo Rangovas perduoda, o
Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti.

5.5. Garantinis terminas — Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo
visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

5.6. Darby atlikimo grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovo patvirtintas Darby
vykdymo tvarkarastis, kuriame turi buiti numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Darbams ir Darby etapams, jei tokie numatyti, nustatyty terminy.

5.7. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

5.8. Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu Uzsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai
(kaip apibrézta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 2 straipsnio 39 punkte),
iskaitant Techning specifikacijg ir (arba) paprastojo remonto aprasa, pagal kuriy salygas Uzsakovas
organizavo ir atliko Pirkima bei pripaZino Rangova jo laimétoju.

5.9. Specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nurodytos konkreCios Sutarties salygos
(tokios kaip pradiné Sutarties verte, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip
Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrojoje dalyje nurodyty salygy
pakeitimai.

5.10. Sutarties kaina — pagal Sutart] Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

5.11.Sutarties salygos — visos Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse iSdéstytos Sutarties

salygos.



5.12.Sutarties jvykdymas — pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus:

- uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai;

- pasiraSytas Darby priémimo—perdavimo aktas ir iStaisyti visi defektai;

- Uzsakovui perduoti visi su Darbais susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

5.13. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy
visuma ir kuris yra vienas i$§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy.

5.14.Veikluy sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techningje specifikacijoje ir
(arba) projektiniuose dokumentuose, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

6. Kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Sia Sutartimi Rangovas jsiparcigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir parengti su
Darby jvykdymu susijusia Techningje specifikacijoje nurodyta dokumentacija (jei tokia
reikalaujama), o UZsakovas — sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumoketi Sutartyje nustatyta kaina.

I11. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

8. Sutarties kaina — Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigy suma, kurig
Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas. | Sutarties
kaing taip pat bus iskaiCiuota visy papildomy darby, kurie Sutarties vykdymo metu bus jsigyti
vadovaujantis Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta tvarka ir salygomis, kaina.

9. I Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai,
statybiniy medziagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo i$laidos, montavimas, Rangovo personalo
darbas, prieziiira, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés iSlaidos, visi
Rangovo mokami mokes€iai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
isipareigojimai, apibrézti Sutartyje ir atsirandantys ja vykdant, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai ir (arba) deklaracijai suraSyti parengimo i$laidos ir visos kitos i§laidos, susijusios
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas tur¢jo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, biitina
pakeisti Darbus, jy atsisakyti arba jsigyti papildomy Darby Bendrosios dalies X skyriuje nustatyta
tvarka, arba kai Darby kaina perskai¢iuojama dél mokestiniy teisés akty pasikeitimy bei kainy lygio
pokycio.

11. Padidé¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifui, Darby ir
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai€iuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms saskaitoms faktiiroms,
kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimo,
kuriuo kei¢iamas $io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos, be atskiro Saliy
susitarimo.

12. Kitus, net PVM, mokescius, reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biti
pagrindas perzitiréti Sutarties kaing.
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13. Sutarties kaina taip pat gali biiti perskai¢iuojama, jei Darby trukmé yra ilgesné nei 6
ménesiai ir jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradzia yra ne ankstesné negu Rangovo galutinio
pasitilymo vieSajame pirkime pateikimo data) Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo Specialiojoje
dalyje nurodyto kainos indekso (toliau — Indeksas) pokytis, apskaiciuotas Bendrosios dalies 15 punkte
nurodytu biidu, yra didesnis kaip 5 procentai.

14. Sutarties kainos perskai¢iavima gali inicijuoti bet kuri Sutarties Salis. Atliekant
perskai¢iavima, vadovaujamasi Valstybés duomeny agentiiros vieSai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i3 kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus
Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

15. Indekso pokytis apskaiiuojamas pagal nurodyta formule:

K (proc.)=Ipy / Ipr x 100 — 100

Kur:

K — Indekso pokytis procentais;

Ipr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
Ipp — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

16. NeiSmokeéta Sutarties kainos dalis perskai¢iuojama, neatlikty Darby samating verte (dél
jos neiSmoketa Sutarties kainos dalj) didinant / mazinant tiek procenty, kiek padidéjo / sumazéjo
Indeksas (K), t. y. didinant / mazinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka apskaiciuotu
Indekso
(K) poky¢io dydziu. Taip pat perskai¢iuojama pradiné Sutarties verté.

17.  Salys turi siekti sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies sifilymo perskaiéiuoti kaing pateikimo dienos. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai
Saliai perziiiréti Sutarties kaing gavimo diena. Tuo atveju, Valstybés duomeny agentiira néra
paskelbusi perzitirai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reik§meés, Susitarimas pasiraSomas
nedelsiant po to, kai aktualtis duomenys paskelbiami.

18. Susitarime Salys privalo nurodyti:

18.1. Indekso reik§me laikotarpio pradzioje(Ip;); pirmojo perskai¢iavimo atveju — laikotarpio
pradzia — Rangovo galutinio pasililymo vieSajame pirkime pateikimo diena, kity perskai¢iavimy
atveju, paskutinio perskai¢iavimo data;

18.2. Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje(Ipy);

18.3.Indekso pokycio dydj (K), apskaiciuota Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka;

18.4. perskaiciuota neiSmokéta Sutarties kaing bei jkainius (jskaitant Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius);

18.5. perskai¢iuotg prading Sutarties verte;

18.6. perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg (jeigu ji turi biiti didinama pagal
Bendrosios dalies 53 punktg) bei kita perskaic¢iavimui reikSmingg informacija.

19. Pirmoji Sutarties perziiira gali biiti atlieckama ne anksc¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties
isigaliojimo ir po to Sutartis gali biiti perzitirima ne dazniau kaip kas 6 ménesius.

20. PerskaiCiuota Darby kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dél Sutarties kainos
perskaiciavimo jsigaliojimo dienos. Nauja Darby kaina taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal
Sutartj uz Darbus atliktus po susitarimo d¢l Sutarties kainos perskaic¢iavimo jsigaliojimo dienos.

21. Jeigu Darbai veluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby atlikimo
termino pratgsimg, uzdelsty Darby kaina neperskaic¢iuojama dé¢l kainy lygio kilimo, bet turi bati
perskaiciuojama d¢l kainy lygio kritimo.

22. Visi Sutarties kainos pakeitimai jforminami radytiniu Saliy susitarimu, kuris laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
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IV. MOKEJIMO TVARKA

23. Mokéjimai uz atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas sgskaitas faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam Sutarties vykdymo uZtikrinimui (jei jis numatytas).

24. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka Rangovui tarpiniais mokéjimais 1 kartg per
ménesj, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos, jei
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

25. Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 d. pateikti UZsakovui Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty Darby verte, jei Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip.

26. Uzsakovas, gaves Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo
dieny privalo juos patvirtinti pasira§ydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba tuo atveju, jei Darbai
atlikti netinkamai, pateikti pagristas pastabas Rangovui dél Darby triikumy ir nurodyti terming jiems
pasalinti. Pasalinus trikumus, Rangovas pakartotinai teikia Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus
dokumentus.
27.Po to, Uzsakovo pasiraSo pateiktus Bendrosios dalies 25 punkte nurodytus dokumentus,

Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu biidu naudodamasis informacinés sistemos ,,E
saskaita® priemonémis (www.sabis.nbfc.lt ) pateikti saskaitg faktiirg. Saskaitoje faktiiroje
Rangovas privalo nurodyti Sutarties sudarymo datg ir numerj.

28. Jeigu Uzsakovas per Bendrosios dalies 26 punkte nustatytg terming Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrosios dalies 26 punkte
nurodytam terminui, Rangovas turi teis¢ pateikti saskaitg faktiira apmokéjimui Bendrosios dalies 27
punkte nustatyta tvarka.

29. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji jtraukti Darbai
buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy pretenzija Rangovui. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol,
kai Rangovas pasalina nustatytus defektus ir Salys ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté
virSija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teis¢ dél tokio
pervir§io pareiksti mokéjimo reikalavimag pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (jei toks numatytas)
ir gautaja suma sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokeéti
Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal Sutartj,
o jeigu UZzsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys patvirtina
defekty pasalinima.

30. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai:

30.1.yra jvykdytos visos salygos, nurodytos Bendrosios dalies 38 punkte, t. y. kai Darbai
laikomi uzbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

30.2.Rangovas yra apmokéjes uz elektra, vandenj, dujas, Silumos tiekima bei kitas
paslaugas, jam suteiktas Darby atlikimo vietoje;

30.3.yra pasalinti visi defektai, nurodyti Darby perdavimo-priémimo metu.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

31. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai. Darby pradzia laikoma Statybvietés
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo diena arba kito Darby atlikimo vietos perdavimo dokumento
pasiraSymo diena, arba Darby atlikimo grafike nurodyta Darby pradzios diena.

32. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiojoje
dalyje ir Darby atlikimo grafike.

33. Rangovas turi teis¢ netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino
pabaigos. Jeigu atsiranda Siame punkte i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy
dalj, Rangovas turi teis¢ ;| Darby terminy pratgsima tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio
faktiskai véluoja Darbai:



33.1.  susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, kurios jtakoja Darby atlikima, tai
yra tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos,
jvertings Lietuvoje vieSai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

33.2.  dél valdZios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar prekiy,
reikalingy Darbams vykdyti, trilkumas, kurio profesionalus ir patyrgs Rangovas negaléjo numatyti
pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

33.3. Darby vélavimg salygoja valdzios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy
sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruops¢iai laikosi nustatyty valdzios
institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediry ir terminy;

33.4. Darby vélavimg salygoja UZsakovo, Uzsakovo personalo ar Bendrosios dalies
33.3 papunktyje nenurodyty treciyjy asmeny, uz kurinos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai
arba neveikimas;

33.5.  atsirade papildomi Darbai, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

33.6.  kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti
pratesti Darby terminus.

34. Kiekvienu Bendrosios dalies 33 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal XI
skyriuje ,,Sutarties pakeitimai® nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimg dé¢l Darby terminy
prategsimo.

35. Sutarties vykdymo metu Darby vykdymas gali biti sustabdytas dél pasikeitusiy
aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai
Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Sustabdymo priezastys gali biiti:

35.1.Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy
nejvykdzius negalima testi Darby;

35.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

35.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

36. Darby vykdymas sustabdomas pasiragant Saliy susitarima dél Darby vykdymo
sustabdymo, jei yra galimybé nurodant Darby vykdymo sustabdymo trukme (kalendorinémis
dienomis).

37. Sustabdzius Darby vykdyma, Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime d¢l Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba i§nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, ir Salims sudarius radytinj susitarima dél Darby
atnaujinimo. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki Darby vykdymo sustabdymo.

VL. DARBU PABAIGA IR DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

38. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos $ios salygos:

38.1.Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus ir
pateik¢ UZsakovui visus Atlikty darby aktus (ar kitus Specialiojoje dalyje nurodytus dokumentus) ir
Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus (ar kitus Specialiojoje dalyje nurodytus dokumentus);

38.2.buvo atlikti visi Techningje specifikacijoje, paprastojo remonto aprase (jei toks buvo
parengtas), Rangovo pasitlyme ir Istatymuose numatyti Darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
jrenginiy bandymai ir kontroliniai matavimai kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo
pasiekti teigiami rezultatai, taip pat Rangovas perdavé Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy ir
kontroliniy matavimy rezultaty dokumentus, jrodancius teigiamus rezultatus;

38.3.Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus dokumentus, susijusius su Darby
vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui pagal teisés akty ir Sutarties
reikalavimus;

38.4.Rangovas pateike¢ UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, jei toks
numatytas Specialiojoje dalyje;
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38.5.Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas Istatymuose, Techningje specifikacijoje,
paprastojo remonto aprase (jei toks buvo parengtas) ir (arba) Rangovo pasitilyme, kurios turi biiti
ivykdytos tam, kad bty laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké UZsakovui tg jrodancius
dokumentus.

39. Rangovas Uzbaiges Darbus privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo
tinkamai atliktus Darbus priimti.

40. Rangovas, uZzbaiges Darbus, privalo pateikti praSyma Uzsakovui dél Darby
perdavimo—priémimo su parengtu Darby perdavimo—priémimo aktu bei kartu pateikti dokumentus,
nurodytus Bendrosios dalies 38 punkte.

41. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Specialiojoje dalyje ar Techningje
specifikacijoje nurodyta kita terming) po Rangovo praSymo gavimo privalo perzidiréti gautus
dokumentus, patikrinti Darbus ir:

41.1.priimti Darbus pasiraS§ydamas Darby perdavimo—pri¢émimo akta;

arba

41.2.priimti Darbus su i8§lygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo—priémimo akta ir Darby
patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby pri¢émima
pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Rangovo dokumenty defektus;

arba

41.3.atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) raSyting motyvuota pretenzija
Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (ar) nebaigty Darby.

42. Salys privalo teisés akty nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo—priémimo
akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo—priémimo akta.

43. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uZzbaigti arba yra
nustatoma nukrypimy nuo teisés akty ir Sutarties reikalavimy, bloginan¢iy Objekto kokybe, — tai yra,
kai Objektas neturi teisés aktuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir
(arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

44. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy paSalinimo
darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj, Uzsakovas privalo priimti Darbus su
i8lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiSkai pagrjstus terminus Rangovui
pasalinti defektus.

45. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uZ kuriuos atsako Rangovas
per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus.

46. Jeigu UZsakovas nepriima Darby per Bendrosios dalies 41 punkte nustatytg terming ir
nepateikia (nei$siunc¢ia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teis¢ perduoti
Darbus ir statybviet¢ Uzsakovui vienaSaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas priéme Darbus
ir statybviete.

VIL SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas turi teise:

47.1.bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy Darby eiga
ir kokybe bei Darby atlikimo grafiko laikymasi, tikrinti tiekiamy medziagy kokybe;

47.2.teikti pastabas del Rangovo atliekamy Darby kokybés ir atitikties ir pareikalauti Salinti
trikumus;

47.3.teikti Rangovui butinus nurodymus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir
reikalauti jy jvykdymo;

47.4.nemokeéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas
nesilaiko jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimuy;

47.5. atsisakyti Darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu Darby vykdymas
tampa netikslingas;

47.6.nepriimti teisés akty ir Sutarties reikalavimy neatitinkan¢iy Darby;
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47.7.nustates, kad Darbai atlikti pavéluotai, apie tai informaves Rangova, i§ mokétinyg sumy
i§skaiciuoti delspinigius;

47.8.Bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindZiancius darby
metu naudojamy prekiy (ar jo daliy) kilme.

48. Uzsakovas jsipareigoja:

48.1. pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informacija sudaryti
visas bitingsias, nuo UZsakovo priklausancias, salygas, reikalingas Sutarciai jvykdyti;
statybos techniniais reglamentais, vykdys Darby techning prieZilira. Statinio statybos techninés
priezitiros funkcijai atlikti negali buiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas;

48.3.bendradarbiauti su Rangovu vykdant $ig Sutartj;

48.4. priimti tinkamai atliktus Darbus i§ Rangovo ir uz juos atsiskaityti;

48.5.jei yra galimybe¢ ir tai bitina, jvertinus Darby pobiidj, suteikti Rangovui prisijungimus
prie elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikti teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, kurias
galima gauti Darby atlikimo vietoje, tokiomis pac¢iomis kainomis, kurios galioja UZsakovui, i§skyrus
jei Specialioje dalyje nenumatyta kitaip;

48.6. paskirti jsakymu asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdymo prieZiiira.

49. Rangovas turi teisg¢:

49.1. gauti visg reikalingg informacija ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

49.2. gauti Sutartyje nurodytg atlygi uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

49 3. suderings su UzZsakovu, jrengti statybviet¢je (Darby atlikimo vietoje) laikinus statinius,
konstrukecijas ir jrenginius;

49 .4.laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, statybvietéje
iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrenginius,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

50. Rangovas jsipareigoja:

50.1.1ki Darby pradzios pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki
statybvietés perdavimo—priémimo uzbaigus Darbus dienos;

50.2.ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
isakyma dél darby vadovo paskyrimo;

50.3.ne véeliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per kita
Techninéje specifikacijoje nurodyta terming parengti ir pateikti Uzsakovui detaly Darby atlikimo
grafika bei Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj, kuriame rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasitilyme nurodyta prading Sutarties vertg;

50.4.jeigu Darbai atsilieka nuo Darby atlikimo grafiko, suderings su UZsakovu, atnaujinti
Darby atlikimo grafika taip, kad nebtity pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais buidais paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins
Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.); atnaujintame Darby atlikimo grafike turi buti pazymeéti visi
atnaujinimai tokiu biidu, kad buty lengva juos pastebéti; salyga dél paaiskinimo netaikoma, kai
Rangovas jgyja teis¢ j Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Darby
atlikimo grafika, atsizvelgdamas j pratestus Darby terminus;

50.5.laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Darbus laikantis jstatymuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy ir i§taisyti Darbo trikumus. Jeigu Rangovas darbo truikumy nepasalina per nurodyta laika
ir darbo triikumus $alina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy salinimo islaidas;

50.6.bendradarbiauti su UZsakovu, operatyviai ir neatlygintinai pasalinti pastebétus Darby
trikumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;
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50.7. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo / paaiSkéjimo, rastu informuoti UZzsakova apie atsiradimg aplinkybiy, kelian¢iy grésme
tinkamai atlikti Darbus, jy kokybei ir pan.;

50.8. tinkamai naudotis privaziavimo i statybviete keliais ir déti visas pastangas, kad visus
kelius, kuriais vaziuoja Rangovo arba Rangovo personalas, apsaugoty nuo zalos; atstatyti sugadintus
privaziavimo ] statybviet¢ kelius arba atlyginti Uzsakovui ar tretiesiems asmenims Zalg uz
privaziavimo keliy i statybviet¢ sugadinima, jei tai atsitiko dél Rangovo arba Rangovo personalo
veiksmy, jskaitant subrangovus;

50.9.irengti reikiamus laikinus vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ar
patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ar rysio
paslaugy teikimu statybvietéje ir uz jas apmokeéti;

50.10.  tuo atveju, jei Uzsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, savo saskaita
ir rizika pasir@ipinti visais biitinais apskaitos prietaisais tam, kad bity galima iSmatuoti sunaudotus
paslaugy kiekius ir apmoketi uz $ias paslaugas tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja UZsakovui,
pagal Uzsakovo pateiktas saskaitas, sgskaitose nurodytais terminais;

50.11.  laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei pateikti atlikty
Darby aktus, iSraSyti saskaitas fakttiras, kitag Darby vykdymo dokumentacija;

50.12.  Uzsakovui paprasius informacijos, ne véliau kaip per 3 darbo dienas rastu pranesti
Uzsakovui apie Darby eiga, rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusia informacija;

50.13.  uztikrinti, kad visi Darbus atliekantys fiziniai asmenys turéty teisés akty nustatyta
tvarka nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (kai jiems kodas
negali biti suformuotas, — kode uZzSifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir, esant poreikiui, ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos istatymo
nustatytais atvejais ir tvarka;

50.14.  vykdant Darbus laikytis vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy;

50.15.  atlyginti nuostolius, atsiradusius d¢l netinkamo Darby vykdymo;

50.16.  tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose
teisés aktuose.

51. UzZsakovas ir Rangovas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose.

VIII. SUTARTINIU PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

52. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. UZtikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje.

53. Viso Sutarties vykdymo metu uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné nei Specialiojoje
dalyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina
tampa didesné negu pradiné¢ Sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji biity ne maZesné negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny
nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina (pradiné Sutarties verté), sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta,
kai padidéja Sutarties kaina.

54. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos (Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis
nustatyty reikalavimy, nebus priimamas):

54.1.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendroveés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo,
(a) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (b) Rangovo padarytus
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pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy isipareigojimy nejvykdymo;

54.2.reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau
nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

54.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui
dieng;

54.4. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu 30 dieny po numatomos galutinio Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas
privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo jo
iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai, uzbaigus visus Darbus, bus sudarytas
Darby perdavimo—priémimo aktas;

54.5.jeigu Darby terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus
galiojant] Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, taciau privalo kasmet pratesti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terming;

54.6.jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja,
kad Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios
dalies 54.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

54.7.jeigu Uzsakovas pagal Bendrosios dalies 54.5 papunktj laiku negauna Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo pratgsimg patvirtinancio dokumento, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto
arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta
suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Statybvietés
perdavimo—priémimo aktas, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
Uzsakovui tg patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

54.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis
isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokejimo reikalavime nurodyta sumg tiek kompensuoti
Uzsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms blisimoms
Uzsakovo iSlaidoms;

54.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko
1Smokétomis sumomis;

54.10.  turi buti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavimg ir jj teikianc¢io asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiSkiai
apraSytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime.

54.11.  Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 53
punkto reikalavimus. Uzsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo
padidinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima.

54.12.  Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus,
nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems ukio subjektams ar netinkamai juos vykdo,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo reikalavimo,
pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkant] Siame skyriuje nurodytas
salygas. Tki tol Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti, nevirSijancius
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumos.

55. Uzsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i§davusiam Sutarties
ivykdymo uztikrinima, dél sumy, kurias jis turi teis¢ gauti pagal Sutartj, jeigu:

55.1.UZsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visg neiSmokétg Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
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uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy;

55.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant
netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumoketi jam Rangovo nesumokéta suma;

55.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy isipareigojimy, nei nurodyti 55.1 ir 55.2
papunkciuose, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi
teise¢ pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga
Uzsakovui tam, kad UZsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

55.4.atsiranda Sutartyje arba jstatymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teise¢
Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltes. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas
uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

55.5. kitais atvejais, kai Rangovas pazeidzia sutartinius jsipareigojimus.

56. Uzsakovas, nepagristai uzdelse¢s atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytuoju laiku,
moka Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng nuo
neapmokétos sumos.

57. Rangovas, nepagristai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutartj arba dél savo kaltés
pavélaves jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, moka UZsakovui
Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius.

58. Tuo atveju, jei Rangovas igyja teis¢ 1 Darby termino pratesima, tac¢iau dél kokiy nors
priezasCiy Darby terminai negali biiti pratesti, uz §j laikotarpj, t. y. tiek, kiek Rangovas jgijo teis¢ |
Darby terminy prat¢sima ir praleido Darby terming, delspinigiai neskai¢iuojami.

59. Salis, padariusi esminj Sutarties paZeidimg, dél kurio buvo nutraukta Sutartis, ar
neteisétai vienasaliskai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir
sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio bauda. Salis privalo sumokéti bauda per 10 darbo dieny
nuo kitos Salies rasytinio pareikalavimo gavimo dienos. UZzsakovas turi teis¢ i$skai¢iuoti bauda is
Rangovui mokétiny sumy.

IX. GARANTINIAI TERMINAI

60. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai terminai
prasideda visy Darby priémimo dieng (nejskaitytinai).

61. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZzsakovas negali tinkamai ir (arba)
visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos zalos, uz kuriuos atsako Rangovas.
Jeigu UZsakovas del defekty ar jy salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

62.  Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dé¢l Statybos darby ar Objekto normalaus
susidévejimo, jy netinkamo naudojimo ar priezitros arba Uzsakovo arba treciyjy asmeny kaltés, su
salyga, kad néra Rangovo kaltés d¢l tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekto netinkamo
naudojimo ar prieziiiros.

X. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

63. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as:

63.1. Sutartyje numatyta atskirg darba bitina keisti kitu darbu, Rangovas rastu kreipiasi j
UZsakova ir pagrindZzia aplinkybes, salygojancias butinybe atlikti Darby pakeitimus. Kartu Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaic¢iuotas
pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y. vietoj
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, kurioje nurodo sitilomy atlikti darby kainas,



14

apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj;

63.2.butina / tikslinga atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies) ar biitina /
tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas rastu kreipiasi | UZzsakova ir pagrindZia aplinkybes,
salygojancias biitinybe / tikslinguma atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies), ar
mazinti Darby apimtis ir pateikia UZsakovui nevykdytiny darby lokalines samatas, kuriose nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos Ziniarastj;

63.3. paaiskéja, kad reikia papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j §ig Sutartj, tac¢iau be
kuriy negalima uZzbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas rastu kreipiasi | Uzsakova ir pagrindzia
aplinkybes, salygojancias papildomy darby biitinybe ir pateikia papildomy darby detalig lokaling
samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, bei sitilyma dél papildomy darby; papildomy darby
kainos, apskai¢iuojamos pateikiamais biidais (nustatant auks¢iau esancio biido taikymo prioritetg):

63.3.1. pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniaraStyje nurodytus darby
jkainius;

63.3.2.  pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje numatytus panasiy
darby jkainius; Siuo atveju panasiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panaSaus pobiidzio ir (arba)
atliekamas panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas; panasius
darbus nustato Uzsakovas;

63.3.3. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos SISTELA duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis;

63.3.4. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
Bendrosios dalies 63.3.3 papunktyje nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomy /
nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir irengimy, sagnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir
pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (ivertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje
esanciy tkio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

64. Salims susiderinus dokumentus (UZzsakovui pritarus Bendrosios dalies 63 punkte
nurodytomis salygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinéms samatoms),
pasiraSomas raSytinis Susitarimas dél darby pakeitimo, atsisakymo ar papildomy darby, kuris
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

65. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél papildomy darby su salyga, kad nepaZeidziamos
VPI] 89 straipsnyje nurodytos vertes.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

66.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje ir VP]
nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra sudaromas raSytiniu
Saliy susitarimu.

67.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumentus, pagrindziandius pragyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo teisés akty nustatyta tvarka, Sie keitimai iforminami ragytiniu susitarimu.

68. Susitarimai deél Sutarties pakeitimo jsigalioja nuo jy pasiraSymo dienos, jei juose
nenumatyta kita jsigaliojimo data. Susitarime Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo.
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XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

69. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies 52 punkte
nurodyta Sutarties vykdymo uztikrinima (jei taikoma) ir galioja iki visisko visy Sutartimi Saliy
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais
atvejais.

70. Sutartis gali biiti nutraukta:

70.1.ra$ytiniu abipusiu Saliy susitarimu;

70.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

70.3.kitais VP] ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) nustatytais atvejais.

71. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jsp¢jes Rangova prie§ 20 darbo
dieny, jei:

71.1.Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny
nepradeda arba véluoja atlikti Darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;

71.2.Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty Darby defekty ir jy padariniy, irenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjuy) kaltés;

71.3.Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

71.4.Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i§ ankstinio rastisko sutikimo;

71.5.Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

71.6.Rangovas nesilaiko vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos reikalavimy;

71.7.kai paaiskéja VPI 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybés ar kitos aplinkybés, dél
kuriy UZsakovas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir atlikti Darbus Rangovas negali pateikti
pagristy jrodymy, kad Sutartj jvykdys tinkamai;

71.8. Rangovas padaré kita esminj Sutarties pazeidima, numatyta Sioje Sutartyje, VP] ar CK.

72. Sutarties Bendrosios dalies 71.1-71.8 papunkciuose nurodyti atvejai laitkomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

73. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, ispéjes Uzsakova prie§s 20 darbo
dieny, jei:

73.1.Uzsakovas ne d¢l Rangovo kaltés véluoja atlikti mokéjima daugiau kaip 20 darbo dieny
ir jeigu Rangovas apie vélavima pries tai rastu prane$¢ UZsakovui;

73.2.Uzsakovas padaré esminj Sutarties pazeidima, numatytg Sioje Sutartyje ar CK.

74. Salis, ketinanti vienaaliskai nutraukti Sutartj, prane§ime apie Sutarties nutraukima
nustato ne trumpesnj nei 10 darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams istaisyti. Jeigu
kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta kita dieng, pasibaigus ispéjimo apie Sutarties nutraukimg terminui, jei praneSime apie
Sutarties nutraukima nebuvo nustatytas kitas terminas.

75. Sutarties nutraukimas nepanaikina Salies teisés reikalauti sumokéti netesybas,
numatytas Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymga iki Sutarties
nutraukimo, ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
pagal Sig Sutartj, kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XIII. NENUGALIMA JEGA

76. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

77. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Jstatymuose nustatyta tvarka yra
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atleidZziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratesiamas.

78. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesSti galima
jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama prane§ima, kai
i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas,
nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio praneSimo.

79. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
skolininko kontrahentai paZzeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo prievoles
kontrahentams.

80. Nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

XIV. SUBTIEKEJU PASITELKIMAS

81. Jei Sutarties vykdymui UZsakovas pasitelkia subtickéjus, prie§ sudarydamas Sutartj,
Rangovas privalo Uzsakovui pranesti jam zinomy pasitelkty subtickéjy pavadinimus, kontaktinius
duomentis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti vieSojo pirkimo pasitilyme. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarties vykdymui
pasitelkti subtickéjai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj bei neturéty pasalinimo pagrindy (jeigu
taikoma). Rangovas jsipareigoja informuoti Uzsakova apie Sios informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

82. Rangovas Uzsakovg apie naujai pasitelkiamus ir (ar) kei¢iamus subtiekéjus informuoja
pries 5 darbo dienas iki jy pasitelkimo ir (ar) keitimo pradzios.

83. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé pirkimo salygose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti savo nuozilra apie tai raStu
informuodamas UZsakova. UZsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy
(jeigu taikoma). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo salygose nustatyta pasalinimo
pagrinda, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

84. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo salygose numatytiems
reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti tik gaves raSytinj Uzsakovo sutikimg, prie§ tai
Uzsakovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiama kvalifikacija ir (ar) patirt], taip
pat, kad néra pirkimo salygose nustatyty subtiekéjo pagalinimo pagrindy (jeigu taikoma). Siame
punkte numatyta salyga yra esmin¢ ir jos pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

85. UzZsakovas atsako uZz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

86. Vadovaujantis VP] 88 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma atskira triSalé¢ sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka. Tiesioginis
atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sutartj.
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XV. ASMENS DUOMENU APSAUGA

87. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos
ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) ir taikomy teisés akty reikalavimy ir uZtikrinti, kad duomeny subjektai biity
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

88. Salys, vykdydamos Sutartj, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir
kito personalo asmens duomentis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt.
Salys jsipareigoja §iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
isipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitg
personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

89. Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo
bei ju asmens duomeny pasikeitimus, jei §ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

90. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
norminiais teisés aktais ir $ios Sutarties salygomis.

91. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti
jitakos Sutarties kainai arba Darbams.

92. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdangiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy
priemoniy toms kliGitims pasalinti.

93. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

94. Gincus dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo iSspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia galiojanéiy jstatymy nustatyta tvarka tame
Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveing.

95. Sutartis, pasirasant popierini dokumenta, sudaroma 2 (dviem) vienodg teising galig
turindiais egzemplioriais — po vieng egzemplioriy abiem Sutarties Salims. Elektroninés formos
dokumentas sudaromas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais paraSais su laiko Zyma.



18

XVIL SALIU PARASAI
Uzsakovas: Rangovas:

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos UAB,,Aremsa“

Kruonio senitinija

Vilniaus g. 13, 56318 Kruonio mstl., Partizany g. 78-7, 50349 Kaunas
Kaisiadoriy r.sav.

188684392 304295782

Tel. (0 346) 57131, mob. +370 605 72813 Mob. +370 601 11661

El. pastas: kruonio.seniunas@kaisiadorys.lt El.pastas: paulius@aremsa.lt
A.s. LT42 7300 0100 8727 4953 A.s. LT54 7300 0101 4925 4633
Bankas: AB Swedbank Bankas: AB Swedbank
Seniiinas Komercijos direktorius

Audrius Slavinskas Paulius Barazitnas



PUSYNO GATVES ESANCIOS KALVIU K., KRUONIO SEN., KAISIADORIU R.
ELEKTROS APSVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO IR RANGOS DARBU UZDUOTIS

1. UZsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Kruonio seniiinija.

2. Objektas: Projektuojama apSvietimo linijos nauja statyba ir atliekami rangos darbai.

3. Projektavimo ir darbu finansavimas: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos
Kruonio senitinijos biudzeto léSos.
4. Statinio kategorija: InZinerinis statinys.

5. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas.

6. Projektuojamo objekto charakteristikos: Numatoma jrengti apSvietimo tinkla Kalviy
kaime, PuSyno gatvéje, apie 425 m (tikslina projektuotojas). Apsvietimo linijos nauja statyba.
7. Pagrindiniai reikalavimai dél architektarinio — planinio sprendimo:

7.1. Gatvés apSvietimui naudoti LED Sviestuvus su zaga jungtimis
7.2. Parinkti §viestuvus su min. 5-iy mety garantija.

7.3. Gatveés apSvietimo atramy aukst] ir Sviestuvy galingumg parinkti vadovaujantis
apSviestumo skaiCiavimais. Turi biiti parinktas energetiSkai efektyviausias sprendimas
Sviestuvy galios, atstumui tarp atramy auksc¢io atzvilgiu.

7.4. Techninj projekta parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanciais jstatymais.
8. Nurodymai dél inZineriniy tinkly ir jrenginiy projektavimo: Vadovautis inzinerinius
tinklus eksploatuojanciy organizacijy prijungimo salygomis.

9. Nurodymai dél projekto komplektacijos: Pilnos sudéties techninis darbo projektas.

10. Numatoma projektavimo darby pradzia: 2025 m. IV ketvirtis.

11. Suderintos projektinés dokumentacijos egzemplioriu skaiius: legz. (popierinis
variantas) ir 1 egz. skaitmeniné laikmena (USB).

12. Kiti nurodymai: Gauti inzineriniy komunikacijy prisijungimo salygas ir Nacionalinés
zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikima tiesti susisiekimo ir inZinerines
komunikacijas valstybé&je zemeje. Suderinti techninj projekta Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka. Suderinti projekta su projekta privalanciais patikrinti subjektais.
Projekto dalis turi pasirasyti atitinkamy specialybiy projekto daliy vadovai. Projekto vadovas
atsako uz projektinius sprendimus, statybos reglamenty vykdyma nustatyta tvarka, statyby
reikalavimy iSpildyma projekte. Parengti topografing nuotrauka ir techninj projekta rengti ant
galiojancios topografinés nuotraukos.

Projektuotojui parengti prie$ projektinius sprendinius ir aptarti juos su uzsakovu ne véliau kaip
per 4-6 savaites nuo sutarties pasiraSymo dienos.

Uzduot] parenge:
Senitinas Audrius Slavinskas



1 priedas
PASIULYMAS
DEL KRUONIO SENIUNIJOS PUSYNO GATVES, ESANCIOS KALVIU KAIME
ELEKTROS APSVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO
IR NAUJOS ELEKTROS LINIJOS JRENGIMO RANGOS DARBU
2025-10-13
(data)

Kaunas
(Vieta)

Tiekejo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy UAB ,,Aremsa*
pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | Partizany g. 78-7, Kaunas
grupe, surasomi visi dalyviu adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Paulius BrazZifinas

Telefono numeris 060111661

Fakso numeris

El. pasto adresas paulius(@aremsa.lt

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paai§kinimuose, papildymuose).

Eil. Pavadinimas Kaina be | PVM Kaina su

Nr. PVM Eur Eurais | PVM
eurais
I Kruonio seniiinijos Pusyno gatvés, esancios 14025,00 2945,25 | 16970,25

Kalviy kaime elekiros apsvietimo linijos
techninio darbo projekto parengimo ir naujos

elektros linijos jrengimo rangos darbai (pagal
pridedamg darby uzduotj)

Viso 14025.00 2945,25 | 16970,25

Bendra pasitilymo kaina su PVM 16970.25 (SeSiolika tiikstanéiy devyni §imtai septynaisde$imt
euny, 25 ct. Eur |
[ $1g sumg jeina visos i8laidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM.,

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
Nr. ) B
1L lgaliojimas 1

Pasiulymas galioja iki P

e —
/ I\.r/ -.'!r-'l:u.-'..u(r-“d —,]

PaiiTius Br Li.;’ll_lliil‘i!i

(Rangovo arba jo jgalioto asmerns (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas)



